
 MATERIAL  MO MATERIAL  MO 
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Instalação da obra vb 1,00         400,20 164,90 400,20 164,90 565,10

1.2 Placa de obra - pintada/fixada estrutura de madeira m² 3,00         430,83 15,06 1.292,48 45,19 1.337,66

1.3 Locação de obra por m² construído m² 100,58     1,20 1,53 120,70 153,38 274,08

TOTAL DO GRUPO 1.813,37        363,47         2.176,84      

2 MOVIMENTOS EM TERRA
2.1 Nivelamento terreno - Corte e reaterro com material local m² 200,00     0,00 9,14 0,00 1.827,50 1.827,50

2.2 Escavação manual de solo p/fundação m³ 23,17       0,00 29,24 0,00 677,43 677,43

2.3 Aterro molhado e apiloado manualmente m³ 37,75       18,75 12,19 707,81 460,08 1.167,89

TOTAL DO GRUPO 707,81           2.965,01      3.672,82      

3 INFRAESTRUTURA
3.1 Fundação rasa pedra 22cm - ci-ar 1:6 (fiadas) ml 71,30       16,09 6,00 1.147,04 427,80 1.574,84

3.2 Viga baldrame concreto armado fck20MPa - completa m³ 3,21         763,63 364,94 2.451,24 1.171,45 3.622,69

TOTAL DO GRUPO 3.598,28        1.599,25      5.197,52      

4 SUPRAESTRUTURA
4.1 Cinta concreto armado 20MPa - completa (forma, arm, laç. Cura) m³ 1,16         1.201,96 401,05 1.394,28 465,22 1.859,49

4.2 Pilares concreto armado 20MPa - completo (form,arm,lac,Cura) m³ 0,61         1.502,45 694,36 916,49 423,56 1.340,06

TOTAL DO GRUPO 2.310,77        888,78         3.199,55      

5 PAREDES E FECHAMENTOS
5.1 Alvenaria Tij. 6 furos 15 cm - j 15mm ci:ca:ar (1:2:8) m² 136,32     44,45 17,43 6.059,42 2.375,38 8.434,80

5.2 Tela fechamento dos viveiros c/arame 16 m² 160,00     30,00 3,75 4.800,00 600,00 5.400,00

5.3 Cerca de tela com moirões de concreto ml 72,80       48,71 13,28 3.546,27 966,42 4.512,69

TOTAL DO GRUPO 14.405,69      3.941,80      18.347,49    

6 IMPERMEABILIZAÇÕES
6.1 Impermeab. com hidroasfalto - 4 demãos m² 10,70       6,16 8,51 65,94 91,08 157,02

TOTAL DO GRUPO 65,94             91,08           157,02         

7 COBERTURA
7.1 Estrutura madeira - telha fibrocim. m² 42,92       23,71 15,06 1.017,74 646,48 1.664,22

7.2 Cobertura c/ telha fibrocimento 6mm m² 42,92       17,69 4,09 759,15 175,44 934,58

7.3 Cumeeira p/ telha fibrocimento 6mm ml 13,50       30,24 2,25 408,21 30,38 438,58

7.4 Forro PVC 200mm - c/estrutura e arremates m² 9,10         18,75 20,79 170,63 189,17 359,79

TOTAL DO GRUPO 2.355,72        1.041,46      3.397,18      

8 REVESTIMENTOS
8.1 Chapisco ci:ar 1:4 - 7mm preparo e aplicação m² 272,64     1,95 3,33 531,65 906,53 1.438,18

8.2 Reboco ci:ca:ar 1:2:8 - 15mm preparo e aplicação m² 272,64     3,76 12,04 1.025,81 3.281,90 4.307,71

TOTAL DO GRUPO 1.557,46        4.188,43      5.745,89      

9 PISOS
9.1 Leito de pedra brita e=5cm m² 135,92     3,90 1,28 530,09 173,30 703,39

9.2 Contrapiso concreto e=5cm m² 90,02       9,20 8,46 828,18 761,79 1.589,98

9.3 Piso cerâmico 30x30cm PEI5 - ci:ar (1:5) m² 90,02       19,68 16,53 1.771,14 1.487,58 3.258,72

9.5 Cimentado e=2,5cm m² 45,90       6,91 7,53 317,28 345,40 662,68

TOTAL DO GRUPO 3.446,70        2.768,07      6.214,77      

10 ESQUADRIAS
10.1 Porta int. semi-oca compensado de cedro 0,80x2,10cm c/ferragem cj 5,00         463,11 129,43 2.315,56 647,13 2.962,69

10.2 Porta ext. maciça Angelim 0,80x2,10 s/ferragem cj 1,00         565,75 69,20 565,75 69,20 634,95

Ferragem completa para porta externa cj 1,00         109,05 67,76 109,05 67,76 176,81

10.3 Portão tubo metalon 2,00X 1,50 de abrir (02 folhas) und 1,00         735,83 75,71 735,83 75,71 811,54

TOTAL DO GRUPO 3.726,19        859,80         4.585,99      

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 Ligação a rede existente vb 1,00         375,00 125,00 375,00 125,00 500,00

11.2 Luminária tipo tartaruga c/ lâmpada incandescente und 7,00         30,33 19,04 212,28 133,26 345,54

11.3 Luminária fluorescente 2x40w c/ lâmpada e reator und 3,00         60,65 19,04 181,95 57,11 239,06

11.4 Tomada embutir simples - inclusive caixa 2x4" und 3,00         7,89 6,35 23,66 19,05 42,71

11.5 Interruptor embutir simples - inclusive caixa 2x4" und 4,00         8,08 6,35 32,30 25,40 57,70

11.6 Interruptor embutir duplo - inclusive caixa 2x4" und 3,00         10,61 7,14 31,84 21,41 53,25

11.7 Centro de distribuição até 6 disj. - completo c/ disjuntores und 1,00         52,25 38,11 52,25 38,11 90,36

11.8 Haste Cooperweld 19x2400mm c/acessórios und 1,00         45,00 15,88 45,00 15,88 60,88

11.9 Eletroduto em PVC rígido 3/4" m 33,00       1,81 4,76 59,81 157,16 216,98

11.10 Cabo isolado flexível 2,5mm² m 74,00       1,05 0,79 77,70 58,28 135,98

TOTAL DO GRUPO 1.091,79        650,66         1.742,45      

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 Tanque inox com metais und 1,00         742,96 51,26 742,96 51,26 794,23

12.2 Torneira curta cromada para jardim und 6,00         29,78 8,01 178,65 48,08 226,73

12.3 Tubo PVC rígido soldável 25mm c/conexões m 26,30       3,25 2,40 85,48 63,12 148,60

12.4 Tubo PVC rígido soldável 32mm c/conexões m 30,10       6,80 3,21 204,68 96,70 301,38

12.5 Registro de gaveta c/ canopla und 1,00         65,53 11,23 65,53 11,23 76,75

12.6 Tubo PVC rígido soldável 40mm - esgoto m 3,20         3,84 5,61 12,28 17,96 30,24

12.7 Tubo PVC rígido 50mm - esgoto m 13,60       11,51 4,00 156,57 54,40 210,97

12.8 Caixa sifonada com grelha 150x150x50 und 6,00         20,89 8,01 125,33 48,08 173,40

12.9 Caixa de inspeção 40x40 c/ tampa de concreto und 2,00         67,93 120,46 135,85 240,93 376,78

TOTAL DO GRUPO 1.707,32        631,74         2.339,06      

13 PINTURAS
13.1 Selador para paredes internas e externas 1 demão m² 272,64     1,44 3,84 391,92 1.046,26 1.438,18

13.2 Pintura acrílica sobre reboco - 2 demãos m² 272,64     4,21 6,80 1.148,50 1.853,95 3.002,45

13.3 Fundo sintético nivelador bco fosco s/madeira 1 demão m² 20,16       3,53 3,84 71,06 77,36 148,43

13.4 Pintura esmalte fosco s/ madeira - 2 demãos m² 20,16       5,66 6,80 114,16 137,09 251,24

TOTAL DO GRUPO 1.725,64        3.114,66      4.840,30      

14 LIMPEZA
14.1 Limpeza da obra vb 1,00         0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL DO GRUPO -                 100,00         100,00         

38.512,67      23.204,21    61.716,88    TOTAL ORÇAMENTO
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