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O presente Caderno especifica 0s materiais e servicos que seréo
empregados e executados na RECUPERACAO E PINTURA DAS FACHADAS DO
PREDIO DA REITORIA E PREDIO B, CAMPUS PORTO, da Universidade Federal
de Pelotas, sita a Rua Gomes Carneiro, n° 01, Pelotas, RS, dando também as firmas
condigdes de elaborarem o Orgcamento Discriminativo exigidos no Edital da Licitagéo
e, por outro lado, dita as condi¢des de Licitacao.

O Caderno esta composto:
indice
Parte 1 (técnica de execucgao e especificacao de servicos e materiais)

Parte 2 (condicdes gerais da Licitagao)

Anexo “A” — Levantamento Fotografico

Anexo “B” — Fachada Padrao

Anexo “C” — Fundamentacao Teoérica das areas a Conservar
Anexos “D” — Detalhe

- Modelo do Diario de Obras

- Atestado de Visita

- Tabela de Orgamento

- Cronograma Fisico Financeiro
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PARTE 1
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1. INSTALACAO DA OBRA

A execucao de todos os servicos sera de acordo com
as normas e especificacoes de servicos contidos no
Caderno de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23
de junho de 1993, e suas alteracoes, que dispoe sobre
Licitacoes da Administracao Federal e da outras
providéncias e nas normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

1.1. INTERVENCAO EM OBRA

Area: 3597,50 m? de fachada do Prédio da Reitoria e prédio “B”, Salas
de Aula.

1.2. RESPONSAVEIS TECNICOS
Projeto de Arquitetura, Caderno de Encargos e Orcamento Basico

Departamento de Planejamento Fisico da UFPel;
Endereco: Rua Gomes Carneiro, n ¢ 01 — Campus Porto, Pelotas (RS)
Telefone: (53) 32273677 .

Eng. Carlos Barboza - CREA RS 58149
Arg/ Eng Cleidi. CREA RS 81794

Arqg. Daniela Curcio - CREA RS 131823
Arq. Marcia B. Rotta - CREA RS 61700
Arq. Serafim Dias. CREA — RS 80985

1.3. MATERIAIS A EMPREGAR

Todo o material sera de primeira qualidade, de acordo com o que for
pedido no Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar o
Departamento de Planejamento fisico e Fiscalizacdo da Contratante.

1.4. MAO DE OBRA

1.4.1. Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e
especializada quando for necessario.

1.4.2. Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da qualificacdo da
mao de obra.
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1.4.3. A Firma Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua
conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacao impugnar por ma qualidade
ou que contrarie as condi¢des contratuais.

1.4.4. A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente
apdés o recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacao,
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.5. TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execugao
dos servicos, ficara a cargo da Firma Contratada.

1.6. PROJETOS

1.6.1. Consideracoes Gerais

1.6.1.1. Os servigcos serdo realizados em rigorosa observancia aos
desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as
prescricoes e exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

1.6.1.2. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os
desenhos, prevalecerdo sempre estes Ultimos.

1.6.1.3. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensbes, medidas em escala, prevalecerao sempre as primeiras.

1.6.1.4. Concluidas as obras, a Firma Contratada fornecera a UFPel os
desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serdo
entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser
entregues 02(duas) cépias plotadas.

1.6.2. Projeto Arquitetonico e Complementares

1.6.2.1. Todos os servigos serdao executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

1.6.2.2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca
necessario a execucao de determinado servico, sera feito pela Firma Contratada e
submetido a aprovacdo da Divisdo de Estudos e Projetos do Departamento de
Planejamento Fisico da UFPEL.
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1.7. INSTALACAO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

1.7.1. Maquinario, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Firma Contratada
utilizar devera estar em bom estado de conservagao e poderd a Fiscalizagdo exigir a
sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o0 uso.

1.7.2. Sistema de Seguranca e Acidentes

1.7.2.1. Sera obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais
equipamentos de protecao individual necessarios a seguranca dos operarios em
atividade na obra.

1.7.2.2. Correra por conta exclusiva da Firma Contratada a
responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e
servicos contratados e ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, provoquem a destruicdo ou danificagdo dos servicos
executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL, bem como
respondera pelas indenizacbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

1.7.2.3. A Firma Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas
sejam executadas com seguranca.

1.7.2.4. Toda a area onde estiver sendo executados o0s servicos devera
ser protegida com tapume suficientemente resistente e devidamente aprovado pela
fiscalizacdo, pois os trabalhos ocorreram em area de circulagdo e acessos de
pessoas.

1.7.3. Diario de Obras

1.7.3.1. A Fiscalizacao fornecera, a Firma Contratada, o modelo do Diario
de Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impressao grafica de um numero suficiente de folhas com previsdo até a entrega
definitiva da obra.

1.7.3.2. O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizagdo e pela Firma
Contratada, sendo a primeira via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pr6-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento da UFPEL.

1.8. ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA OBRA
1.8.1. Administracao

A administragdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da
Empresa ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da
Obra, todos com convivio demonstrado com a Firma Contratada.
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1.8.2. Fiscalizacao

1.8.2.1. Sera exercida pela Divisdao de Obras do Departamento de
Planejamento Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8.2.2. Qualquer demolicdo necessaria para a execugcdao de algum
servico, de acordo com os projetos, sera a custa da Firma Contratada, bem como o
encargo e custo de refazer a parte demolida.

1.8.2.3. A Firma Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a
refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por
ma qualidade ou que contrarie as condi¢des contratuais.

1.8.3. Reuniao de partida da obra

1.8.3.1. ApGs a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera
ser realizada uma reuniao com a participacdo dos representantes da Fiscalizacao,
da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios
para andamento das atividades e conclusao das etapas previstas. A reunido devera
ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.8.3.2. Deverdo ser discutidos, entre outros, os servicos considerados
criticos, de maneira a estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios,
cuidados necessarios, etc.).

1.8.3.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apés a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condi¢des estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

1.8.3.4. O cronograma de execucado definitivo devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacao e
acompanhamento dos servigcos. Qualquer alteracao pretendida no cronograma de
execucado devera ser devidamente justificada e submetida a apreciacdo da
Fiscalizacado, sem prejuizo do ritmo do trabalho durante este prazo.

1.8.3.5. Havendo a necessidade de realizar servicos nao previstos neste
caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada s6
podera fazé-lo apds prévia aprovacdo do servico e orgcamento por parte da
Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

1.9. LICENCAS E FRANQUIAS

1.9.1. A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgaos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias
para 0S servicos que ird executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica.
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1.9.2. A Firma Contratada ficara obrigada, igualmente, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do
previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

1.9.3. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os
itens precedentes, abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas
citado conselho em relagdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de
atividades técnicas.

1.10. BARRACO DA OBRA

1.10.1. A Fiscalizacdo determinara, dentro do prédio, um local para as
instalacbes da Firma Contratada, onde devera guardar seus equipamentos,
ferramentas e materiais.

1.10.2. A Firma Contratada devera manter limpo e em boas condicées,
até o final da obra, o local determinado no item anterior.

1.10.3. Dentro da area destinada pela Fiscalizacdo para as instalacées da
Firma Contratada, devera ser reservado um local para a Fiscalizacdo, devendo ali
ser mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de
um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condicdes
para consulta.

1.11. LIGAGOES PROVISORIAS

1.11.1. A ligacdo proviséria de agua obedecera as especificacdes e
exigéncias do SANEP.

1.11.2. A ligacdo provisoria de energia elétrica obedecera as
especificacoes da CEEE.

1.11.3. As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias correrdo por conta
da Firma Contratada.

1.12. PLACA DA OBRA

1.12.1. A Firma Contratada deverd manter até o final da obra, em local
visivel na fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela
execucao da obra, conforme regulamentacao do CREA.

1.13. EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

1.13.1. A Firma Contratada devera utilizar, em todas as fachadas onde for
possivel, plataforma elevatoria/telescopica para os procedimentos em altura, tendo
em vista a seguranca e agilidade necessarias.
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1.13.2. Nos lugares onde nao for possivel a utilizacdo de plataforma,
devera ser utilizado outro tipo de equipamento, devidamente aprovado pela

fiscalizagao;

2

. DEMOLICOES E RETIRADAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessaria a execucao dos servicos de demolicoes e
retiradas, envolvendo cortes, andaimes, estruturas
auxiliares, transportes internos horizontais e verticais,
carga, transporte, descarga e espalhamento dos
produtos da demolicao até area de bota-fora definida
pela Fiscalizacao.

2.1. Deverao ser retirados todos os elementos metalicos existentes nas

fachadas.

2.2. Para esse servico devera ser utilizado magarico de corte, sendo
vetado o uso de corte a disco. Devera ser previsto protecdo de superficies como,

janelas e ou

tras existentes nas proximidades.

2.3. A superficie onde se encontram os elementos metalicos devera ser
devidamente removida para que a retirada ocorra em nivel interno a superficie,

evitando, as

3. RECONSTITUICAO DOS ELEMENTOS SALIENTES DAS

sim 0 manchamento apés a pintura.

FACHADAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios, como servicos de formas, armaduras,
preparos,fixacao,transportes,lancamento,adensamento,
acabamento, cura e posteriores reparos de qualquer
natureza.

Ver anexo “D”
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3.1. Moldura de Fixacao e Montagem

3.1.1 — Devera ser confeccionada a partir de uma cantoneira de agco com
duas polegadas de aba, sendo a espessura dessa aba de cinco dezesseis avos de
polegada. Essa moldura devera ser construida conforme croquis em anexo, sendo
que o corte dessa cantoneira devera ser efetuado em angulo de 45°.

3.1.2 - Uma vez as pecas tenham sido cortadas e suas rebarbas
eliminadas, as diferentes partes deverao ser unidas por solda a plasma, tendo-se o
cuidado de pontear todas as unides em pelo menos dois locais, antes de aplicar a
solda continua, para evitar torgoes.

3.1.3 - As cantoneiras deverao receber as furagdes de montagem e de
fixacdo e receber acabamento por escova mecanica, para a remogcao de rebarbas.
Construida a moldura, ela devera passar por processo de galvanizacao industrial.

3.2. Placa Cimenticia

] 3.2.1 - A placa cimenticia devera apresentar espessura de 10 milimetros.
E aconselhavel o corte conforme a paginacdo apresentada no croquis. Como as
placas apresentam dimensdes diferentes , a montagem deve seguir o0 modelo.

3.2.2 - A unido entre placas deve ser realizada utilizando-se adesivo epoxi
em ambas as superficies, as quais deverdo ser mantidas unidas por meios
mecanicas até a cura do adesivo. A unido da placa cimenticia a cantoneira devera
ser efetuada por adesivo epoxi; sua fixacao devera ser garantida através de rebites
ou parafusos, conforme croquis.

3.23 - Apdés a montagem das placas cimenticias a armacado de
cantoneiras, devemos aplicar uma demao de piche na face externa da cantoneira e
imediata aplicagéo de areia média lavada seca sobre o piche. Os orificios de fixagao
do conjunto a alvenaria devem ser mantidos limpos.

3.3. Fixacao do Conjunto a Fachada

3.1 - A fixacdo dos elementos pré-fabricados com placas cimenticias a
fachada devera ser efetuada por meio de fixadores metalicos inseridos em furos
previamente abertos, limpos com ar comprimido e revestidos de adesivo epoxi.

3.2 - Uma vez apertado o parafuso de fixacdo o elemento sera preso a
alvenaria.

3.4. Demolicoes
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3.4.1 - O excesso de concreto nas vigas devera ser eliminado.

3.4.2 - Os elementos de concreto presentes na fachada devem ter seu
perimetro desbastado em pelo menos 7 centimetros expondo a alvenaria, facilitando
a instalacao dos elementos pré-fabricados.

3.4.3 - Deve se tomar cuidado com a superficie que servira de base para
a cantoneira de contorno. A superficie devera ser o mais plana possivel. Sobre esta
superficie devera ser aplicada uma camada de adesivo epOxi que garantira a fixacao
do elemento a alvenaria, isto é, a cantoneira serd colada a area desbastada e fato
continuo recebera os fixadores metalicos ja citados.

3.5. Acabamento

Os rebocos deverao ser refeitos no entorno do elemento pré-fabricado.
O elemento pré-fabricado podera receber idéntico acabamento das alvenarias.

4. IMPERMEABILIZACAO

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execucao das
impermeabilizacdées incluindo preparo da superficie,
aplicacao dos materiais conforme especificado em
projeto, protecoes, andaimes, acabamento e demais
servicos auxiliares.

4.1. JANELAS

411. As janelas do prédio da Reitoria deverdo receber
impermeabilizagdo, com silicone neutro, em todo o seu perimetro externo.

4.1.2. A superficie devera ser suficientemente limpa, através de
escovamento, e estar completamente seca, para permitir uma boa e suficiente
adesao do material selante.

4.1.3. Impermeabilizacdo dos rebocos interiores e de topo das
platibandas, especificados no item 5.4.

5. REVESTIMENTO DE PAREDE
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O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execucao do revestimento,
incluindo preparo e aplicacao da argamassa, andaimes,
limpeza e demais servicos auxiliares necessarios.

5.1. CIMENTO PENTEADO EXISTENTE

5.1. O cimento penteado existente nas saliéncias: pilaretes e vigas e
platibandas das fachadas, sera preservado.

5.2. O tragco devera ser baseado de acordo com a analise de
laboratério, com comprovacao cientifica, e posterior analise e aprovacao da
fiscalizagcdo. Os componentes mais utilizados no traco do cimento penteado sao:
cimento Portland sem cinza, areia média lavada e peneirada, mica, muscovita (pedra
preta miuda).

5.3. As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicbes que
eventualmente aparecerem nessas superficies serdo reparadas de modo a
restabelecer as caracteristicas do cimento penteado ( Ver Anexo “C”).

5.4. A argamassa devera ser aplicada, primeiramente, em area a ser
definida pela fiscalizacdo para procedimento de aprovacéao.

5.5. Todos os servigos de reparos serao inspecionados e aprovados
pela Fiscalizacéo.

5.6. Dentro da limpeza das superficies externas, em geral, devera ser
executado um teste com agua pressurizada e trincha, com adicdo de detergente
neutro, até se obter o método ideal a ser utilizado, visto que a pressdo nao devera
ser superior a ideal para limpar a superficie para evitar a desagregacao dos
elementos componentes.

5.7. Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar o
salpique de argamassa de cimento penteado nas superficies adjacentes (pintura dos
planos rebocados, esquadrias, vidros, pisos, ferragens, etc.), prevenindo da grande
dificuldade da posterior remocao de tintas aderidas nas superficies rugosas, pelas
quais sugerimos a tomada das seguintes precaucoes:

5.2. CIMENTO PENTEADO A REFAZER

5.1. Da mesma forma que no item 5.1, as superficies dos pilaretes e
vigas que possuirem 4&reas maiores danificadas serdo reconstituidas com
argamassa com materiais similares aos do cimento penteado, de forma a manter as
caracteristicas, o mais parecidas possiveis.
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5.3. REBOCO

5.3.1. A recuperacao das areas de cimento penteado e rebocadas que
receberao posteriormente pintura, devera ser feita com reboco.

5.4.2. As areas rebocadas deverdo ser recuperadas na sua
integralidade.

5.3.3. As superficies que possuirem partes soltas, com descolamento,
deverdo ser removidas até a alvenaria e posteriormente recuperadas com chapisco
de cimento e areia traco 1:3 e reboco feltrado com argamassa mista cimento cal e
areia, traco 1: 2: 9 (cim, cal e areia média lavada). A espessura nao devera ser
superior a 1cm.

5.4.4. Todos os rebocos internos e da parte superior das platibandas
deverdo ser recuperados, com o mesmo procedimento anterior e receberédo
aplicacao de impermeabilizante padrao Igol Flex, ou similar de igual qualidade.

5.4. MASSA ACRILICA

5.4.1. A aplicacao de massa acrilica tem como objetivo uniformizar as
diferentes texturas — reboco e cimento penteado, e devera resultar em uma
superficie completamente uniforme para recebimento da pintura.

5.4.2. Devera ser utilizada massa acrilica; Suvinil, ou similar de igual
qualidade; com desempenadeira de aco, em duas demaos, lixadas entre as demaos
com lixa fina de grana 150 e 180, com intervalo minimo de 6hs entre as deméaos, ou
instrugdes do fabricante.

6. PINTURAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicao execucao das pinturas,
incluindo preparo e aplicacao da pintura, andaimes e
demais servicos auxiliares.

6.1. Normas Gerais

6.1.1. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia, obedecendo as seguintes normas gerais:

- Superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.
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- Eliminacdo completa da poeira, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de p6é durante os trabalhos, até que as tintas sequem
completamente.

- As superficies s6 poderdao ser pintadas quando perfeitamente
enxutas.

- No emprego de tintas serao obedecidas as instrucdes dos fabricantes,
sendo vedada adicdo de qualquer produto estranho as especificacbes das mesmas
e as recomendacoes dos fabricantes.

- Aplicar cada demao quando a anterior estiver completamente seca,
convindo observar um intervalo de 12 horas entre demaos sucessivas, ou conforme
recomendacdes dos fabricantes.

- Serdo adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar o salpique
de tinta nas superficies adjacentes ndo destinadas a pintura (cimento penteado,
esquadrias, vidros, pisos, ferragens, etc.), prevenindo da grande dificuldade da
posterior remocgao de tintas aderidas nas superficies rugosas, pelas quais sugerimos
a tomada das seguintes precaugdes:

a. Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

b. Remover salpiques que ndo puderem ser evitados enquanto a tinta
estiver fresca empregando-se removedor adequado.

6.2. Pintura acrilica

6.2.1. ApGs a aplicagdo da massa, devera ser observado um intervalo
minimo de 24h para, s6 entdo, ser aplicada uma demao, ou quantas forem
necessarias, de pintura com selador acrilico, até obter uma perfeita uniformizagéao.

6.2.2. A aplicagdo da tinta acrilica semi brilho ou acetinada externa,
padrao Suvinil, ou similar de igual qualidade, em cor a ser definida pela fiscalizacao,
devera ser com duas demaos ou quantas forem necessarias para que fique um
acabamento perfeito. Deixando-se transcorrer até seis horas até ficar
completamente seca, para aplicacdo da segunda demao.

6.2.2. SO serdo aplicadas tintas de primeira linha. As embalagens deverao
ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

6.2.3. Toda a superficie pintada devera apresentar depois de pronta,
uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho.

6.3. Pintura esmalte sintético

Deveréao ser pintados todos os tubos de queda aparentes.
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6.3.1. Os tubos de queda metalicos que possuirem pontos de ferrugem
deverao ser devidamente limpos antes de receberem um fundo antiferrugem, padréao
Fundo universal Dulux Coral, ou similar de igual qualidade.

6.3.2. Apos, duas demaos, ou quantas forem necessarias para um
perfeito acabamento, de tinta esmalte sintética na cor grafite.

6.3.3. Deverdo ser atendidos todos os cuidados e especificagdes dos
itens anteriores.

7. LIMPEZA GERAL E VERIFICAQAO FINAL
7.1. Vide item 5.6 anterior.

7.2. Depois de concluidos todos os servicos, 0os espacos que sofreram
intervencdo serdo convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com
cuidado especial, de modo que nao sejam danificadas outras partes da edificacao.

7.2. Sera removido todo o entulho e equipamentos utilizados.

7.3. Antes da entrega dos servicos contratados, sera procedida uma
rigorosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condicbes de
funcionamento e seguranca de todas as partes da obra.
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PARTE 2
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1. CONDICOES GERAIS

1.1. Regime de empreitada e prego global, com a escolha da proposta de
menor prego. Fornecer prego global (material e m&o de obra) para RECUPERACAO E
PINTURA DAS FACHADAS DO PREDIO DA REITORIA E PREDIO B, CAMPUS
PORTO da Universidade Federal de Pelotas, sita Rua Gomes Carneiro, n® 1, Pelotas,
RS.

1.2. Fornecimento de material de primeira qualidade e mao de obra
especializada.

1.3. O proponente devera estudar minuciosamente as propostas do
Caderno de Encargos e especificacbes, documentos e exigéncias desta licitacao
para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissées ou
transgressbes as normas técnicas e regulamentos ou posturas de leis em vigor, por
escrito, antes da apresentacéo da proposta.

1.4. Nao havendo comunicacdo escrita, conforme item anterior, o
proponente declara, automaticamente, estar a documentacdo deste Edital perfeita.
Nao podera haver assim, em nenhuma hipétese, qualquer reivindicacao posterior
com base em imperfeicées, incorrecoes, omissdes ou falhas na documentacéo
fornecida.

1.5. O contrato com a Firma vencedora devera ser assinado 5 (cinco) dias
apoés o julgamento da Proposta. . Os trabalhos teréo inicio ap6s a emissdo de Ordem
de Servico, por parte da Fiscalizacdo, do Departamento Técnico, que determinara o
prazo limite para inicio dos servigos, quando comecara a vigorar o Cronograma
Fisico-Financeiro, sendo, no maximo, 10 dias apds a assinatura do contrato.

1.6. O pagamento far-se-a ap6s a conclusao dos servicos e liberacao pela
Fiscalizacdo dos servicos executados, e etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela Secado de Fiscalizacdo de Obras, da Divisdo de Obras, do
Departamento Técnico, da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela Empresa
Contratada, com emissao de faturas de 20 em 20 (vinte) dias Uteis de execugao dos
trabalhos.

2. PRAZO GLOBAL E PARCIAL

2.1. O prazo global para a conclusdo da obra sera de 120 (cento e vinte)
dias, contados a partir do inicio da obra, conforme item 1.5. anterior. Havera multa
para qualquer atraso na entrega da obra pronta. Os feriados, sabados e domingos
nao serdo considerados, assim como os casos fortuitos, a critério da UFPEL.

2.2. Os prazos parciais serao considerados de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela Empresa Contratada, que estipula as etapas de
desembolso para pagamentos.
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2.3. A primeira etapa sera paga, a partir do prazo fixado no Cronograma
Fisico-Financeiro, ap6s a conclusao dos trabalhos constantes na mesma, atestadas
pela Fiscalizacao.

3. PAGAMENTO

3.1. O pagamento da primeira etapa sera feito ap6és a conclusdo dos
trabalhos constantes da mesma, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, além de
satisfeitas as seguintes exigéncias;

3.1.1. Assinado o contrato;
3.1.2. Divulgagéo do contrato no Diério Oficial da Unido;

3.1.3. Apresentacado a UFPEL do Certificado de Registro da Obra junto ao
INSS; serdo executados, por etapa, conforme os subitens definidos na tabela de
precos unitarios, referida no item 7.1A.

3.1.4. Registro da Obra junto ao CREA.

3.2. O pagamento da ultima etapa sera feito apds a concluséo de todos os
trabalhos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, além de satisfazer as
seguintes condicoes:

3.2.1. Removidos todos os entulhos e equipamentos usados na execug¢ao
da obra;

3.2.2. Apresentacao da Baixa do Certificado de Matricula a UFPEL, junto
ao INSS e respectivo Certificado de Quitagao;

3.2.3. Apresentacao da baixa junto ao CREA;
3.2.4. Recebimento provisério da Obra pela Fiscalizacéo.

3.2.5. O pagamento fica condicionado a comprovagao, pela Firma
Construtora, dos recolhimentos devidos ao INSS e mais todo e qualquer imposto, e
de comprovacéao de pagamento das folhas salariais vencidas até a mesma data.

3.3. Todo pagamento sera feito quando a etapa correspondente estiver
concluida. Em hipétese alguma havera pagamento por compensacao de etapa ou
depdsito de materiais na obra.

4. PAGAMENTO EXTRA

4.1. Sendo necesséario algum servico nao previsto no Caderno de
Encargos ou modificacées para mais ou menos, desde que nao sejam provenientes
dos Itens 1.3. e 1.4. retrospectivos, a Firma Construtora sé podera fazé-los com
autorizacao prévia por escrito da Fiscalizacdo. O pagamento ou deducao do valor
das modificagdes sera regulado pela aplicacao de pregos unitarios, fornecidos pela
Firma Construtora no ato da Licitagao.
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4.2. Os pagamentos extras, referentes a este item, serdo efetuados
mediante faturas apresentadas e visadas pela Fiscalizagdao, apés a execucao dos
trabalhos e antes do pagamento da ultima etapa.

5. RETENCAO

5.1. No ato de pagamento de cada etapa, sera feita uma retencao de 10%
(dez por cento) sobre o total da fatura, que sera depositada nos cofres da
Universidade em conta provisoria.

5.2. A Universidade reserva-se ao direito de descontar destas retencdes
todo o valor proveniente de multas que venham a ser aplicadas a Firma, conforme
artigo referente as multas contidas neste Caderno de Encargos e reserva-se ao
direito de descontar destas retencdes e efetuar os pagamentos de descontos
relativos ao INSS e todo e qualquer imposto ou taxa, folha de pessoal empregado na
obra, que a Firma Construtora ndo efetuar o pagamento dentro do prazo previsto.

5.3. As retencbes serdo devolvidas até sessenta dias ap6s a data da
fatura e equivalente retencdo desde que cumpridas as exigéncias no item 5.2.
retrospectivo e a Fiscalizacdo declare estar os servicos executados em perfeitas
condicdes.

6. MULTAS

6.1. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o preco global, por dia de excesso que houver no prazo global fixado
anteriormente, calculado sobre o valor global do contrato, a qual sera descontada
imediatamente, quando da apresentagao da fatura.

6.2. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o preco parcial (etapa), por dia de excesso que houver no prazo parcial
fixado no Cronograma Fisico-Financeiro, calculado sobre o valor da respectiva
etapa, a qual sera descontada imediatamente, quando da apresentacédo da fatura e
da nota fiscal.

6.3. As multas estabelecidas nos itens anteriores serdo independentes.

6.4. As multas previstas no item 6.2 serdo devolvidas desde que a Firma
Construtora termine a obra rigorosamente no prazo global estipulado. Um dia de
atraso do prazo global determina a ndo devolucao anteriormente aplicada.

6.5. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o preco global, por dia de atraso previsto para a assinatura do
contrato para inicio da obra, multas estas que nao serdo devolvidas.

7. APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS

7.1. Além do previsto no Edital anexo, sera exigido o seguinte para a
apresentacao das propostas:
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7.1.1. Enviar em invélucro fechado com dizeres: Proposta da Firma

referente  ao  Edital n°
para a RECUPERACAO E
PINTURA DAS FACHADAS DO PREDIO DA REITORIA E PREDIO B, CAMPUS
PORTO da Universidade Federal de Pelotas, sita Rua Gomes Carneiro, n? 1, Pelotas,
RS.

7.1.2. Declaragao do preco global para a execucao da obra e servigos de
acordo com este Caderno de Encargos.

7.1.3. Declaracao de entrega da obra e servigos concluidos dentro de 120
(cento e vinte) dias Uteis exigidos.

7.1.4. Anexar a tabela de preco unitario, conforme modelo anexo,
devendo cotar precos para todos os itens citados, ndo devendo acrescentar ou
retirar nenhum item. Na referida Tabela, constam algumas quantidades aproximadas
de servicos que deverdo ser confirmadas pelas firmas; os itens que ndo possuem
quantidades deverao ser completados pela mesma. Todos os referidos servigos
deverao apresentar seus custos de material e mao de obra separadamente.

7.1.5. A tabela de preco unitario detalhado permitird a elaboracdo do
preco global.

7.1.6. Declaracao de que os precos unitarios das propostas compreendem
todas as despesas relativas a execugao dos servicos projetados e especificados
com os fornecimentos de materiais e da mao de obra necessaria, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, beneficios, licencas inerentes,
transporte, eventuais, etc.

7.2. A ndo observancia de qualquer item anulara a proposta da Firma, a
critério da Comissao Julgadora.

8. RESCISAO

8.1. Sera rescindido o contrato ocorrendo qualquer das hipo6teses
previstas no Art. 78 da Lei No. 8.666, de 23 de junho de 1993.

9. AOS CONCORRENTES

9.1. Alertamos que as propostas serdo validas, somente se assinadas
pelos Responsaveis Técnicos da Firma, na forma das disposi¢cdes do CREA.

9.2. A Universidade podera contratar toda ou parte da obra, objeto desta
licitacao.

9.3. Os precgos ofertados pela Firma vencedora da licitagdo nao sofrerdao
reajuste, conforme especificado no Edital de Licitagao.

9.4. Ficarao a cargo da Firma Construtora todas as despesas previstas na
Legislagdo Social em vigor: indenizacgdes, férias, seguro de acidente de trabalho,
enfermidade, repouso semanal, remuneracao de previdéncia social.
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9.5. A Firma devera visitar o local da obra, para observar a real situagéo
da mesma, como também conferir as medidas e quantitativos necessarios.

9.6. Todas as duvidas que porventura ocorram, serdo dirimidas na
Universidade, pela Divisdo de Estudos e Projetos, do Departamento de
Planejamento Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, situado a
Rua Lobo da Costa, 447, Centro, Pelotas, RS.

9.7. Os servigos e projetos deverao ser executados integralmente, mesmo
que este Caderno tenha feito alguma omissao, assim como o emprego do material
dito "similar" s6 serd admitido mediante laudo técnico de Laboratério reconhecido a
nivel nacional que comprove a similaridade com o material especificado, ficando
sempre a critério da Fiscalizagao.

9.8. A Firma nao podera, em nenhuma hipétese, alterar a tabela de
precos fornecida pela Universidade quanto a coluna “unidade" dos servigos.

9.9. Terminados os trabalhos, todo o entulho devera ser removido e o
prédio devera ser limpo com cuidado especial, de modo que ndo sejam danificadas
outras partes da obra.
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MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA
REFERENCIA: Licitagao:
Edital N° . para a RECUPERACAO E PINTURA
DAS FACHADAS DO PREDIO DA REITORIA E PREDIO B, CAMPUS PORTO, da

Universidade Federal de Pelotas, sita Rua Gomes Carneiro, n? 1, Pelotas, RS.

Prezados Senhores:

Nosso preco global para o fornecimento de material e execugéo das obras

para a Construcao acima citada é de

e sera executada inteiramente de acordo com o Caderno de Encargos.
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DECLARACOES

1. Declaramos que o preco global por nés ofertado sera para executar a
obra conforme todas as exigéncias do Caderno de Encargos.

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 120 (cento e
vinte) dias uteis estipulados.

3. Declaramos que estamos de acordo com os ltens referentes aos prazos
e pagamentos parciais.

4. Declaramos que o0 preco unitario e o preco global da proposta
compreendem todas as despesas relativas a execucao dos servicos projetados e
especificados com os fornecimentos de materiais € da mao de obra necessarios,
encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracéo,
beneficios e licencas inerentes.

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de
( ) dias.

6. Declaramos que o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) utilizado € de
Y% ( ) por cento.

A elevada consideragdo de V. S.as.

Responsével pela Firma
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ANEXOS
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MODELO DO DIARIO DE OBRAS
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:
OBRA:
LOCAL:

DIA: SEG__TER__ QUAR__QUI__ SEX__SAB__ DOM|MES | ANO
TEMPO: BOM das as PRAZO: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias

PESSOAL: PROFISSIONAIS TOTAL EM ATIVIDADE
SERVENTES TOTAL AFASTADO
ANOTACOES DA FIRMA
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
FISCALIZACAO: DATA / / FIRMA CONSTRUTORA: DATA: / /
ASSINATURA ASSINATURA
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ATESTADO DE VISITA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participacdo na licitagdo, modalidade
, Edital n°___ , para a RECUPERAGAO E
PINTURA DAS FACHADAS DO PREDIO DA REITORIA E PREDIO B, CAMPUS
PORTO da Universidade Federal de Pelotas, sita Rua Gomes Carneiro, n® 1, Pelotas,
RS.

: que a Empresa

representada pelo Sr.
, Visitou

o local onde serdo executados 0s servicos solicitados.

Pelotas, de de 200 _.

Representante da Empresa

CIC:

Representante do Depto. Planej. Fisico
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TABELA DE ORCAMENTO
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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ANEXO B

FACHADA PADRAO
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ANEXO D

DETALHAMENTO RECOMPOSICAO DAS ESTRUTURAS
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ANEXO E

SEGURANCA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS
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