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O presente Caderno especifica 0s materiais e servicos que serao
empregados e executados ha CONSTRUCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS EM
MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRICAO da Universidade Federal de Pelotas, no
Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, n° 1, Bairro Porto, Pelotas, RS, dando também
as Empresas condi¢des de elaborarem o Or¢camento Discriminativo exigidos no Edital da
Licitacao e, por outro lado, dita as condi¢des de Licitacao.

O Caderno est4 composto:
indice
Parte 1 (técnica de execucdo e especificacdo de servicos e materiais)
Parte 2 (condicbes gerais da Licitacao)
Anexos
- Modelo do Diéario de Obras
- Atestado de Visita
- Tabela de Or¢camento

- Cronograma Fisico Financeiro
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1. INSTALACAO DA OBRA

A execucdo de todos 0s servicos sera de acordo com as
normas e especificacdes de servicos contidos no Caderno
de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de
1993, e suas alteracdes, que dispde sobre Licitacbes da
Administracdo Federal e da outras providéncias e nas
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT que vigoram atualmente.

a. MATERIAIS A EMPREGAR

Todo o material sera de primeira qualidade, de acordo com o que for pedido no
Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar o Departamento de
Planejamento fisico e Fiscalizagdo da Contratante.

b. Méao de obra

i. Toda médo de obra empregada serd de primeira qualidade e especializada
guando for necessario.

ii. Ficara a critério da fiscalizacdo o julgamento da qualificacdo da mao de obra

iii. A Empresa Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua contra
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢cBes contratuais.

iv. A Empresa Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente apos o
recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

c. Transporte

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal para a execugcdo dos
servicos sera a cargo da Empresa Contratada.
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d. Instalac&o daobra
i. Barraco para a obra.

1. A Fiscalizacdo determinara um local para as instalagbes da Empresa
Contratada, onde devera guardar seus equipamentos, materiais e ferramentas.

2. A Empresa Contratada devera manter limpo e em boas condi¢des, até o final
da obra, o local determinado no item interior.

3. Dentro da area destinada pela Fiscalizacdo para as instalacdes da Empresa
contratada, devera ser reservado um local para a Fiscalizacdo, devendo ali ser mantido o
Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de um jogo completo de
pranchas e Caderno de Encargos, todos em boas condi¢cbes para consulta.

e. Projetos

i Consideracfes Gerais

1. Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricbes e
exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados
por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no
mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

2. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerdo sempre estes ultimos.

3. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

ii. Projeto Arquitetdnico e Complementares

1. Todos os servicos serdo executados totalmente de acordo com o0s projetos
anexos ao presente Caderno de Encargos.

2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se fagca necessario a
execucao de determinado servico, sera feito pela Empresa Contratada e submetido a
aprovacao da Divisdo de Estudos e Projetos do Departamento de Planejamento Fisico da
UFPEL, s6 podendo tal servigo ser executado apds a aprovacao.
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f. Instalacdo e execucao das obras e servicos

I Maquinario, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Empresa Contratada
utilizar devera estar em bom estado de conservacao e podera a Fiscalizagdo exigir a sua
troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o uso.

ii. Sistema de Seguranca e Acidentes

1.6.2.1 Seré obrigatorio dos equipamentos de protecdo individual necessarios
a seguranca dos operdrios em atividade na obra.

1.6.2.2 Correrd& por conta exclusiva da Empresa Contratada a
responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos
contratados e ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra
causa, provoquem a destruicdo ou danificacdo dos servicos executados até a definitiva
aceitacdo dos mesmos pela UFPEL, bem como respondera pelas indenizacdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que
ocorridos extra canteiro de obra.

1.6.2.3 A Empresa Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas
sejam executadas com seguranca.

iii. Vigilancia

1.6.3.1 E de responsabilidade da Empresa Contratada exercer severa
vigilancia na obra, tanto no periodo diurno como noturno.

1.6.4Diario de Obras
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1.6.4.1 A Fiscalizacdo fornecera, a Empresa Contratada, 0 modelo do Diario
de Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impresséo grafica de um numero suficiente de folhas com previsdo até a entrega definitiva
da obra.

1.6.4.2 O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizagdo e pela Empresa
Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento da UFPEL.

1.7 Administragéo e Fiscalizagao da Obra

1.7.1Administragcéo

A administracdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da Empresa ou
integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convivio
demonstrado com a Empresa Contratada.

1.7.2Fiscalizacao

1.7.2.1 Sera exercida pela Divisdo de Obras do Departamento de
Planejamento Fisico da Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.7.2.2 Qualquer demolicdo necesséria para a execucao de algum servico, de
acordo com o0s projetos, sera a custa da Empresa Contratada, bem como o encargo e
custo de refazer a parte demolida.

1.7.2.3 A Empresa Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer
por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade
ou que contrarie as condi¢cdes contratuais.

1.7.3Reuniao de partida da obra

1.7.3.1 Apo6s a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser
realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da Fiscalizacdo, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para
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andamento das atividades e conclusdo das etapas previstas. A reunido devera ser
registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.7.3.2 Deveréo ser discutidos, entre outros, 0s servigos considerados criticos,
de maneira a estabelecer regras para a sua execucdo (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

1.7.3.3 O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apos a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condi¢cdes estabelecidas e
definidas entre o0s representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

1.7.3.4 O cronograma de execucdo definitivo, devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no méaximo, 07(sete) dias para a devida aprovacdo e
acompanhamento dos servicos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de
execucao, devera ser devidamente justificada e submetida a apreciacdo da Fiscalizacao,
sem prejuizo do ritmo dos trabalho durante este prazo.

1.7.3.5 Havendo a necessidade de realizar servicos nao previstos neste
caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Empresa Contratada so
podera fazé-lo apds prévia aprovacao do servico e orgamento por parte da Fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

1.8 Licencas e Franquias

1.8.1 A Empresa Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgéos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias para 0s
servicos que ira executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica.

1.8.2 A Empresa Contratada ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
qguaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto
no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por forca dos
dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

1.8.3 A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os
itens precedentes, abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas citado
conselho em relacdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades
técnicas.
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2 INSTALACAO DA OBRA
2.1 Deposito de equipamentos e materiais

2.1.1 A Fiscalizagdo determinara, dentro dos compartimentos do curso, um
local para as instalacbes da Empresa Contratada, onde deverd guardar seus
equipamentos, ferramentas e materiais.

2.1.2 A Empresa Contratada devera manter limpo e em boas condicdes, até
o final da obra, o local determinado no item anterior.

2.2 Locacdao e Afericdo da obra

2.2.1 A Empresa Contratada procederd a afericdo das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagées constantes do projeto, com as
reais condi¢cdes encontradas no local.

2.2.2 Havendo discrepancias entre as reais condi¢cdes existentes no local e
os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagcdo, por escrito, a
Fiscalizacdo e ao Departamento de Planejamento Fisico, a quem competira deliberar a
respeito.

2.2.3 Apds a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Empresa
Contratada fard comunicacéo a Fiscalizacdo, a qual procedera as verificactes e aferi¢des.

2.2.4 A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara para a
Empresa Contratada, a obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados,
correcdes necessarias, incluindo as demoli¢cdes e reposi¢cdes que se tornarem necessarias,
a juizo da Fiscalizacdo, ficando, além disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de
Encargos.
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3 BANCADAS

Nos laboratorios 234, 236, 239A, 239B, 240 e 241 deverdo ser executadas
portas gavetas e prateleiras em MDF.

3.1 Bancada em MDF

3.1.1 As chapas de MDF deverdo ter espessura de 18mm e receber
revestimento em férmica branca (Referéncia L120), com acabamento Matte.

3.1.2 Sob cada “pé” da bancada, deverdo ser fixadas duas sapatas
niveladoras metalicas com base de 60mm e sistema de fixagdo por rosca de 5/16”.

3.2 Portas e prateleiras em MDF

3.21 As bancadas que receberem prateleiras removiveis deverdo ter as
mesmas executadas em chapas de MDF com espessura de 18mm.

3.2.2 As bancadas que receberem portas deverdo ter as mesmas
executadas em chapas de MDF, também com espessura de 18mm com sistema de
abertura de bater. Este mesmo material e acabamento deverao ser utilizados nas gavetas.

3.2.3 Todas as chapas de MDF utilizadas deveréo receber revestimento em
férmica branca (Referéncia L120), com acabamento Matte.

3.3 Ferragens e acessorios

Deverdo ser utilizados os seguintes metais, ou modelos similares, sujeitos a
aprovacao da fiscalizacao:

3.3.1 Puxadores: modelo Linea, marca Hastvel, 256mm entre os furos.
3.3.2 Dobradicas: 35mm, com caneco simples.

3.3.3 Corredicas: corredicas metalicas com acabamento branco.

12
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3.4 Respingadeiras em granito

3.4.1. A fixacdo das respingadeiras nos tampos sera feita com cola na cor
especificada pela fiscalizacéo, de forma que garanta a rigidez dos elementos.

3.4.2. As respingadeiras deverédo ser confeccionadas na cor preto.

13
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PARTE 2
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1. CONDICOES GERAIS

1.1. Regime de empreitada e preco global, com a escolha da proposta de
menor preco. Fornecer preco global (material e mdo de obra) para CONSTRUCAO DE
BANCADAS E PRATELEIRAS EM MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRICAO da
Universidade Federal de Pelotas, no Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, n° 1,
Bairro Porto, Pelotas, RS.

1.2. Fornecimento de material de primeira qualidade e mao de obra
especializada.

1.3. O proponente deverd estudar minuciosamente as propostas do
Caderno de Encargos e especificacdes, documentos e exigéncias desta licitacdo para
solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissfes ou
transgressées as normas técnicas e regulamentos ou posturas de leis em vigor, por
escrito, antes da apresentacdo da proposta.

1.4. N&o havendo comunicacdo escrita, conforme item anterior, 0
proponente declara, automaticamente, estar a documentacdo deste Edital perfeita. N&o
podera haver assim, em nenhuma hipétese, qualquer reivindicagdo posterior com base em
imperfei¢cdes, incorrecdes, omissdes ou falhas na documentacao fornecida.

1.5. O contrato com a Empresa vencedora devera ser assinado 5 (cinco)
dias apods o julgamento da Proposta. . Os trabalhos terdo inicio apds a emissao de Ordem
de Servico, por parte da Fiscalizacdo, do Departamento Técnico, que determinara o prazo
limite para inicio dos servicos, quando comecard a vigorar o Cronograma Fisico-
Financeiro, sendo, no maximo, 10 dias apds a assinatura do contrato.

1.6. O pagamento far-se-a ap6s a concluséo dos servicos e liberacdo pela
Fiscalizacdo dos servicos executados, e etapas efetivamente executadas e comprovadas
pela Secao de Fiscalizacdo de Obras, da Divisdo de Obras, do Departamento Técnico, da
Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro apresentado pela Empresa Contratada, com emisséo de faturas de 10 em
10 (vinte) dias uteis de execuc¢édo dos trabalhos.

2. PRAZO GLOBAL E PARCIAL

2.1. O prazo global para a conclusdo da obra sera de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do inicio da obra, conforme item 1.5. anterior. Havera multa para
gualquer atraso na entrega da obra pronta.

15

RUA GOMES CARNEIRO, 1, PELOTAS / RS FONE (53) 3921 1229



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

2.2. Os prazos parciais serdao considerados de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela Empresa Contratada, que estipula as etapas de
desembolso para pagamentos.

2.3. A primeira etapa sera paga, a partir do prazo fixado no Cronograma
Fisico-Financeiro, apds a conclusdo dos trabalhos constantes na mesma, atestadas pela
Fiscalizacéo

3. PAGAMENTO

3.1. O pagamento da primeira etapa sera feito apdés a conclusdo dos
trabalhos constantes da mesma, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, além de
satisfeitas as seguintes exigéncias;

3.1.1. Assinado o contrato;

3.1.2.  Divulgacao do contrato no Diario Oficial da Uniéo;

3.2. O pagamento da ultima etapa sera feito apos a conclusédo de todos os
trabalhos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, além de satisfazer as seguintes
condicdes:

3.2.1. Removidos todos os entulhos e equipamentos usados na execuc¢ao da
obra;

3.2.2.  Recebimento provisério da Obra pela Fiscalizacao.

3.3. Todo pagamento serd feito quando a etapa correspondente estiver
concluida. Em hipotese alguma havera pagamento por compensacao de etapa ou depdsito
de materiais na obra.

4. PAGAMENTO EXTRA
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4.1. Sendo necessario algum servico néao previsto no Caderno de Encargos
ou modificagdes para mais ou menos, desde que ndo sejam provenientes dos Itens 1.3. e
1.4. retrospectivos, a Empresa Construtora sé podera fazé-los com autorizacéo prévia por
escrito da Fiscalizagdo. O pagamento ou deducao do valor das modificacdes sera regulado
pela aplicacédo de precos unitarios, fornecidos pela Empresa no ato da Licitacao.

4.2. Os pagamentos extras, referentes a este item, serdo efetuados
mediante faturas apresentadas e visadas pela Fiscalizacdo, ap6s a execug¢do dos
trabalhos e antes do pagamento da ultima etapa.

5. RETENCAO

5.1. No ato de pagamento de cada etapa, sera feita uma retencdo de 10%
(dez por cento) sobre o total da fatura, que sera depositada nos cofres da Universidade em
conta provisoria.

5.2. A Universidade reserva-se ao direito de descontar destas retencoes
todo o valor proveniente de multas que venham a ser aplicadas a Empresa, conforme
artigo referente as multas contidas neste Caderno de Encargos e reserva-se ao direito de
descontar destas retencdes e efetuar os pagamentos de descontos relativos ao INSS e
todo e qualquer imposto ou taxa, folha de pessoal empregado na obra, que a Empresa
Construtora ndo efetuar o pagamento dentro do prazo previsto.

5.3. As retencdes serdo devolvidas até sessenta dias apéds a data da fatura
e equivalente retencdo desde que cumpridas as exigéncias no item 5.2. retrospectivo e a
Fiscalizac&o declare estar os servigos executados em perfeitas condicoes.

6. MULTAS

6.1. Sera aplicada a Empresa Construtora a multa de 0,2% (dois décimos
por cento) sobre o prego global, por dia de excesso que houver no prazo global fixado
anteriormente, calculado sobre o valor global do contrato, a qual sera descontada
imediatamente, quando da apresentacao da fatura.
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6.2. Sera aplicada a Empresa Construtora a multa de 0,2% (dois décimos
por cento) sobre o preco parcial (etapa), por dia de excesso que houver no prazo parcial
fixado no Cronograma Fisico-Financeiro, calculado sobre o valor da respectiva etapa, a
gual sera descontada imediatamente, quando da apresentacéo da fatura e da nota fiscal.

6.3. As multas estabelecidas nos itens anteriores seréo independentes.

6.4. As multas previstas no item 6.2 seréo devolvidas desde que a Empresa
Construtora termine a obra rigorosamente no prazo global estipulado. Um dia de atraso do
prazo global determina a ndo devolugéo anteriormente aplicada.

6.5. Sera aplicada a Empresa Construtora a multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o precgo global, por dia de atraso previsto para a assinatura do contrato
para inicio da obra, multas estas que nao serdo devolvidas.

7. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

7.1. Além do previsto no Edital anexo, sera exigido o seguinte para a
apresentacao das propostas:

7.1.1. Enviar em invblucro fechado com dizeres: Proposta da Empresa

referente ao Edital ne.
para a CONSTRUCAO DE BANCADAS
E PRATELEIRAS EM MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRI(}AO da Universidade
Federal de Pelotas, no Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, n° 1, Bairro Porto, Pelotas,
RS

7.1.2. Declaracdo do preco global para a execucdo da obra e servicos de
acordo com este Caderno de Encargos.

7.1.3. Declaracdo de entrega da obra e servicos concluidos dentro de
30(trinta) dias Uteis exigidos.

7.1.4. Anexar a tabela de preco unitario, conforme modelo anexo, devendo
cotar precos para todos os itens citados, ndo devendo acrescentar ou retirar nenhum item.
Na referida Tabela, constam algumas quantidades aproximadas de servigcos que deverao
ser confirmadas pelas Empresas; os itens que ndo possuem quantidades deverdo ser
completados pela mesma. Todos os referidos servicos deverdo apresentar seus custos de
material e mao de obra separadamente.

7.1.5. A tabela de preco unitario detalhado permitira a elaboracdo do preco
global.
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7.1.6. Declaracdo de que 0s precos unitarios das propostas compreendem
todas as despesas relativas a execucao dos servicos projetados e especificados com os
fornecimentos de materiais e da mao de obra necesséria, encargos sociais, equipamentos,
ferramentas, assisténcia técnica, beneficios, licencas inerentes, transporte, eventuais, etc.

7.2. A ndo observancia de qualquer item, anulara a proposta da Empresa, a
critério da Comisséao Julgadora.

8. RESCISAO

8.1. Seré rescindido o contrato ocorrendo qualquer das hipoteses previstas
no Art. 78 da Lei No. 8.666, de 23 de junho de 1993.

9. AOS CONCORRENTES

9.1. Alertamos que as propostas serdo validas, somente se assinadas
pelos Responséaveis Legais da Empresa.

9.2. A Universidade podera contratar toda ou parte da obra, objeto desta
licitacao.

9.3. Os precos ofertados pela Empresa vencedora da licitacdo nao sofrerdo
reajuste, conforme especificado no Edital de Licitacéo.

9.4. Ficardo a cargo da Empresa todas as despesas previstas ha
Legislacdo Social em vigor: indenizacbes, férias, seguro de acidente de trabalho,
enfermidade, repouso semanal, remuneracéo de previdéncia social.

9.5. A Empresa devera visitar o local da obra, para observar a real situacéao
da mesma, como também conferir as medidas e quantitativos necessarios.

9.6. Todas as duavidas que porventura ocorram, serdo dirimidas na
Universidade, pela Divisdo de Estudos e Projetos, do Departamento de Planejamento
Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, situado a Rua Gomes
Carneiro, 1, Porto, Pelotas, RS.

9.7. Os servicos e projetos deverdo ser executados integralmente, mesmo
gue este Caderno tenha feito alguma omissédo, assim como o emprego do material dito
"similar" sO6 sera admitido mediante laudo técnico de Laboratério reconhecido a nivel
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nacional que comprove a similaridade com o material especificado, ficando sempre a
critério da Fiscalizacao.

9.8. A Empresa ndo podera, em nenhuma hipétese, alterar a tabela de
precos fornecida pela Universidade quanto a coluna “unidade" dos servigos.

9.9. Terminados os trabalhos, todo o entulho deverd ser removido e o
prédio devera ser limpo com cuidado especial, de modo que ndo sejam danificadas outras
partes da obra.
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MODELO PARA APRESENTA(;AO DA PROPOSTA
REFERENCIA: Licitag&o:

Edital N° . para a CONSTREJQAO DE BANCADAS E
PRATELEIRAS EM MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRICAO da Universidade Federal
de Pelotas, no Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, n° 1, Bairro Porto, Pelotas, RS

Prezados Senhores:

Nosso prego global para o fornecimento de material e execugdo das obras para
a Construcéo acima citada e de
e sera

executada inteiramente de acordo com o Caderno de Encargos.
DECLARACOES

1. Declaramos que o preco global por nés ofertado serd para executar a obra
conforme todas as exigéncias do Caderno de Encargos.

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 30 (trinta) dias
corridos estipulados.

3. Declaramos que estamos de acordo com os Itens referentes aos prazos e
pagamentos parciais.

4. Declaramos que o prec¢o unitario e o preco global da proposta compreendem
todas as despesas relativas a execucao dos servigos projetados e especificados com o0s
fornecimentos de materiais e da mao de obra necessarios, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracdo, beneficios e licencas
inerentes.

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de
( ) dias.

6. Declaramos que o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) utilizado é de
% ( ) por cento.

A elevada consideracdo de V. S.as.
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ANEXOS
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MODELO DO DIARIO DE OBRAS
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:
OBRA:
LOCAL:
DIA: SEG__TER__QUAR__QUI__SEX__SAB__ DOM|MES | ANO
TEMPO: BOM das as PRAZO: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias
PESSOAL: PROFISSIONAIS TOTAL EM ATIVIDADE
SERVENTES TOTAL AFASTADO
ANOTA(;C)ES DA EMPRESA
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
FISCALIZAQAO: DATA / / EMPRESA CONSTRUTORA: DATA: / I
ASSINATURA ASSINATURA
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ATESTADO DE VISITA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participacdo na licitagdo, modalidade
, Edital n° , para a CONSTRUCAO DE
BANCADAS E PRATELEIRAS EM MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRICAO da
Universidade Federal de Pelotas, no Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, n° 1,
Bairro Porto, Pelotas, RS, que a Empresa
, representada
pelo  Sr. ,
visitou o local onde seréo executados os servi¢os solicitados.

Pelotas, de de 2010.

Representante da Empresa

ClIC:

Representante do Depto. Planej. Fisico
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TABELA DE ORCAMENTO
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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