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O presente Caderno especifica os materiais e serviços que serão 
empregados e executados na CONSTRUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS EM 
MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRIÇÃO da Universidade Federal de Pelotas, no 
Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, nº 1, Bairro Porto, Pelotas, RS, dando também 
às Empresas condições de elaborarem o Orçamento Discriminativo exigidos no Edital da 
Licitação e, por outro lado, dita as condições de Licitação. 

O Caderno está composto: 

Índice 

Parte 1 (técnica de execução e especificação de serviços e materiais) 

Parte 2 (condições gerais da Licitação) 

Anexos 

- Modelo do Diário de Obras 

- Atestado de Visita 

- Tabela de Orçamento 

- Cronograma Físico Financeiro 
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1. INSTALAÇÃO DA OBRA 

A execução de todos os serviços será de acordo com as 
normas e especificações de serviços contidos no Caderno 
de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 
1993, e suas alterações, que dispõe sobre Licitações da 
Administração Federal e dá outras providências e nas 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT que vigoram atualmente. 

 

a. MATERIAIS A EMPREGAR 

Todo o material será de primeira qualidade, de acordo com o que for pedido no 
Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de dúvida, consultar o Departamento de 
Planejamento físico e Fiscalização da Contratante. 

b. Mão de obra 

i. Toda mão de obra empregada será de primeira qualidade e especializada 
quando for necessário. 

ii. Ficará a critério da fiscalização o julgamento da qualificação da mão de obra  

iii. A Empresa Contratada ficará obrigada a demolir e a refazer por sua contra 
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que 
contrarie as condições contratuais. 

iv. A Empresa Contratada ficará obrigada a retirar da obra imediatamente após o 
recebimento da ordem correspondente no Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, 
operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta 
nociva ou incapacidade técnica. 

c. Transporte 

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal para a execução dos 
serviços será a cargo da Empresa Contratada. 
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d. Instalação da obra 

i. Barraco para a obra. 

1. A Fiscalização determinará um local para as instalações da Empresa 
Contratada, onde deverá guardar seus equipamentos, materiais e ferramentas. 

2. A Empresa Contratada deverá manter limpo e em boas condições, até o final 
da obra, o local determinado no item interior. 

3. Dentro da área destinada pela Fiscalização para as instalações da Empresa 
contratada, deverá ser reservado um local para a Fiscalização, devendo ali ser mantido o 
Diário de Obra, para registros de ocorrências, em duas vias, além de um jogo completo de 
pranchas e Caderno de Encargos, todos em boas condições para consulta. 

 

e. Projetos 

i. Considerações Gerais 

 

1. Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do 
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observância às prescrições e 
exigências contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados 
por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no 
mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem. 

2. Em caso de divergências entre o Caderno de Encargos e os desenhos, 
prevalecerão sempre estes últimos. 

3. Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, 
medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. 

 

ii. Projeto Arquitetônico e Complementares 

 

1. Todos os serviços serão executados totalmente de acordo com os projetos 
anexos ao presente Caderno de Encargos. 

2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faça necessário à 
execução de determinado serviço, será feito pela Empresa Contratada e submetido à 
aprovação da Divisão de Estudos e Projetos do Departamento de Planejamento Físico da 
UFPEL, só podendo tal serviço ser executado após a aprovação. 
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f. Instalação e execução das obras e serviços 

i. Máquinário, Equipamentos e Ferramentas 

Todo o maquinário, equipamentos e ferramentas que a Empresa Contratada 
utilizar deverá estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua 
troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o uso.  

ii. Sistema de Segurança e Acidentes 

1.6.2.1 Será obrigatório dos equipamentos de proteção individual necessários 
à segurança dos operários em atividade na obra. 

1.6.2.2 Correrá por conta exclusiva da Empresa Contratada a 
responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços 
contratados e ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra 
causa, provoquem a destruição ou danificação dos serviços executados até a definitiva 
aceitação dos mesmos pela UFPEL, bem como responderá pelas indenizações que 
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 
ocorridos extra canteiro de obra. 

1.6.2.3 A Empresa Contratada tomará todas as medidas para que as tarefas 
sejam executadas com segurança. 

iii. Vigilância 

1.6.3.1 É de responsabilidade da Empresa Contratada exercer severa 
vigilância na obra, tanto no período diurno como noturno. 

1.6.4 Diário de Obras 
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1.6.4.1 A Fiscalização fornecerá, à Empresa Contratada, o modelo do Diário 
de Obras, que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a 
impressão gráfica de um número suficiente de folhas com previsão até a entrega definitiva 
da obra. 

1.6.4.2 O Diário de Obras será preenchido pela Fiscalização e pela Empresa 
Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente à Divisão de Obras do 
Departamento de Planejamento Físico da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento da UFPEL. 

 

1.7 Administração e Fiscalização da Obra 

 

1.7.1 Administração 

A administração da obra será exercida pelo Profissional, técnico da Empresa ou 
integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convívio 
demonstrado com a Empresa Contratada. 

 

1.7.2 Fiscalização 

1.7.2.1 Será exercida pela Divisão de Obras do Departamento de 
Planejamento Físico da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL. 

1.7.2.2 Qualquer demolição necessária para a execução de algum serviço, de 
acordo com os projetos, será à custa da Empresa Contratada, bem como o encargo e 
custo de refazer a parte demolida. 

1.7.2.3 À Empresa Contratada ficará igualmente obrigada a demolir e a refazer 
por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade 
ou que contrarie as condições contratuais. 

 

1.7.3 Reunião de partida da obra 

 

1.7.3.1 Após a assinatura do contrato e antes do início da obra, deverá ser 
realizada uma reunião com a participação dos representantes da Fiscalização, da 
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para 
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andamento das atividades e conclusão das etapas previstas. A reunião deverá ser 
registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra. 

1.7.3.2 Deverão ser discutidos, entre outros, os serviços considerados críticos, 
de maneira a estabelecer regras para a sua execução (técnicas, horários, cuidados 
necessários, etc.). 

1.7.3.3 O cronograma físico-financeiro apresentado na proposta da 
CONTRATADA deverá ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, após a 
reunião de partida da obra, a fim de contemplar todas as condições estabelecidas e 
definidas entre os representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA. 

1.7.3.4 O cronograma de execução definitivo, deverá ser apresentado à 
Fiscalização da obra até, no máximo, 07(sete) dias para a devida aprovação e 
acompanhamento dos serviços. Qualquer alteração pretendida no cronograma de 
execução, deverá ser devidamente justificada e submetida a apreciação da Fiscalização, 
sem prejuízo do ritmo dos trabalho durante este prazo. 

1.7.3.5 Havendo a necessidade de realizar serviços não previstos neste 
caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Empresa Contratada só 
poderá fazê-lo após prévia aprovação do serviço e orçamento por parte da Fiscalização da 
CONTRATANTE. 

 

1.8 Licenças e Franquias 

 

1.8.1 A Empresa Contratada ficará obrigada a obter as licenças e franquias, 
exigidas pelos diversos órgãos públicos envolvidos, inclusive o CREA, necessárias para os 
serviços que irá executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 
regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública. 

1.8.2 A Empresa Contratada ficará obrigada, outrossim, ao cumprimento de 
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto 
no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por força dos 
dispositivos legais, sejam atribuídas à Contratante. 

1.8.3 A observância de leis, regulamentos e posturas a que se referem os 
itens precedentes, abrangem, também, as exigências do CREA - Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigências específicas citado 
conselho em relação a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades 
técnicas. 
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2   INSTALAÇÃO DA OBRA 

2.1 Depósito de equipamentos e materiais 

2.1.1 A Fiscalização determinará, dentro dos compartimentos do curso, um 
local para as instalações da Empresa Contratada, onde deverá guardar seus 
equipamentos, ferramentas e materiais. 

2.1.2 A Empresa Contratada deverá manter limpo e em boas condições, até 
o final da obra, o local determinado no item anterior. 

 

2.2 Locação e Aferição da obra 

 

2.2.1 A Empresa Contratada procederá à aferição das dimensões dos 
alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as 
reais condições encontradas no local. 

2.2.2 Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e 
os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à 
Fiscalização e ao Departamento de Planejamento Físico, a quem competirá deliberar a 
respeito. 

2.2.3 Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Empresa 
Contratada fará comunicação à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições. 

2.2.4 A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a 
Empresa Contratada, a obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, 
correções necessárias, incluindo as demolições e reposições que se tornarem necessárias, 
a juízo da Fiscalização, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades 
aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de 
Encargos.     
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3 BANCADAS 

Nos laboratórios 234, 236, 239A, 239B, 240 e 241 deverão ser executadas 
portas gavetas e prateleiras em MDF.  

 

3.1 Bancada em MDF 

3.1.1 As chapas de MDF deverão ter espessura de 18mm e receber 
revestimento em fórmica branca (Referência L120), com acabamento Matte. 

3.1.2 Sob cada “pé” da bancada, deverão ser fixadas duas sapatas 
niveladoras metálicas com base de 60mm e sistema de fixação por rosca de 5/16”. 

 

3.2 Portas e prateleiras em MDF 

 

3.2.1 As bancadas que receberem prateleiras removíveis deverão ter as 
mesmas executadas em chapas de MDF com espessura de 18mm. 

3.2.2 As bancadas que receberem portas deverão ter as mesmas 
executadas em chapas de MDF, também com espessura de 18mm com sistema de 
abertura de bater. Este mesmo material e acabamento deverão ser utilizados nas gavetas. 

3.2.3 Todas as chapas de MDF utilizadas deverão receber revestimento em 
fórmica branca (Referência L120), com acabamento Matte. 

 

3.3 Ferragens e acessórios 

 

Deverão ser utilizados os seguintes metais, ou modelos similares, sujeitos a 
aprovação da fiscalização: 

 

3.3.1 Puxadores: modelo Línea, marca Hastvel, 256mm entre os furos. 

3.3.2 Dobradiças: 35mm, com caneco simples. 

3.3.3 Corrediças: corrediças metálicas com acabamento branco. 
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                 3.4 Respingadeiras em granito 

                 3.4.1. A fixação das respingadeiras nos tampos será feita com cola na cor 
especificada pela fiscalização, de forma que garanta a rigidez dos elementos. 

                3.4.2. As respingadeiras deverão ser confeccionadas na cor preto. 
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 1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Regime de empreitada e preço global, com a escolha da proposta de 
menor preço. Fornecer preço global (material e mão de obra) para CONSTRUÇÃO DE 
BANCADAS E PRATELEIRAS EM MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRIÇÃO da 
Universidade Federal de Pelotas, no Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, nº 1, 
Bairro Porto, Pelotas, RS. 

1.2. Fornecimento de material de primeira qualidade e mão de obra 
especializada. 

1.3. O proponente deverá estudar minuciosamente as propostas do 
Caderno de Encargos e especificações, documentos e exigências desta licitação para 
solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar possíveis erros, omissões ou 
transgressões às normas técnicas e regulamentos ou posturas de leis em vigor, por 
escrito, antes da apresentação da proposta. 

1.4. Não havendo comunicação escrita, conforme item anterior, o 
proponente declara, automaticamente, estar a documentação deste Edital perfeita. Não 
poderá haver assim, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em 
imperfeições, incorreções, omissões ou falhas na documentação fornecida. 

1.5. O contrato com a Empresa vencedora deverá ser assinado 5 (cinco) 
dias após o julgamento da Proposta. . Os trabalhos terão início após a emissão de Ordem 
de Serviço, por parte da Fiscalização, do Departamento Técnico, que determinará o prazo 
limite para início dos serviços, quando começará a vigorar o Cronograma Físico-
Financeiro, sendo, no máximo, 10 dias após a assinatura do contrato. 

1.6. O pagamento far-se-á após a conclusão dos serviços e liberação pela 
Fiscalização dos serviços executados, e etapas efetivamente executadas e comprovadas 
pela Seção de Fiscalização de Obras, da Divisão de Obras, do Departamento Técnico, da 
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, em conformidade com o cronograma 
físico-financeiro apresentado pela Empresa Contratada, com emissão de faturas de 10 em 
10 (vinte) dias úteis de execução dos trabalhos. 

 

2. PRAZO GLOBAL E PARCIAL 

 

2.1. O prazo global para a conclusão da obra será de 30 (trinta) dias 
corridos, contados a partir do inicio da obra, conforme item 1.5. anterior. Haverá multa para 
qualquer atraso na entrega da obra pronta. 
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2.2. Os prazos parciais serão considerados de acordo com o Cronograma 
Físico-Financeiro apresentado pela Empresa Contratada, que estipula as etapas de 
desembolso para pagamentos. 

2.3. A primeira etapa será paga, a partir do prazo fixado no Cronograma 
Físico-Financeiro, após a conclusão dos trabalhos constantes na mesma, atestadas pela 
Fiscalização 

 

3. PAGAMENTO 

 

3.1. O pagamento da primeira etapa será feito após a conclusão dos 
trabalhos constantes da mesma, conforme Cronograma Físico-Financeiro, além de 
satisfeitas as seguintes exigências; 

 

3.1.1. Assinado o contrato; 

3.1.2. Divulgação do contrato no Diário Oficial da União; 

 

3.2. O pagamento da última etapa será feito após a conclusão de todos os 
trabalhos previstos no Cronograma Físico-Financeiro, além de satisfazer as seguintes 
condições: 

 

3.2.1. Removidos todos os entulhos e equipamentos usados na execução da 
obra; 

3.2.2. Recebimento provisório da Obra pela Fiscalização. 

 

3.3. Todo pagamento será feito quando a etapa correspondente estiver 
concluída. Em hipótese alguma haverá pagamento por compensação de etapa ou depósito 
de materiais na obra. 

 

 

4. PAGAMENTO EXTRA 
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4.1. Sendo necessário algum serviço não previsto no Caderno de Encargos 
ou modificações para mais ou menos, desde que não sejam provenientes dos Itens 1.3. e 
1.4. retrospectivos, a Empresa Construtora só poderá fazê-los com autorização prévia por 
escrito da Fiscalização. O pagamento ou dedução do valor das modificações será regulado 
pela aplicação de preços unitários, fornecidos pela Empresa no ato da Licitação. 

4.2. Os pagamentos extras, referentes a este item, serão efetuados 
mediante faturas apresentadas e visadas pela Fiscalização, após a execução dos 
trabalhos e antes do pagamento da última etapa. 

 

5. RETENÇÃO 

 

5.1. No ato de pagamento de cada etapa, será feita uma retenção de 10% 
(dez por cento) sobre o total da fatura, que será depositada nos cofres da Universidade em 
conta provisória. 

5.2. A Universidade reserva-se ao direito de descontar destas retenções 
todo o valor proveniente de multas que venham a ser aplicadas à Empresa, conforme 
artigo referente às multas contidas neste Caderno de Encargos e reserva-se ao direito de 
descontar destas retenções e efetuar os pagamentos de descontos relativos ao INSS e 
todo e qualquer imposto ou taxa, folha de pessoal empregado na obra, que a Empresa 
Construtora não efetuar o pagamento dentro do prazo previsto. 

5.3. As retenções serão devolvidas até sessenta dias após a data da fatura 
e equivalente retenção desde que cumpridas as exigências no item 5.2. retrospectivo e a 
Fiscalização declare estar os serviços executados em perfeitas condições. 

 

 

 

6. MULTAS 

 

6.1. Será aplicada à Empresa Construtora a multa de 0,2% (dois décimos 
por cento) sobre o preço global, por dia de excesso que houver no prazo global fixado 
anteriormente, calculado sobre o valor global do contrato, a qual será descontada 
imediatamente, quando da apresentação da fatura. 
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6.2. Será aplicada à Empresa Construtora a multa de 0,2% (dois décimos 
por cento) sobre o preço parcial (etapa), por dia de excesso que houver no prazo parcial 
fixado no Cronograma Físico-Financeiro, calculado sobre o valor da respectiva etapa, a 
qual será descontada imediatamente, quando da apresentação da fatura e da nota fiscal. 

6.3. As multas estabelecidas nos itens anteriores serão independentes. 

6.4. As multas previstas no item 6.2 serão devolvidas desde que a Empresa 
Construtora termine a obra rigorosamente no prazo global estipulado. Um dia de atraso do 
prazo global determina a não devolução anteriormente aplicada. 

6.5. Será aplicada à Empresa Construtora a multa de 0,5% (cinco décimos 
por cento) sobre o preço global, por dia de atraso previsto para a assinatura do contrato 
para inicio da obra, multas estas que não serão devolvidas. 

 

7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1. Além do previsto no Edital anexo, será exigido o seguinte para a 
apresentação das propostas: 

7.1.1. Enviar em invólucro fechado com dizeres: Proposta da Empresa 
___________________________________________referente ao Edital n°. 
_________________________________________para a CONSTRUÇÃO DE BANCADAS 
E PRATELEIRAS EM MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRIÇÃO da Universidade 
Federal de Pelotas, no Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, nº 1, Bairro Porto, Pelotas, 
RS 

7.1.2. Declaração do preço global para a execução da obra e serviços de 
acordo com este Caderno de Encargos. 

7.1.3. Declaração de entrega da obra e serviços concluídos dentro de 
30(trinta) dias úteis exigidos. 

7.1.4. Anexar a tabela de preço unitário, conforme modelo anexo, devendo 
cotar preços para todos os itens citados, não devendo acrescentar ou retirar nenhum item. 
Na referida Tabela, constam algumas quantidades aproximadas de serviços que deverão 
ser confirmadas pelas Empresas; os itens que não possuem quantidades deverão ser 
completados pela mesma. Todos os referidos serviços deverão apresentar seus custos de 
material e mão de obra separadamente. 

7.1.5. A tabela de preço unitário detalhado permitirá a elaboração do preço 
global. 
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7.1.6. Declaração de que os preços unitários das propostas compreendem 
todas as despesas relativas à execução dos serviços projetados e especificados com os 
fornecimentos de materiais e da mão de obra necessária, encargos sociais, equipamentos, 
ferramentas, assistência técnica, benefícios, licenças inerentes, transporte, eventuais, etc. 

7.2. A não observância de qualquer item, anulará a proposta da Empresa, a 
critério da Comissão Julgadora. 

 

8. RESCISÃO 

 

8.1. Será rescindido o contrato ocorrendo qualquer das hipóteses previstas 
no Art. 78 da Lei No. 8.666, de 23 de junho de 1993. 

 

9. AOS CONCORRENTES 

 

9.1. Alertamos que as propostas serão válidas, somente se assinadas 
pelos Responsáveis Legais da Empresa. 

9.2. A Universidade poderá contratar toda ou parte da obra, objeto desta 
licitação. 

9.3. Os preços ofertados pela Empresa vencedora da licitação não sofrerão 
reajuste, conforme especificado no Edital de Licitação. 

9.4. Ficarão a cargo da Empresa todas as despesas previstas na 
Legislação Social em vigor: indenizações, férias, seguro de acidente de trabalho, 
enfermidade, repouso semanal, remuneração de previdência social. 

9.5. A Empresa deverá visitar o local da obra, para observar a real situação 
da mesma, como também conferir as medidas e quantitativos necessários. 

9.6. Todas as dúvidas que porventura ocorram, serão dirimidas na 
Universidade, pela Divisão de Estudos e Projetos, do Departamento de Planejamento 
Físico da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, situado à Rua Gomes 
Carneiro, 1, Porto, Pelotas, RS. 

9.7. Os serviços e projetos deverão ser executados integralmente, mesmo 
que este Caderno tenha feito alguma omissão, assim como o emprego do material dito 
"similar" só será admitido mediante laudo técnico de Laboratório reconhecido a nível 
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nacional que comprove a similaridade com o material especificado, ficando sempre a 
critério da Fiscalização. 

9.8. A Empresa não poderá, em nenhuma hipótese, alterar a tabela de 
preços fornecida pela Universidade quanto à coluna “unidade" dos serviços. 

9.9. Terminados os trabalhos, todo o entulho deverá ser removido e o 
prédio deverá ser limpo com cuidado especial, de modo que não sejam danificadas outras 
partes da obra. 
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MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

                  REFERÊNCIA:                                Licitação: 

Edital N°____________________. para a CONSTRUÇÃO DE BANCADAS E 
PRATELEIRAS EM MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRIÇÃO da Universidade Federal 
de Pelotas, no Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, nº 1, Bairro Porto, Pelotas, RS  

Prezados Senhores: 

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras para 
a Construção acima citada é de 
__________________________________________________________________e será 
executada inteiramente de acordo com o Caderno de Encargos. 

DECLARAÇÕES 

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra 
conforme todas as exigências do Caderno de Encargos. 

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
corridos estipulados. 

3. Declaramos que estamos de acordo com os Itens referentes aos prazos e 
pagamentos parciais. 

4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem 
todas as despesas relativas a execução dos serviços projetados e especificados com os 
fornecimentos de materiais e da mão de obra necessários, encargos sociais, 
equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças 
inerentes. 

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 
_________________(_________________) dias. 

6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 
______% (_____________________________) por cento. 

À elevada consideração de V. S.as. 

________________________________ 
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ANEXOS 
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MODELO DO DIÁRIO DE OBRAS 
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DIÁRIO DE OBRAS 

CONSTRUTORA:_____________________________________________________________________________ 

OBRA:_____________________________________________________________________________________ 

LOCAL:_____________________________________________________________________________________ 

 

DIA: __SEG __ TER __ QUAR __ QUI __ SEX __ SAB __ DOM | MÊS                                        |  ANO 

 

TEMPO: BOM das_______às________                   PRAZO: Contratual: ______________________dias 

INSTÁVEL     das_______às________                                  Decorridos:______________________dias 

CHUVOSOS- das_______às________                                 A decorrer: ______________________dias 

 

PESSOAL: PROFISSIONAIS______________________              TOTAL EM ATIVIDADE____________________ 

SERVENTES      ______________________               TOTAL AFASTADO     ____________________ 

 

ANOTAÇÕES DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISCALIZAÇÃO:  DATA____/_____/_____                              EMPRESA CONSTRUTORA: DATA: _____/_____/___ 

___________________________________                            __________________________________________ 

ASSINATURA                                                                                          ASSINATURA 
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ATESTADO DE VISITA 
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ATESTADO DE VISITA 

 

 

 

Atestamos, para fins de participação na licitação, modalidade 

____________________, Edital n________________, para a CONSTRUÇÃO DE 
BANCADAS E PRATELEIRAS EM MDF NO BLOCO B DO CURSO DE NUTRIÇÃO da 
Universidade Federal de Pelotas, no Campus Anglo, sito a Rua Gomes Carneiro, nº 1, 
Bairro Porto, Pelotas, RS, que a Empresa 
_____________________________________________________________, representada 
pelo Sr. _____________________________________________________________, 
visitou o local onde serão executados os serviços solicitados. 

 

Pelotas, ___ de _____________de 2010.
 

_________________________________ 

Representante da Empresa 

CIC: _____________________________ 

 

 

_________________________________ 

Representante do Depto. Planej. Físico 
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TABELA DE ORÇAMENTO  
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 


