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1 ESTRUTURA DE CANTEIRO 12.269,35
10.912,16

88,94 %

1.357,19

11,06 % 100,00 %

12.269,35

1.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO 1.593,72

796,86

50,00 %

796,86

50,00 % 100,00 %

1.593,72

1.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1
MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 1.120,66

560,33

50,00 %

560,33

50,00 % 100,00 %

1.120,66

1.3 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA
TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 1.603,08

1.603,08

100,00 % 100,00 %

1.603,08

1.4 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA
PEQUENAS OBRAS 2.791,29

2.791,29

100,00 % 100,00 %

2.791,29

1.5 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 4.708,80

4.708,80

100,00 % 100,00 %

4.708,80

1.6 Corte e demolição de piso de alta resistência 451,80
451,80

100,00 % 100,00 %

451,80

2 FUNDAÇÃO E SERVIÇOS DE TERRA 2.805,44
2.805,44

100,00 % 100,00 %

2.805,44

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 241,65

241,65

100,00 % 100,00 %

241,65

2.2 Apiloamento manual de fundo de vala 167,77
167,77

100,00 % 100,00 %

167,77

2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 205,68

205,68

100,00 % 100,00 %

205,68

2.4 Forma plana para fundações, em compensado plastificado
12mm, 05 usos 152,92

152,92

100,00 % 100,00 %

152,92

2.5 Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada
CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), 259,77

259,77

100,00 % 100,00 %

259,77

2.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 389,07

389,07

100,00 % 100,00 %

389,07

2.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017 83,36

83,36

100,00 % 100,00 %

83,36

2.8 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO 652,36

652,36

100,00 % 100,00 %

652,36

2.9 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 308,92

308,92

100,00 % 100,00 %

308,92

2.10 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 343,94

343,94

100,00 % 100,00 %

343,94

3 PISOS 7.912,27
4.483,99

56,67 %

3.428,28

43,33 % 100,00 %

7.912,27

3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, EMBUTIDO NO 571,14

571,14

100,00 % 100,00 %

571,14

3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 138,96

138,96

100,00 % 100,00 %

138,96

3.3 CANTONEIRA PARA APLICAÇÃO NA CALHA DE PISO
DO TOMÓGRAFO, PARA ACOMODAÇÃO DO PISO EM 889,92

889,92

100,00 % 100,00 %

889,92

3.4 PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" PARA FECHAMENTO
DA CALHA DE PISO DO TOMÓGRAFO, INCLUSIVE 742,75

742,75

100,00 % 100,00 %

742,75

3.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 700,23

700,23

100,00 % 100,00 %

700,23

3.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 1.033,23

1.033,23

100,00 % 100,00 %

1.033,23

3.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 2.527,93

2.527,93

100,00 % 100,00 %

2.527,93
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3.8 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 900,35

900,35

100,00 % 100,00 %

900,35

3.9 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 407,76

407,76

100,00 % 100,00 %

407,76

4 DIVISÓRIAS, FORRO E RELACIONADOS 50.533,98
25.481,74

50,42 %

25.052,24

49,58 % 100,00 %

50.533,98

4.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE 9.776,61

9.776,61

100,00 % 100,00 %

9.776,61

4.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 8.116,02

8.116,02

100,00 % 100,00 %

8.116,02

4.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE 4.214,88

4.214,88

100,00 % 100,00 %

4.214,88

4.4 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 7.702,10

7.702,10

100,00 % 100,00 %

7.702,10

4.5 REFORÇO EM OSB PARA DIVISÓRIA DRY WALL 415,20
415,20

100,00 % 100,00 %

415,20

4.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LENÇOL DE
CHUMBO 2MM 16.190,44

16.190,44

100,00 % 100,00 %

16.190,44

4.7 INSTALAÇÃO DE LÂMINA/LENÇOL DE CHUMBO 437,34
437,34

100,00 % 100,00 %

437,34

4.8 MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE
VISOR PLUMBÍFERO, COM FORNECIMENTO DO 109,85

54,93

50,00 %

54,92

50,00 % 100,00 %

109,85

4.9 INSTALACAO DE VISOR PLUMBIFERO, EQUIVALENCIA
2MM PB, PARA COLOCACAO NA IMAGENOLOGIA, 2.198,48

2.198,48

100,00 % 100,00 %

2.198,48

4.10 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 83,51

83,51

100,00 % 100,00 %

83,51

4.11 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO
DE QUINA DE PAREDE (PARA PROTEÇÃO DOS 667,44

667,44

100,00 % 100,00 %

667,44

4.12 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM
PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 622,11

622,11

100,00 % 100,00 %

622,11

5 ESQUADRIAS 11.252,60
294,94

2,62 %

10.957,66

97,38 % 100,00 %

11.252,60

5.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 1.655,70

1.655,70

100,00 % 100,00 %

1.655,70

5.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 2.581,56

2.581,56

100,00 % 100,00 %

2.581,56

5.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS DE 1.362,83

1.362,83

100,00 % 100,00 %

1.362,83

5.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS DE 1.361,14

1.361,14

100,00 % 100,00 %

1.361,14

5.5 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS 1.010,88
1.010,88

100,00 % 100,00 %

1.010,88

5.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 1.094,09

1.094,09

100,00 % 100,00 %

1.094,09

5.7 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS
- RECUPERAÇÃO DAS PORTAS EXISTENTES, 858,93

858,93

100,00 % 100,00 %

858,93

5.8 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 929,63

929,63

100,00 % 100,00 %

929,63

5.9 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 102,90

102,90

100,00 % 100,00 %

102,90

5.10 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM,
SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 238,56

238,56

100,00 % 100,00 %

238,56
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5.11 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 21,18

21,18

100,00 % 100,00 %

21,18

5.12 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 7,38

7,38

100,00 % 100,00 %

7,38

5.13 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 27,82

27,82

100,00 % 100,00 %

27,82

6 PINTURA 11.264,33
11.264,33

100,00 % 100,00 %

11.264,33

6.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 834,21

834,21

100,00 % 100,00 %

834,21

6.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3.314,87

3.314,87

100,00 % 100,00 %

3.314,87

6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 3.530,74

3.530,74

100,00 % 100,00 %

3.530,74

6.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 316,61

316,61

100,00 % 100,00 %

316,61

6.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 2.055,47

2.055,47

100,00 % 100,00 %

2.055,47

6.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.212,43

1.212,43

100,00 % 100,00 %

1.212,43

7 RESÍDUOS 1.350,00
600,00

44,44 %

750,00

55,56 % 100,00 %

1.350,00

7.1 CAÇAMBA MISTA 750,00
600,00

80,00 %

150,00

20,00 % 100,00 %

750,00

7.2 CAÇAMBA PARA RESÍDUOS DE GESSO 600,00
600,00

100,00 % 100,00 %

600,00

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.186,39
655,30

20,57 %

2.531,09

79,43 % 100,00 %

3.186,39

8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 108,15

108,15

100,00 % 100,00 %

108,15

8.2 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 547,15

547,15

100,00 % 100,00 %

547,15

8.3 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM 333,73

333,73

100,00 % 100,00 %

333,73

8.4 Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510
ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus 1.772,68

1.772,68

100,00 % 100,00 %

1.772,68

8.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 424,68

424,68

100,00 % 100,00 %

424,68

9 ELÉTRICA GERAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO 18.480,79
3.345,68

18,10 %

15.135,11

81,90 % 100,00 %

18.480,79

9.1 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 649,33

649,33

100,00 % 100,00 %

649,33

9.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 689,50

344,75

50,00 %

344,75

50,00 % 100,00 %

689,50

9.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 2.148,30

1.074,15

50,00 %

1.074,15

50,00 % 100,00 %

2.148,30

9.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 506,00

253,00

50,00 %

253,00

50,00 % 100,00 %

506,00

9.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 72,74

72,74

100,00 % 100,00 %

72,74

9.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 51,24

51,24

100,00 % 100,00 %

51,24
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9.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 18,16

18,16

100,00 % 100,00 %

18,16

9.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 170,34

170,34

100,00 % 100,00 %

170,34

9.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 20,04

20,04

100,00 % 100,00 %

20,04

9.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE
ALUMÍNIO, TIPO DUTOTEC, DIMENSÕES 646,38

646,38

100,00 % 100,00 %

646,38

9.11 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 169,68

169,68

100,00 % 100,00 %

169,68

9.12 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1
LÂMPADA DE 15 W DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E 113,02

113,02

100,00 % 100,00 %

113,02

9.13 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir
2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 127,44

127,44

100,00 % 100,00 %

127,44

9.14 Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir
2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 169,44

169,44

100,00 % 100,00 %

169,44

9.15 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 67,02

67,02

100,00 % 100,00 %

67,02

9.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 567,60

567,60

100,00 % 100,00 %

567,60

9.17 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 921,69

921,69

100,00 % 100,00 %

921,69

9.18 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 516,30

516,30

100,00 % 100,00 %

516,30

9.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 1.843,20

921,60

50,00 %

921,60

50,00 % 100,00 %

1.843,20

9.20 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 78,00

39,00

50,00 %

39,00

50,00 % 100,00 %

78,00

9.21 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 67,92

33,96

50,00 %

33,96

50,00 % 100,00 %

67,92

9.22 Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou
tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), 4.036,56

4.036,56

100,00 % 100,00 %

4.036,56

9.23 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 16,64

16,64

100,00 % 100,00 %

16,64

9.24 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 16,20

16,20

100,00 % 100,00 %

16,20

9.25 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 609,03

609,03

100,00 % 100,00 %

609,03

9.26 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 3.829,50
3.829,50

100,00 % 100,00 %

3.829,50

9.27 Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6
(krone ou similar) 359,52

359,52

100,00 % 100,00 %

359,52

10 ELÉTRICA TOMOGRAFO 2019 9.514,94
9.514,94

100,00 % 100,00 %

9.514,94

10.1 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015 345,12

345,12

100,00 % 100,00 %

345,12

10.2 CALHA 20CM POR 15CM EM CHAPA GALVANIZADA 15
METROS COM DUAS REPARTIÇÕES SOLDADA OU 1.487,42

1.487,42

100,00 % 100,00 %

1.487,42

10.3 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 120,15

120,15

100,00 % 100,00 %

120,15

10.4 Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v /
70°c - fornecimento e instalação 1.431,40

1.431,40

100,00 % 100,00 %

1.431,40

Página: 4



13/09/2019DATA :
BDI : 22,15%

112,66%L.S. Hora:
L.S. Mês: 70,28%

OBRA: 2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS
RADIOTERAPIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2019/03 05/2019

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 12/2018

SINAPI 2019/05 SEM DESONERAÇÃO 06/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS2 Total parcela

10.5 Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v /
70°c - fornecimento e instalação 277,44

277,44

100,00 % 100,00 %

277,44

10.6 Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v /
70°c - fornecimento e instalação 116,40

116,40

100,00 % 100,00 %

116,40

10.7 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v /
70°c - fornecimento e instalação 155,40

155,40

100,00 % 100,00 %

155,40

10.8 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v -
fornecimento e instalação 53,36

53,36

100,00 % 100,00 %

53,36

10.9 Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v /
70°c - fornecimento e instalação 102,78

102,78

100,00 % 100,00 %

102,78

10.10 Remoção de quadro elétrico e eletrodutos 29,02
29,02

100,00 % 100,00 %

29,02

10.11 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,08

2,08

100,00 % 100,00 %

2,08

10.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE
ALUMÍNIO, TIPO DUTOTEC, DIMENSÕES 1.292,76

1.292,76

100,00 % 100,00 %

1.292,76

10.13 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 54,00

54,00

100,00 % 100,00 %

54,00

10.14 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 1,08

1,08

100,00 % 100,00 %

1,08

10.15 Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 -
Siemens ou similar (LIGA-DESLIGA) - fornecimento e 69,50

69,50

100,00 % 100,00 %

69,50

10.16 Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 -
Siemens ou similar (DESLIGA - EMERGÊNCIA) - 69,50

69,50

100,00 % 100,00 %

69,50

10.17 Dispositivo de sinalização 230 VCA verde 3SB3252-6AA40
- fornecimento e instalação 119,94

119,94

100,00 % 100,00 %

119,94

10.18 Acabamento após passagem dos cabos alimentadores
através da sala da mamografica e CR até o comando 7,80

7,80

100,00 % 100,00 %

7,80

10.19 Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² -
0,6Kv/1Kv/90° 490,56

490,56

100,00 % 100,00 %

490,56

10.20 Conector parafuso fendido para cabo de 120mm2 -
fornecimento e instalacao 156,96

156,96

100,00 % 100,00 %

156,96

10.21 !em processo desativacao! eletroduto em aco galvanizado
eletrolitico, semi-pesado, diametro 1 1/2", parede de 1,20 152,39

152,39

100,00 % 100,00 %

152,39

10.22 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 74,20

74,20

100,00 % 100,00 %

74,20

10.23 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 558,16

558,16

100,00 % 100,00 %

558,16

10.24 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 283,00

283,00

100,00 % 100,00 %

283,00

10.25 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor
simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 94,90

94,90

100,00 % 100,00 %

94,90

10.26 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo
150 mm² 155,00

155,00

100,00 % 100,00 %

155,00

10.27 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para
cabo 150 mm² 214,09

214,09

100,00 % 100,00 %

214,09

10.28 SOLDA EXOTÉRMICA 185,55
185,55

100,00 % 100,00 %

185,55

10.29 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA 17,05
17,05

100,00 % 100,00 %

17,05

10.30 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD
3/4" X 3.0M 895,04

895,04

100,00 % 100,00 %

895,04

Página: 5



13/09/2019DATA :
BDI : 22,15%

112,66%L.S. Hora:
L.S. Mês: 70,28%

OBRA: 2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS
RADIOTERAPIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2019/03 05/2019

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 12/2018

SINAPI 2019/05 SEM DESONERAÇÃO 06/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS2 Total parcela

10.31 Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² -
0,6Kv/1Kv/90° (Sintenax ou similar) 141,60

141,60

100,00 % 100,00 %

141,60

10.32 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA,
SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 344,40

344,40

100,00 % 100,00 %

344,40

10.33 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 16,89

16,89

100,00 % 100,00 %

16,89

11 CLIMATIZAÇÃO 15.896,22
839,16

5,28 %

15.057,06

94,72 % 100,00 %

15.896,22

11.1 Desinstalação e instalação de condicionador de ar tipo split
teto, 18.000 BTU 1.678,32

839,16

50,00 %

839,16

50,00 % 100,00 %

1.678,32

11.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU's 3.101,04

3.101,04

100,00 % 100,00 %

3.101,04

11.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU's 9.070,08

9.070,08

100,00 % 100,00 %

9.070,08

11.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU's 2.046,78

2.046,78

100,00 % 100,00 %

2.046,78

12 RENOVAÇÃO DE AR 7.808,22
7.808,22

100,00 % 100,00 %

7.808,22

12.1 "INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 1.984,65

1.984,65

100,00 % 100,00 %

1.984,65

12.2 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015 402,90

402,90

100,00 % 100,00 %

402,90

12.3 INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR
CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMNETO DN 367,80

367,80

100,00 % 100,00 %

367,80

12.4 INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR
CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMNETO DN 48,64

48,64

100,00 % 100,00 %

48,64

12.5 "INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO
DN 131 MM (5”) PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA 169,83

169,83

100,00 % 100,00 %

169,83

12.6 "INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO
DN 109 MM (4”) PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULARP 34,74

34,74

100,00 % 100,00 %

34,74

12.7 "VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO
TD-500/150 MARCA SOLER PALAU, FORNECIMENTO E 682,65

682,65

100,00 % 100,00 %

682,65

12.8 VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO
TD-800/200 MARCA SOLER PALAU, FORNECIMENTO E 903,65

903,65

100,00 % 100,00 %

903,65

12.9 VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO
TD-350/125 MARCA SOLER PALAU, FORNECIMENTO E 493,65

493,65

100,00 % 100,00 %

493,65

12.10 CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-150 G4 SOLER
PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 520,82

520,82

100,00 % 100,00 %

520,82

12.11 CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-200 G4 SOLER
PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 534,72

534,72

100,00 % 100,00 %

534,72

12.12 INSUFLADOR AIRFAN D15RMI, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 620,86

620,86

100,00 % 100,00 %

620,86

12.13 VENEZIANA DE AR EXTERIOR MODELO TAE 400X200
TOSI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 139,82

139,82

100,00 % 100,00 %

139,82

12.14 VENEZIANA DE AR EXTERIOR TOSI TAE 200MM x
200MM 203,64

203,64

100,00 % 100,00 %

203,64

12.15 DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 125 579,15
579,15

100,00 % 100,00 %

579,15

12.16 DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 100 120,70
120,70

100,00 % 100,00 %

120,70

13 REDE DE GASES MEDICINAIS 4.715,40
3.015,05

63,94 %

1.700,35

36,06 % 100,00 %

4.715,40
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13.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 1.520,00

1.520,00

100,00 % 100,00 %

1.520,00

13.2 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- 191,60

191,60

100,00 % 100,00 %

191,60

13.3 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 59,65

59,65

100,00 % 100,00 %

59,65

13.4 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE
SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2, INSTALADO 72,00

72,00

100,00 % 100,00 %

72,00

13.5 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 34,68

34,68

100,00 % 100,00 %

34,68

13.6 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA, INOX, ROSCÁVEL,
1/2", FORNECIDA E INSTALADA 580,38

580,38

100,00 % 100,00 %

580,38

13.7 POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE OXIGÊNIO
MEDICINAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 96,93

96,93

100,00 % 100,00 %

96,93

13.8 POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE AR
COMPRIMIDO MEDICINAL, FORNECIMENTO E 193,86

193,86

100,00 % 100,00 %

193,86

13.9 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 36,00

36,00

100,00 % 100,00 %

36,00

13.10 PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE
ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015 364,14

364,14

100,00 % 100,00 %

364,14

13.11 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 35,73

35,73

100,00 % 100,00 %

35,73

13.12 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015 120,87

120,87

100,00 % 100,00 %

120,87

13.13 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA 157,62

157,62

100,00 % 100,00 %

157,62

13.14 TESTE DE ESTANQUEIDADE 1.251,94
1.251,94

100,00 % 100,00 %

1.251,94

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LIMPEZA FINAL DA OBRA 14.382,49
5.521,57

38,39 %

8.860,92

61,61 % 100,00 %

14.382,49

14.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA TRANSIÇÃO
ONCOLOGIA. MEDIÇÃO EM % CONFORME AVANÇO DO 14.024,81

5.521,57

39,37 %

8.503,24

60,63 % 100,00 %

14.024,81

14.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 357,68
357,68

100,00 % 100,00 %

357,68

15 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 36.962,18
14.555,71

39,38 %

22.406,47

60,62 % 100,00 %

36.962,18

208.334,60
82.025,68
82.025,68

126.308,92
208.334,60

208.334,60
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