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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ANEXO XII
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO N°23110.016214/2020-16
CONTRATO N° XXXX/XXXX

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA TERMINO
DA OBRA DE CONSTRUCAO DO
CENTRO REGIONAL DE
CUIDADOS PALIATIVOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PELOTAS, E A EMPRESA XXXX.

A Uniao, por intermédio da UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, com sede na Rua Gomes
Carneiro n° 01, Pelotas/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 92.242.080/0001-00, neste ato representado pelo
seu Reitor, Prof. Pedro Rodrigues Curi Hallal, brasileiro, portador da cédula de Identidade n°
7051603285-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o n°® 966.240.940-87, residente e domiciliado nesta cidade de
Pelotas — RS, nomeado pelo Decreto de 22 de dezembro de 2016, publicado em 23/12/2016 no D.O.U.,
secdo 02, e em conformidade com as atribui¢des que lhe foram delegadas, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ n® XXXX, com sede na XXXX,
CEP XXXX, no Municipio de XXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Senhor(a) XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade n® XXXX e CPF n° XXXX, tendo em vista o que
consta no Processo n°® 23110.016214/2020-16, e o resultado final do RDC n° 01/2020 com fundamento
na Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislagdes correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento,
mediante as clausulas e as condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratacdo de empresa especializada para
término da obra de construciio do Centro Regional de Cuidados Paliativos conforme especificagdes
constantes no Edital, Projeto Bésico, partes inseparaveis do edital do RDC n° 01/2020.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
01/2020, com seus Anexos, € a Proposta da CONTRATADA

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA BASE LEGAL

2.1. Escuda-se o presente contrato nas disposi¢does contidas na Lei 12.462/2011, no Decreto
7.581/2011, na Lei n°® 8.666/93, no Edital, nos autos do RDC 01/2020 e no Projeto Basico, Plantas e
Cronograma Fisico-Financeiro.

2.1.1. A CONTRATADA, na qualidade de vencedora do RDC 01/2020, obriga-se a manter,
durante todo o periodo de execucao do contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas
na licitagdo, declarando as partes, neste ato, estarem cientes da divulgacdo do presente contrato aos
termos do instrumento convocatorio, parte integrante e inseparavel do mesmo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA




| 3.1. A vigéncia deste contrato serd de 450 (quatrocentos e cinquenta dias), a partir da data de |
sua assinatura, sem prejuizo do prazo estabelecido no Projeto Basico para execugdo do objeto, podendo
ser prorrogado por igual periodo, até o limite legal.

3.2. A execugdo dos servicos sera iniciada no prazo maximo de 05 dias a contar da emissao da
ordem de servico, cujas etapas observarao o cronograma fixado no Projeto Bésico.

3.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagao da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

34. O presente contrato extinguir-se-a, antecipadamente, com o recebimento definitivo do
objeto pela contratante.

CLAUSULA QUARTA - DA OBRIGACOES DAS PARTES
4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

4.1.1. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela
credenciada;

4.1.2. Prestar informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA,;

4.1.3. Designar servidor publico, com qualificacdo técnica, para fiscalizar, acompanhar e
relatar a execucdo do contrato aferindo os trabalhos de engenharia;

4.14. Promover, por meio de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servicos, sob os aspectos qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela;

4.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos dentro das normas do Contrato;

4.1.6. Exigir, ap6s ter advertido a CONTRATADA por escrito, o imediato afastamento de
qualquer empregado ou preposto da mesma que ndo mereca a sua confianga ou embarace a
fiscalizacdo ou, ainda que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das
fungdes que lhe forem atribuidas;

4.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto a continuidade da prestagdo dos servigos que, ressalvados os caso de forca maior,
justificados e aceitos pela CONTRATANTE, ndo devem ser interrompidos;

4.1.8. Nao permitir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as pré-
estabelecidas no Contrato;

4.1.9. Solicitar que seja refeito o servico e substituido o material que ndo atender as
especificagdes constantes no Edital, seus anexos e Projeto Basico;

4.1.10. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no contrato;

4.1.11. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentacao que comprove o correto

e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais
decorrentes da execucdo do contrato;

4.1.12. Responsabilizar-se pela comunicagdo em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
interrupcao na execugao do contrato;
4.1.13. Devolver a garantia prestada pela CONTRATADA, apos a execugdo do contrato.
4.2. A CONTRATADA obriga-se a:
4.2.1. Efetuar, apos a assinatura do contrato e antes da emissdo da ordem de servigo,

anotacao de responsabilidade técnica (ART) junto ao CREA ou registro de responsabilidade técnica
(RRT) junto ao CAU da regido onde os servicos serdo realizados, entregando uma via ao Fiscal do
Contrato;

4.2.2. Apresentar antes do inicio da execugao dos servigos a seguinte documentagao: Copia
do Contrato Social e suas Alteracdes ou Consolidagdo Contratual; Cartdo CNPJ (recente); Copia do
Certificado / Apolice de Seguro em Grupo da Categoria; Livro de Inspecdo do Trabalho, que devera




ser mantido na obra, no escritorio da Administragdo; Copia do PPRA — Programa de Prevengdo de |
Riscos Ambientais — NR 9 do MTE; Cépia do PCMSO — Programa de Controle Médico e Saude
Ocupacional - NR 7 do MTE; Relacao nominal de empregados a serem lotados nesta obra, contendo
nome completo do empregado, cargo ocupado, RG, CPF, data de ingresso em vossa empresa;
Comprovacao de vinculo trabalhista entre a empresa e empregados: copia da ficha de registro dos
empregados ou copia da CTPS, incluindo a péagina de identificagdo do trabalhador e a notagdo
funcional; Copia dos ASOs — Atestados de Satide Ocupacional vigentes dos trabalhadores a serem
lotados nesta obra; Copia dos Comprovantes de Fornecimento de EPIs de cada trabalhador a ser
lotado nesta obra, devidamente preenchido; Copia dos certificados / comprovantes de participagao
em treinamento de seguranca do trabalho aplicado a construgdo civil — NR-18; trabalho em altura -
NR-35 (quando aplicavel); seguranca em instalagdes elétricas — NR-10 (para eletricistas e
auxiliares); Copia do comprovante de participacdo em curso para opera¢do de maquinas e
equipamentos — NR-12 (somente para operador de maquinas e equipamentos mecanicos); Copia da
CND FGTS; Copia da CND INSS;

4.2.3. Apresentar mensalmente durante a execucdo da obra a seguinte documentagdo:
Relagdo nominal de empregados lotados nesta obra, contendo nome completo do trabalhador, cargo
ocupado, RG, CPF, data de ingresso ¢ data de saida desta lotagdo (periodo de atuacdo junto a obra);
Copia dos recibos de pagamento dos empregados, datados e assinados; Copia da folha de pagamento
correspondente aos recibos de pagamento; Cdpia do resumo geral da folha de pagamento; Controle
do ponto devidamente assinado; Copia da GRF — Guia de Recolhimento do FGTS, com o devido
comprovante de pagamento; Copia da relagdo de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, com
indicacdo de lotacdo nesta obra (tomador do servigo); Copia do relatério de ocorréncias do
fechamento da SEFIP; Cépia do relatério analitico da SEFIP; Copia do CAGED - Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados - Lei 4.023/65; Copia do GRCS - Guia de Recolhimento da
Contribui¢do Sindical; Cépia do GRCA - Guia de Recolhimento da Contribuicdo Assistencial ou
Confederativa; Copia do DARF — Guia Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais — Ref.
IRRF; Coépia da(s) Rescisdo(des) do(s) Contrato(s) de Trabalho devidamente assinada(s), quando
houver; Cépia do GRRF — Guia de Recolhimento Rescisorios do FGTS; Copia do Aviso de Férias e
Recibo de Férias devidamente assinado, quando houver; Cépia do Guia de Recolhimento do ISS
(ISSQN); Copia da guia de GPS (INSS) comprovando recolhimento mensal; Certiddo Negativa da
RFB, que deve ser renovada a cada 06 (seis) meses.

4.2.4. Comprovar capacidade técnica atestada, registrada no CREA/CAU, para a execucao
do objeto deste Contrato, através de profissionais da area;

4.2.5. Apresentar Certiddo de Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

4.2.6. Executar o objeto desta licitagdo de acordo, com a proposta apresentada, com
detalhamento dos servicos, procedimentos, normas, obrigacdes e as normas legais, ficando ao seu
cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas,
sem qualquer 6nus a CONTRATANTE;

4.2.7. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, cabendo 8 CONTRATADA a cobertura desses prejuizos em prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pela Administracdo da
CONTRATANTE;

4.2.8. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracdo, seja qual for, desde que
praticada por seus funcionarios durante a execucdo do contrato, ainda que no recinto da
CONTRATANTE;

4.2.9. Atender prontamente quaisquer exigéncias do representante da CONTRATANTE,
inerentes ao objeto desta licitagao;

4.2.10. Comunicar 8 CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente
e prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

4.2.11. Manter, durante toda execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacio e qualificagdo exigidas na licitacdo,
notadamente a regularizacdo fiscal e trabalhista, sem a qual ndo sera feito pagamento algum, nao
sendo configurado, nesse caso, mora da UFPel;

4.2.12. Comunicar a CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e de for¢a maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias uteis apds a verificagdo do fato e apresentar os documentos para a




respectiva aprovacdo, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorréncia, sob pena
de ndo serem considerados;

4.2.13. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucao do objeto, tais
como salarios, tributos, contribui¢des previdenciarias, encargos trabalhistas, beneficios e quaisquer
outros que forem devidos, obrigando-se a saldd-los na época propria, na forma preconizada pelo art.
71, da lei 8.666/93;

4.2.14. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou
penal, relacionados com o objeto, originariamente ou vinculados por preven¢do, conexdo ou
contingéncia;

4.2.15. A ago ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo da CONTRATANTE nao eximira
A CONTRATADA de total responsabilidade pela ma execucdo do objeto da licitagdo a ser firmado
entre as partes;

4.2.16. Manter pessoal especializado nas diversas qualificagcdes profissionais requeridas;

4.2.17. A CONTRATADA sera responsavel direta, perante a CONTRATANTE, por perdas e
danos, inclusive lucros cessantes, por dolo ou culpa a que der causa, inclusive através de seus
prepostos, independentemente das san¢des contratuais supramencionadas;

4.2.18. Submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, o(s) nome (s) e o(s) dados
demonstrativos da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a ser
substituido;

4.2.19. Entregar o objeto desta licitacdo no prazo de 300 (trezentos) dias CORRIDOS a
contar do recebimento da Ordem de Servico;

4.2.20. A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, quanto aos
documentos fornecidos pela CONTRATANTE para execugdo do contrato.

4.2.21. A licitante vencedora deverd confeccionar plano de gerenciamento de residuos da
construgao civil.

4.2.22. Manter sediado junto a Administragdo durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

4.2.23. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela resisténcia,
solidez e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

4.2.24. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servigos. No
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as normas técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a CONTRATADA formular imediata comunicagdo escrita a
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

4.2.25. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de execucao e, especialmente, ao seu final;
4.2.26. Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, antes do inicio dos trabalhos, a relacao

nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execucdo da obra;

4.2.27. Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a institui¢des ou fundacdes capacitadas para este fim, quando do uso de similar
ao descrito no Caderno de Encargos, sempre que a fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar
necessario;

4.2.28. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART ou RRT dos servicos a
serem realizados, apresentando-a a unidade de fiscalizagdo da CONTRATANTE, quando solicitado;

4.2.29. Providenciar o seguro contra Riscos de Engenharia cobrindo incéndios e
responsabilidade civil contra terceiros e danos fisico, respondendo, inclusive, pelo que exceder da
cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo a CONTRATANTE nenhuma obrigacdo decorrente de
risco da espécie;

4.2.30. Providenciar as suas custas, a realiza¢do de todos os ensaios, verificacdes e provas de
materiais fornecidos e de servicos executados, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condig¢des, obedecendo as normas brasileiras da ABNT (especifica para cada ensaio);

4.2.31. Responsabilizar-se pela aquisi¢ao, guarda, seguranga e protecao de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizados na execu¢ao dos servicos;




4.2.32. Manter, no canteiro do servico, um relatorio de ocorréncias diarias, devidamente,
numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO em no minimo duas vias, (Contratante, Canteiro de
Obras) denominado LIVRO DIARIO DE OBRA, onde serdo registrados os fatos relativos ao
desenvolvimento dos servicos, inclusive as ordens, instrucdes e reclamacdes da FISCALIZACAO e
serdo também anotados, os dias de trabalho computados e ndo computados na contagem dos prazos
estabelecidos neste edital, com a indicagdo detalhada dos motivos.

4.2.33. Paralisar, por determinacido da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

4.2.34. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE,
porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;

4.2.35. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades da fiscalizacdo e dispensar ou
afastar do servigo qualquer empregado seu que embaragar a fiscaliza¢do ou o regular andamento dos
trabalhos, ou ainda que por seu comportamento for considerado inconveniente na area dos servicos,
sem quaisquer 6nus para a Contratante.

4.2.36. Manter, ainda, os seus empregados identificados e uniformizados, quando em
trabalho, devendo substituir, no prazo estabelecido, qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE.

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR, DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. O valor TOTAL da contratagdo ¢ de R$ 3.152.641,71 (Trés milhdes cento e cinquenta e
dois mil seiscentos e quarenta e um reais € setenta € um centavos)..

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, materiais de consumo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

5.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
Gestao/Unidade: 154059
Fonte: 8100
Programa de Trabalho:170277
Elemento de Despesa: 449051
PI: MOBRAQ41002

Nota de Empenho: XXXXXX

5.3. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

6. CLAUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento serd de até¢ 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatorios do
cumprimento das obrigacdes da Contratada.

6.1.1. No prazo estipulado acima estd incluido o tempo necessario para analise dos
documentos apresentados pela contratada para o devido atesto da Nota Fiscal/Fatura.

6.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

6.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoria de célculo detalhada.




6.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.2.3. Se a Contratada vier a adiantar a execu¢do dos servicos, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitagao antecipada do valor respectivo.

6.2.4. Juntamente com a primeira medi¢do de servigcos, a Contratada deverd apresentar
comprovag¢ao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.
6.3. A CONTRATANTE terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da

apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigdo prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

6.3.1. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

6.3.2. Os pagamentos das obras e servicos serdo efetuados em reais com base nas medigdes
mensais dos servicos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios propostos, com
excecdo da Administragdo Local, que serd remunerada mensalmente com valor proporcional ao
faturamento dos servigos de obras civis e de acordo com o montante global ofertado pela Licitante.

6.3.3. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

6.3.4. Apds a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢do de servicos e de memoria de célculo
detalhada.

6.4. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

6.4.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como
as seguintes comprovacgdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

6.4.1.1. Do pagamento da remuneragdo e das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugdo contratual,
nominalmente identificados;

6.4.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documenta¢ao mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.4.1.3. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administragao.

6.5. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos
a comprovagao da regularizagdo da situacao, nao acarretando quaisquer 6nus para a Contratante.

6.6. Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

6.7. Quando do pagamento, sera efetuado a retengdo tributaria prevista na legislacao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

6.7.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

6.7.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

6.8. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depdsito em
conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA.




6.9. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

6.10. A Contratante nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

6.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido podera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNx VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a formula:

(6/100)

365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

6.11.1. Caso haja atraso no pagamento, a contratada devera solicitar o pagamento de
encargos moratorios.

6.12. De acordo com o oficio circular n® 11/2010, da Coordenacao de Finangas ¢ Contabilidade
da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL
ELETRONICA (NF-E), em substitui¢dao as notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS
42/2009.

7. CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Sera exigida a prestacao de garantia pela Adjudicataria, como condi¢do para a celebracdo
do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das
seguintes modalidades:

a. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b. Seguro-garantia; ou
¢. Fianca bancaria.

7.2. O prazo para apresentagdo da garantia serd definido pela Administracdo, apos a licitacdo e
antes da assinatura do contrato, na convocacao que sera feita a empresa.

7.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da proposta por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

7.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a desclassificar a
proposta e convocar a proxima licitante na ordem de classificacdo para a assinatura do contrato.

7.2.3. Se, por algum motivo, a assinatura do contrato ocorrer antes da apresentacdo da
garantia, esta devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura. Caso
a garantia ndo seja apresentada nesse prazo, a Contratante fica autorizada a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993

7.3. No caso de caucdo em dinheiro, o deposito devera ser efetuado na Caixa Econdmica
Federal mediante deposito identificando o crédito em nome da Fundag¢do Universidade Federal de
Pelotas.

7.4. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.




| 7.5. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade |
durante a vigéncia do contrato.

7.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

7.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

7.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela UFPel, para compensacao
de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da licitante, esta devera proceder a
respectiva reposi¢cdo no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

7.9. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de mais 3 (trés) meses apoOs o término da vigéncia contratual, que devera ser renovada em caso
prorrogacdo contratual, conforme disposto no inciso XIX, do Art. 19, da Instrucio Normativa
SLTI/MPOG n° 02/2008, atualizada.

7.10. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.10.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;
7.10.2. prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execug¢do do contrato;
7.10.3. as multas moratorias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;
7.10.4. obrigag¢des trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas

pela Contratada, quando couber.

7.11. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008.

7.12. Apos a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacgdes a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

8. CLAUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

8.1. A execugdo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliagdo por representantes da Contratante, fiscais de obra e de contrato, para este fim
especialmente designados por portaria, com as atribui¢des especificas determinadas na Lei n° 8.666, de
1993, conforme detalhado no Projeto Basico.

8.2. Os representantes da Contratante deverao ser profissionais habilitados e com a experiéncia
técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo da obra.
8.3. Fica reservado a CONTRATANTE, por meio da Pr6-Reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento, o dever de fiscalizagao dos servigos a serem executados de acordo com o Projeto
Basico, a quem caberd, inclusive, fazer cumprir o presente instrumento, bem como autorizar o pagamento
de faturas, alteragdes de projetos, substituigdes de materiais, e, ainda, praticar todos os atos que se
fizerem necessarios a fiel execucao de os servigos.

8.3.1. Para efeito de pagamento das respectivas etapas a serem cumpridas, serao realizadas
medicdes dos servigos executados a cargo do profissional responsavel pela Pro-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN) Coordenadoria de Obras e Projetos para Estrutura
Fisica (COPF), a quem compete as atribui¢des previstas no art. 67, da Lei 8.666/93, que podera,
inclusive, caso existam imperfei¢cdes técnicas, determinar nova execugdo dos servigos confiados,
sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indenizagdo ou ressarcimento pelo servigo
anteriormente executado. A contratada cabera sanar as falhas porventura apontadas, submetendo o
servico a nova verificagdo. Embora aceito o servi¢o pela Fiscalizagdo, a responsabilidade subsiste
pela qualidade, correg@o e seguranca dos trabalhos.

8.3.2. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades da fiscalizagdo e, ainda, a
dispensar ou afastar do servico qualquer empregado seu que embaragar a fiscalizagdo ou o regular
andamento dos trabalhos, ou que por seu comportamento for julgado inconveniente na area de
Servico.




8.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item ndo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

8.5. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servios ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

8.6. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

9. CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

9.1.1. O objeto contratado sera submetido a uma inspecao minuciosa, realizada pelos fiscais
da obra, acompanhados dos profissionais encarregados da execucdo do objeto.O resultado da
inspe¢do deverd gerar um Relatorio de Vistoria, onde serdo registradas todas as pendéncias
identificadas pela fiscalizacdo, bem como o prazo para resolu¢do das pendéncias pela contratada.
Somente apos a solugdo de todas as pendéncias, a fiscalizagdo estard autorizada a emitir o Termo de
Recebimento Provisorio.

9.1.2. A fiscalizagdo somente atestara a Gltima e/ou unica medi¢ao de servigos apds sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Relatorio de Vistoria para emissao
do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, durante o intervalo entre a emissdo do recebimento provisorio € a
emissdo do recebimento definitivo.

9.2.1. O ndo cumprimento das corregdes por parte da contratada poderd acarretar no
acionamento da garantia contratual.

9.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi¢os contratados sera lavrado em
até 90 (noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias
da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servigos empregados na execu¢do do contrato.

9.3.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere este subitem ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado & Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo do prazo.

9.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

10. CLAUSULA DECIMA - DO ATRASO

10.1. O atraso na execu¢do dos servigcos, somente sera justificado na ocorréncia dos casos
previstos no artigo 57, § 1°, da Lei 8.666/93.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO DO CONTRATO

11.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

11.2. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco

devera apresentar pre¢o unitario inferior ao prego de referéncia da Administracao Publica divulgado por
ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de referéncia,




| ressalvada a excegdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 |
da Lein® 8.666, de 1993.

11.3. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

11.4. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES

12.1. As san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas na Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, aplicam-se as licitagdes e aos contratos regidos pela Leil2.462/2011.

12.2. As sancdes administrativas pelo descumprimento de qualquer dos deveres elencados no
Edital e no Contrato, sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as penalidades de:

12.2.1. Adverténcia por faltas leves: assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacdo;

12.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratagdo, observando
dispositivos especificos deste contrato para situagdes de atraso, descumprimento de normas de
seguranca do trabalho ou inadequagdes sobre procedimentos de servigos;

12.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal de
Pelotas, pelo prazo de até dois anos;

12.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da penalidade de
suspensao do subitem anterior.

12.3. A recusa injustificada da Adjudicatiria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecucdo total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

12.4. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

12.5. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e
de declaracdao de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao
do contrato decorrente desta licitagao:

12.5.1. tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

12.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

12.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude

de atos ilicitos praticados.

12.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

12.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragcdo, observado o
principio da proporcionalidade.

12.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo recolhidos em favor da
Unido, deduzidos da garantia, deduzidos dos valores a serem pagos, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

12.9. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ficando a
empresa obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentagdo da copia do recibo do depdsito
efetuado.

12.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.



http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.462-2011?OpenDocument

12.11. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12.12. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito sera acrescido de
1% (um por cento) de juros de mora por més/fra¢do, inclusive referente ao més da quitagdo/consolidagdo
do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias apos a data da notificacdo, apds o
que, o débito podera ser cobrado judicialmente.

12.13. Se a multa aplicada for superior ao total da garantia prestada, a diferenca serd deduzida
doas valores a serem pagos 8 CONTRATADA, podendo essa ser cobrada judicialmente.

12.14. As multas ndo tém carater indenizatorio e seu pagamento ndo eximira a CONTRATADA
de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a UFPEL,
decorrentes das infragdes cometidas.

12.15. As infragdes sdo cumulativas durante a vigéncia do contrato.

12.16. Nos termos do artigo 86 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita a multa, no
caso de atraso injustificado na execugdo deste contrato, € sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa.

12.16.1. A situagdo de atraso na execug¢do dos servigos previstos neste contrato serdao
computados nas respectivas medi¢gdes das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro da obra.
O valor da multa serd estabelecido em fungdo da seguinte tabela de enquadramento do atraso
apurado nas respectivas medigoes:

Tabela de multas por atraso na execugdo dos servigos

Po M%

Até 3% de atraso [Multa de 0,30% do total da parcela em liberacao

[IDe 3,01% a 15,00% [Multa de 1,00% do total da parcela em liberagao

[IDe 15,01% a 25,00% [Multa de 1,50% do total da parcela em liberagao

IIDe 25,01% a 35,00% [Multa de 3,50% do total da parcela em liberacao

[IDe 35,01% a 50,00% [Multa de 10,00% do total da parcela em liberagao

IIDe 50,01% a 75,00% Multa de 25,00% do total da parcela em liberagcao

[IDe 75,01% a 100,00%Multa de 50,00% do total da parcela em liberagao

12.16.2. O valor da multa por atraso na execu¢do da parcela em liberacdo sera obtido pela
seguinte formula:

[1-(Pe/P)] x100="Po
e

RS P x M%= RS multa
Exemplo:

Se foi executado 20% (Pe) do previsto e deveria ter sido executado 30% (P), a Po sera: (I-
20/30)x100=33,33%, indo na tabela acima vé-se que a multa sera de 3,5% do valor total do
contrato.




[1-(Pe/P)] x 100 = 33,33% (ver tabela); entdo
R3 Px 3,5% = RS multa

onde:

Pe = % equivalente a medicao, efetivamente executada pela empresa;
P =% da parcela em liberagdo do Cronograma;

Po= % em atraso da parcela;

R$ P = Valor total da parcela em liberagdo, em Reais;

M% = % da multa a ser aplicada (de acordo com tabela);

R$ multa = Valor da multa em Reais;

12.16.3. A aplicagdo da multa moratéria ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES POR DESCUMPRIMENTO
DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO
13.1. A empresa Contratada devera cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho, disponiveis no sitio eletronico do proprio Ministério Publico do Trabalho, no
endereco www.mpt.gov.br, aplicaveis a atividade contratada.

13.2. O ato de fiscalizagdo das Normas Regulamentadoras do MT sera exercido pelos Fiscais da
Obra, do Contrato e Engenheiros de Seguranca do Trabalho da Contratante.

13.3. O descumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, apos
adverténcia registrada nos diarios de obras, sera passivel de multa, aplicavel pelo Fiscal do Contrato. O
Valor da Multa esta estabelecido em 0,2% do Valor Total deste Contrato, por cada item descumprido.

13.4. Os casos de reincidéncia pelo descumprimento de um determinado item da Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho, serdo passiveis aplicacdo de fator multiplicador de 1,5,
calculado sobre valor da multa antecedente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANCOES POR INADEQUACAO DOS
PROCEDIMENTOS E SERVICOS
14.1. Poderao ser aplicadas multas a Contratada por inadequagdo nos procedimentos e servigos
executados, de acordo com Classes e Itens descritos nas tabelas a seguir.
Tabela de Classes e Respectivas Multas por Inadequacoes de Servicos
Classe Multa

01 Multa de 0,05% do total do valor do contrato.

02 Multa de 0,1% do total do valor do contrato.

03 Multa de 0,2% do total do valor do contrato.

Tabela de Inadequacgies de Procedimentos e Servigos

Item | Descricao Calculo. Classe
Manter funciondrio sem qualificacdo para execugdo dos Por C
1 funcionario, 01

Servigos; por dia




2 Manter empregado que tenha conduta inconveniente ou | Por 01

incompativel com suas atribui¢des; funcionario,
por dia.
Executar servico incompleto, paliativo ou substitutivo, Por
3 como por carater permanente ou que prejudique o N 02
ocorréncia.
andamento da obra;

4 Suspender ou interromper a execucdo dos servigcos | Por 03
contratuais, salvo por motivos externos; ocorréncia.

5 Recusar-se a executar um determinado servigo solicitado | Por 0
pelo Fiscal de Obras; ocorréncia.

Deixar de refazer um servigo ndo aceito pelo Fiscal de
: Por
6 Obras, nos prazos estabelecidos pelo contrato ou A 03
. ) ocorréncia.
determinados pelo Fiscal.
Reutilizar material, peca ou equipamento sem a anuéncia | Por

7 . A 02
do Fiscal da Obra ocorréncia.

8 Utilizar indevidamente patentes e tecnologias registradas. Por ocorréncia | 03
9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo dos | Por 03
seus agentes. ocorréncia.

10 Utilizar as dependéncias da Contratada para finalidades | Por 03
externas a execucao do servigo. ocorréncia.

1 Deixar de manter no canteiro a ART ou RRT de execucdo | Por 03
dos servigos contratados, inclusive dos subcontratados. ocorréncia.

Por
12 Deixar de preencher o Diério de Obras, diariamente. ocorréncia, 01
por dia.
Deixar de indicar e manter, durante a execugao do contrato,

13 o engenheiro ou arquiteto responsavel técnico pela obra e | Por 03
engenheiro de seguranga de trabalho (caso seja necessario, | ocorréncia.
conforme exigido pela NR 04).

. , . . N Por
Descumprir horarios definidos no contrato ou indicados A

14 . . ocorréncia, 01
pela Fiscalizagao. .

por dia.
. L . C . Por
Descumprir determinagao da Fiscalizacdo para controle de o

15 .. ocorréncia, 01

acesso dos funcionarios. )
por dia.
. . . - Por
16 Descumprir qualquer determinagdo formal da Fiscalizacao A 02
ocorréncia.
Deixar de manter e registrar frequencia dos profissionais e
17 equipamentos da Administracdo da Obra, previstos nas | Porocorréncia. | 03
quantidades e horarios da planilha orcamentaria.
Nao efetuar pagamentos de salarios, vale-transportes, Por
18 alimentacdo, seguros, encargos fiscais e sociais dos A 03
S ~ . ocorréncia.
funcionarios e contratacao de servigos.

14.2.

Os casos de reincidéncia pelo descumprimento de um determinado procedimento e servigo
serdo passiveis de aplicacao de fator multiplicador, de 1,5, calculado sobre o valor da multa antecedente.




15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. Conforme Art. 72, caput, da Lei 8.666/93, sera permitido a subcontratacdo parcial de
servicos especificos e de engenharia, desde que previamente autorizados pela administragdo da UFPel por
meio dos fiscais da obra e atendendo o seguinte:

15.1.1. Poderd subcontratar todos aqueles tidos como itens de servigo, exceto itens dos
servicos compreendidos e caracterizados em Administragao Local.

15.1.2. A soma dos valores dos itens mencionados acima, em caso de necessidade de
subcontratacdo, nao poderdo ultrapassar a 30 % do valor do contrato.

15.1.3. E vedada a subcontratagdo de mao-de-obra isolada — ndo relacionada a um servigo
especifico da planilha orgamentaria e dispensada apds a sua conclusao.

15.2. A listagem das empresas subcontratadas deverd ser formalmente apresentada a
FISCALIZACAO DO CONTRATO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificagdo técnica,
tributdria, fundidria (FGTS) e juridica necessdria aos servicos subcontratados, antes de iniciada a
execugdo dos pertinentes trabalhos. Também as empresas subcontratadas deverdo provar perante a
Administragdo que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funciondrios,
servidores publicos, empregados ou ocupante de cargo comissionado no 6rgdo contratante, no caso, a
UFPel.

15.3. Ap0s o servigo para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado devera ocorrer a dispensa
da empresa.
15.4. Todos os custos e encargos tributdrios, trabalhistas, previdenciarios decorrentes da

subcontratacdo, tais como vale-alimentagao, vale-transporte, correrdo por conta da contratada nao serao
reembolsados, uma vez que ¢ de praxe no mercado que tais custos estejam embutidos no custo dos
servicos subcontratados.

15.5. E vedada a sub-rogacdo da figura da contratada ou a divisdo das responsabilidades por ela
assumidas, ainda que de forma solidaria, ndo produzindo as eventuais subcontratagdes acima autorizadas
relacdo juridica entre a UFPel e o subcontratado, devendo este o subcontratante, sem embargo, responder
de forma solidaria perante a UFPel.

15.6. E vedada a subcontratacdo total do contrato, bem como a subcontratacio dos servi¢os
compreendidos na Administracdo Local.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. O valor do contrato poderd ser corrigido anualmente mediante requerimento da
CONTRATADA, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, pela variagdo do indice médio do SINAPI/RS do site do IBGE, sem
desoneragao da folha de pagamento — para material ¢ mao de obra e afetara exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA.

16.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.

16.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial da regido, para reajustamento do preco do valor remanescente.

16.4. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.




| 18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RECISAO

18.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da
Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

18.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
18.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.
18.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:
18.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagao
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;
18.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
18.4.3. Indenizagdes e multas.
18.5. A inexecugdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos

artigos 77 a 80 da Lei n°. 8.666/93. A rescisdo deste contrato pode ser:

18.5.1. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso X VII;

18.5.2. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde
que haja conveniéncia para 0 CONTRATANTE;
18.5.3. judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

18.6. A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da CONTRATANTE no caso da rescisao

administrativa prevista no artigo 77, da Lei n.® 8.666/93.

18.7. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

18.8. A rescisdo administrativa ou amigavel deve ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.9. Os casos de rescisdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESPONSABILIDADE

19.1. Cabera a licitante vencedora providenciar, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, a devida Anotagdo/Registro de
Responsabilidade Técnica — ART/RRT relativa aos servigos objeto do presente contrato, de acordo com a
legislacao vigente.

19.2. O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com
a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatorio.

19.3. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela seguranca e solidez da obra
durante o prazo estabelecido no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, € bem assim pela boa execugdo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra,
instalagdes para obras, e, ainda, pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela Chefia de
Obras, e, também, pelos danos causados diretamente 8 CONTRATANTE, na forma do disposto no artigo
70 da Lei n°. 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
20.1. Consoante art. 6° da IN n° 01/2010 SLTI/MPOG, a empresa contratada devera, no que for
aplicavel:

20.1.1. produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedegam

as classificagoes e especificacdes determinadas pela ANVISA;




20.1.2. adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no |
Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;

20.1.3. fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

20.1.4. respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos so6lidos.

20.2. A licitante vencedora deverd confeccionar plano de gerenciamento de residuos da
construcao civil.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS VEDACOES

21.1. E vedado 8 CONTRATADA:
21.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira;
21.1.2. interromper a execu¢do dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA-DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da Lei n°
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

23.1. Incumbira 8 CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, no
Diério Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As duvidas suscitadas a respeito da interpretacao das clausulas constantes do presente
contrato, bem como quaisquer questdes oriundas de sua execucdo, serdo dirimidas, em juizo, no foro da
Justica Federal-Subsecdo Judicidria de Pelotas, que fica, desde ja, eleito pelos contratantes, com rentuincia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24.2. E, para constar, lavrou-se este instrumento que lido e achado conforme, vai assinado em 03
(trés) vias pelos representantes das partes, ja qualificados, na presenga de duas testemunhas.

Pelotas, 14 de agosto de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por ANA SIMEONIDIS, Assistente em Administra¢do, em 17/08/2020, as
15:12, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
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