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O presente Caderno especifica 0os materiais e servicos que serao
empregados e executados na REFORMA DO ANEXO DO LYCEU RIO-GRANDENSE
da Universidade Federal de Pelotas, sito na Praca sete de Julho n° 180, Pelotas/RS.

O prazo global para execugao dos servigos € de 120 dias Uteis.
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1. CONDICOES GERAIS

A execucao de todos os servicos sera de acordo com
as normas e especificacoes de servicos contidos no
Caderno de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23
de junho de 1993, e suas alteracoes, que dispoe sobre
Licitacoes da Administracao Federal e da outras
providéncias e nas normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-obra
hecessarios a execucao da obra.

1.1. Intervencéo em Obra
Area: 580 m?

1.2. Responsaveis Técnicos
Projeto de Arquitetura
Arqg. Daniela da Rosa Curcio - CREA 131823
Memorial Descritivo e Planilha orcamentaria
Arqg. Daniela da Rosa Curcio — CREA — RS 131823

1.3. Materiais a empregar

Todo o material serd de primeira qualidade, de acordo com o que for
pedido no Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar a
Fiscalizagdo da Contratante.

1.4. Mao de obra

Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e especializada
quando for necessario.

Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da qualificacdo da mao de
obra.

A Empresa Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condigdes contratuais.

A Empresa Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente
apés o recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacao,
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.5. Transporte
Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execugao
dos servicos, ficara a cargo da Empresa Contratada.
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1.6. Projetos

1.6.1. Consideracoes Gerais

Os servicos serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricdes e
exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e
valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerao sempre estes ultimos.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerao sempre as primeiras.

Concluidas as obras, a Empresa Contratada fornecerda a UFPel os
desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos seréo
entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser
entregues 02(duas) cépias plotadas.

1.6.2. Projetos Arquitetonico e Complementares

Todos os servicos serdo executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca necessario a
execucao de determinado servico, sera feito pela Empresa Contratada e submetido
a aprovacao da fiscalizacao da Contratante.

1.7. Instalacao e execucao das obras e servicos

1.7.1. Maquinario, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Empresa
Contratada utilizar deverdao estar em bom estado de conservagdao e podera a
Fiscalizagédo exigir a sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado
para o uso.

1.7.2. Sistema de Seguranca e Acidentes

Seréa obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos
de protecao individual necessarios a seguranca dos operarios em atividade na obra.

Correra por conta exclusiva da Empresa Contratada a responsabilidade
de quaisquer acidentes no trabalho de execugao das obras e servicos contratados e
ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa,
provoquem a destruicdo ou danificacdo dos servicos executados até a definitiva
aceitacao dos mesmos pela UFPEL, bem como respondera pelas indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados,
ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

A Empresa Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas
sejam executadas com seguranca.

1.7.3. Vigilancia
E de responsabilidade da Empresa Contratada, exercer vigilancia na obra,
tanto no periodo diurno como noturno.
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1.7.4. Diario de Obras

A Fiscalizacao fornecera, a Empresa Contratada, o modelo do Diario de
Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impressao grafica de um numero suficiente de folhas com previsdo até a entrega
definitiva da obra.

O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizacdo e pela Empresa
Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pr6-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento da UFPEL.

1.8. Administracao e Fiscalizacao da Obra

1.8.1. Administracao

A administragdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da
Empresa ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra,
todos com convivio demonstrado com a Empresa Contratada.

1.8.2. Fiscalizacao

Sera exercida por fiscal indicado pela Universidade Federal de Pelotas.

Qualquer demolicdo necessaria para a execucao de algum servigco, de
acordo com os projetos, sera a custa da Empresa Contratada, bem como o encargo
e custo de refazer a parte demolida.

A Empresa Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer
por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma
qualidade ou que contrarie as condi¢cbes contratuais.

1.8.3. Reuniao de partida da obra

Apo6s a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser
realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da Fiscalizacdo, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para
andamento das atividades e conclusao das etapas previstas. A reunido devera ser
registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

Deverao ser discutidos, entre outros, 0s servigos considerados criticos, de
maneira a estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, ap6s a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condigdes estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

O cronograma de execucdo definitivo devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacao e
acompanhamento dos servigcos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de
execucado devera ser devidamente justificada e submetida a apreciacdao da
Fiscalizacado, sem prejuizo do ritmo dos trabalhos durante este prazo.

Havendo a necessidade de realizar servigos nao previstos neste caderno,
antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Empresa

Contratada s6 podera fazé-lo apds prévia aprovacdo do servico e
orcamento por parte da Fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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1.9. Licencas e Franquias

A Empresa Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgaos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias
para 0S servicos que ira executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica.

A Empresa Contratada ficard obrigada, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no
item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por forca dos
dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens
precedentes abrangem também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas
citadas conselho em relacéo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de
atividades técnicas.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. Instalacao da Obra

A ligagéo provisoria de agua e de energia elétrica sera a partir das redes
de abastecimento existentes no local, cabendo a Fiscalizacdo determinar o local e
forma de captacéo.

2.2. Placa da obra

A Empresa Contratada devera manter até o final da obra, em local visivel
na fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela execucao da
obra, conforme regulamentagdo do CREA.

3. DEMOLICOES E RETIRADAS

As demoli¢cdes necessarias devem ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomando-se todos os cuidados de forma a evitar danos a terceiros e a
estrutura que sera mantida.

Serdo demolidas alvenarias, parte da plataforma, dois coxos, uma das
rampas e parte do piso. Todas as demolicbes estdo identificadas no projeto
arquiteténico.

Todo o entulho ou material resultante da demolicdo serd removido e
transportado pela Empresa Contratada, devera ter destino em local apropriado.

Por tratar-se de obra de reforma € de responsabilidade da empresa
contratada a avaliagdo das demolicdes referente a implicacdes estruturais. Devendo
durante o processo de construgdo comunicar a fiscalizacdo e aos projetistas quando
as intervencbes propostas ndo sejam estruturalmente possiveis para que sejam
buscadas alternativas. Acbes que venham a causar danos estruturais sdo de
responsabilidade da contratada bem como sua reparacao automatica.

Sempre que a execugdo de um servico possa implicar em
desestabilizacdo da estrutura, devera ser executado escoramento de madeira, com
dimensdes e resisténcia apropriadas. O projeto de montagem devera ser
previamente aprovado pela fiscalizacao.
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3.1. Remocao forro de madeira

O desmonte do entrepiso de madeira e dos forros devera ser manual e
com ferramentas apropriadas de forma a ndo causar danos de qualquer natureza as
pecas aproveitaveis.

3.2. Remocao de assoalhos e revestimentos, incluindo base
O desmonte total dos assoalhos tipo parquét devera ser manual. O
contrapiso devera ser retirado totalmente.

3.3. Remocao das telhas

Todo o telhamento da cobertura devera ser retirado. A retirada das telhas
devera ser efetuada de maneira cuidadosa, para posterior aproveitamento; cuidado
especial deve-se ter na retirada do embogcamento das telhas.

As telhas deverdo ser selecionadas, buscando-se o maximo de
reaproveitamento, limpas com agua e sabado neutro e escova de cerdas macias,
secas, selecionadas e estocadas em local protegido aprovado pela fiscalizacao.
Serdo armazenadas com sua maior dimensdo na vertical, ndo sendo permitido o
empilhamento.

3.4. Remocao dos componentes da estrutura do telhado

A retirada do madeiramento comprometido das estruturas da cobertura
devera ser feita de maneira cuidadosa, fazendo-se os escoramentos necessarios
para ndo desestabilizar o conjunto.

3.5. Retirada e demolicao de alvenarias

As alvenarias a serem demolidas estdo indicadas nas pranchas, a
demolicdo devera ser feita manualmente, sem comprometer qualquer parte da
edificagao.

4. COBERTURA

4.1. Execucao estrutura da cobertura e telhamento

Devera ser prevista a protecdo das estruturas de madeira, topo das
alvenarias e demais partes da edificagdo contra as dguas das chuvas no periodo
que a edificacao esteja destelhada. Esta protecao devera ser realizada com lonas
fixadas de modo a resistir a acdo dos ventos.

Todas as pecas que constituem o telhado, tesouras, tercas, caibros e
ripas deverdo ser revisados. Toda estrutura devera ser recuperada. Os pontos
criticos serao reforcados com perfis ou chapas metalicas, todas as partes que
apresentarem apodrecimento e/ou estiverem comprometidas deverdao ser
substituidas, garantindo a estabilidade do conjunto.

Todo o madeiramento da cobertura devera receber tratamento imunizador
com aplicacdo de duas demaos, por pincelamento farto, de acabamento incolor, a
imunizacao devera atingir todas as faces do madeiramento e ser executada antes do
telhamento.

As telhas e cumeeiras retiradas serao recolocadas, conforme a técnica de
execucao original inclusive com embogamento, e depois da execucdo completa da
estrutura. Havendo necessidade de complementacdo de telhas estas deverdo ser
ceramicas de primeira qualidade e ter as mesmas caracteristicas e dimensdes das
existentes.
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4.2. Execucao de forros

Os forros em madeira deverao ser substituidos integralmente, incluindo
sua estrutura de sustentacao.

Todo o madeiramento do forro e rodaforro deverdo receber tratamento
imunizador com aplicacdo de duas deméaos, por pincelamento farto, de acabamento
incolor, a imunizacdo devera atingir todas as faces do madeiramento e ser
executada antes de sua montagem.

Caso sejam necessarias emendas no comprimento das tabuas, estes
deverao ser executados em cortes de 45°.

Todas as pecas de madeira a serem utilizadas serdo em madeira de lei de
12 qualidade (canela, imbuia, cedro). A madeira devera ser seca, € ndo apresentar
qualquer tipo de defeito. Serao rejeitadas todas as pecas que apresentem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, nés ou
outros defeitos.

Todos os acessorios de fixacao das estruturas de sustentacao dos forros,
como pregos, arames, grampos etc., deverao ser galvanizados.

Os forros serdo tipo “saia e camisa”. As tabuas terdo dimensbes de
25x2,5cm, sendo que as tabuas inferiores (saias) terdo suas bordas abauladas. As
tabuas superiores (camisas) serao fixadas no madeiramento de suporte, composto
de caibros de 5x7cm. O espagamento maximo entre caibros sera de 60cm. As saias
serdo instaladas posteriormente, fixadas as camisas com pregos sem cabega.

Sera deixado um algapao de 70x70cm em um dos ambientes, o local
especifico sera definido posteriormente com a fiscalizagcao.

5. PISOS

5.1. Leito de pedra britada
Antes da execucgao do contrapiso, sera colocado leito de brita 1 ou 2 com
5cm de espessura.

5.2. Contrapiso de concreto

Serd executado em todos os ambientes, com excecdo do corredor,
contrapiso de concreto com espessura minima de 5cm e consumo minimo de 200kg
de cimento por m® de massa. Devera ser adicionado ao concreto impermeabilizante
Sika na proporcao de 1:10.

Sobre o concreto ainda fresco, espalha-se p6 de cimento com areia fina
de modo uniforme e na espessura de 1mm. Consiste em deixa-lo cair por entre os
dedos e uma pequena distdncia da argamassa. Esse p6 sera hidratado,
exclusivamente, com a agua existente na argamassa da camada da regularizacao,
constituindo dessa forma, a pasta ideal.

5.3. Piso em ladrilho hidralico

Os pisos serdo executados em ladrilho hidraulico de dimensdes 20x20cm.

O assentamento deve ser executado seguindo rigorosamente as
orientacées do fabricante. Devera ser obedecida paginacao adequada, de forma a
evitar quebras e recortes muito pequenos.

O piso interno sera liso na cor cinza.

O piso externo devera ser instalado conforme paginagao ja existente na
area reformada.
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6. ESQUADRIAS

6.1. Restauracao das esquadrias de madeira
As esquadrias e as molduras de madeira existentes serdo restauradas de
acordo com os seguintes procedimentos:

e Retirada das folhas das portas;

e Retirada de todos os elementos “estranhos”, cadeados, ganchos,
pregos e das dobradicas e fechaduras, que serdo substituidas por
novas;

e Retirada de todas as camadas de tinta com uso de solventes, calor
indireto ou ar quente;

e Preenchimento de pequenos orificios com p6é de lixamento da
mesma madeira misturada a cola de carpinteiro ou cola branca,
desde que estes orificios ndo ultrapassem a peca.

e Todas as pecas que apresentarem apodrecimento e/ou estiverem
comprometidas deverdo ser substituidas ou devera ser feito
“‘enxerto” com madeira nova de caracteristicas semelhantes a
existente, sem provocar qualquer processo de incompatibilidade ou
fragilidade. O enxerto devera ser executado de forma a se tornar
imperceptivel apés o acabamento da peca.

Os marcos que precisarem ser substituidos serdo em madeira de lei de
primeira qualidade, ndo apresentando rachas ou fissuras.

As guarnicdes serdo de primeira qualidade, aplainadas e lixadas dando
perfeito acabamento entre 0 marco e o reboco.

Todas as dobradicas e fechaduras serao inteiramente novas, salvo indicacbes
em contrario. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas e fechaduras de embutir
terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas,
taliscas de madeira, etc. Para a instalacdo serdo empregados parafusos de
qualidade, acabamento e dimensdes de acordo com as pelas que fixarem.

A localizagdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo de
modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou desnivelamentos.

As fechaduras serdo do tipo externa, de cilindro de duas voltas embutidas,
com macanetas de alavanca localizadas a 105 cm do piso acabado, com espelhos e
cilindro em latdo macico. Deverdo ser de primeira qualidade e aprovadas pela
fiscalizacdo antes de sua instalagéo.

As dobradicas serdo em perfil de latdo macico reforcada, serdo quatro
unidades por folha de porta.

Todos os vidros que estiverem quebrados ou rachados deverdo ser
substituidos. Deverdo ser instalados vidros lisos, transparentes, com 4 mm de
espessura. A fixacdo dos vidros nos caixilhos sera feita com massa de vidraceiro.
Mesmo nos locais ou ndo seja feita a reposicdo dos vidros a massa de vidraceiro
devera ser totalmente substituida.

6.2. Esquadrias de vidro temperado 10 mm

As esquadrias de vidro temperado deverao ser executadas de acordo com
os detalhamentos apresentados na prancha 05.

Serdo executadas com vidro temperado 10 mm incolor, serdo utilizadas
ferragens de 12 qualidade, Dorma ou similar.
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7. PAREDES E FECHAMENTOS

7.1. Alvenaria de tijolos furados

As alvenarias deverdao ser executadas em tijolos ceramicos de 6 furos,
devidamente assentadas com argamassa de cimento, cal e areia, no trago 1:2:8.

Os tijolos serdao abundantemente molhados antes de sua colocacgéo. Para
fladas serdo observados os requisitos de que as camadas estejam perfeitamente
niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura uniforme de 15 mm,
e serdo reguladas a ponta de colher, para maior aderéncia do chapisco.

Os tijolos deverao ser de boa procedéncia, bem cozidos, possuir textura
homogénea, compactos e apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e
dimensdes regulares.

Todas as alvenarias que serdo executadas estao identificadas no projeto
arquitetdénico e devem obedecer a espessura das existentes.

8. REVESTIMENTOS

8.1. Restauracao e execucao de rebocos

As paredes internas que serdo mantidas deverdo receber o seguinte
tratamento:

Remocéo de todos os elementos estranhos e as fiacoes;

Remocao do emboco e do reboco que estiver oco, solto ou em mau
estado de conservacao, apresentando qualquer tipo de patologia;

Raspagem da tinta solta;

Recomposicao do embocgo e reboco retirados;

Os chapiscos serao executados com argamassa de cimento e areia, traco
1:3, com espessura de 7 mm.

Os embocos serdao executados com argamassa regular ca-ar 1:5 + 7% ci,
com espessura de 15 mm.

Os rebocos serdao executados com argamassa ca-ar 1:3 + 10% ci, com
espessura de 5 mm. O reboco devera ser regularizado com régua e
desempenadeira, apresentando superficie plana e uniforme, sem manchas. Devera
ser devidamente feltrado.

9. PINTURA

As superficies a pintar serao lavadas com jato de agua sob presséao, deve
ser removido todo tipo de sujidades das superficies como mofo, manchas de
gordura, graxa etc. Apos a limpeza as superficies devem ser adequadamente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou
escovando a superficie, a eliminacao da poeira devera ser completa. As superficies
s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Serdo corrigidas todas as imperfeicbes com massa acrilica,
posteriormente sera aplicada uma demao de selador acrilico.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, convém também observar um intervalo de 24 horas entre as
demaos sucessivas.
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Os trabalhos de pintura externa, ou em locais imperfeitamente abrigados,
serao suspensos em tempo de chuva. Serdo adotadas precaucdes especiais no
sentido de se evitar manchas de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

9.1. Selador acrilico
Antes da pintura de acabamento, todas as superficies rebocadas deverao
receber uma demao de selador acrilico.

9.2. Pintura acrilica sobre reboco

Todas as paredes, internas e externas serdo pintadas com tinta acrilica
acabamento semi-brilho, a cor serd definida posteriormente com a fiscalizacao,
deverdo ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou quantas forem necessarias para o
perfeito acabamento das superficies.

9.3. Pintura esmalte sintético sobre esquadrias

As superficies das esquadrias de madeira primeiramente serao
preparadas com lixa de madeira, para posteriormente serem emassadas nos locais
onde apresentarem imperfeicdes. Apds novo lixamento, quando a superficie estiver
perfeitamente lisa, receberdo uma demao de fundo e apds a secagem receberdo a
tinta de acabamento que serd esmalte sintético brilhante, a cor sera definida
posteriormente com a fiscalizacdo. Deverdo ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou
quantas forem necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

9.4. Pintura esmalte sintético sobre forros, rodaforros e rodapés.

As superficies dos forros, rodaforros e rodapés primeiramente serédo
preparadas com lixa de madeira, para posteriormente serem emassadas nos locais
onde apresentarem imperfeicdes. Apds novo lixamento, quando a superficie estiver
perfeitamente lisa, receberdo uma demao de fundo e apds a secagem receberdo a
tinta de acabamento que serd esmalte sintético brilhante, a cor sera definida
posteriormente com a fiscalizacdo. Deverao ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou
guantas forem necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

9.5 Pintura esmalte sintético sobre ferro

Os gradis, mastros, gateiras e guarda-corpos o primeiramente serao
preparadas o lixamento devera ser feito até que os pontos de ferrugem sejam
eliminados. Apdés o lixamento, quando a superficie estiver perfeitamente lisa,
receberao uma demao de fundo (tipo zarcao) e apds a secagem receberao a tinta de
acabamento que sera esmalte sintético brilhante, a cor sera definida posteriormente
com a fiscalizagdo. Deverdo ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou quantas forem
necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

10. INSTALACOES ELETRICAS

A execucgdo de todos os servigos serd feita, em conformidade com as
normas da CEEE e ABNT e com as especificagbes a seguir.

Todos os equipamentos serdo de primeira qualidade, obedecendo aos
modelos e qualidade. As instalagdes elétricas deverao ser executadas com esmero e
bom acabamento, com todos os condutores e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicdo e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e elétrico satisfatério e de
boa aparéncia.
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Deve-se observar todas as especificacdes do fabricante, do projeto, bem
como do memorial descritivo.

Eventuais danos causados ao prédio, compreendendo forros, paredes,
pisos, praticados durante os servicos deverdo ser corrigidos, sendo recompostas
integralmente as partes afetadas por conta da contratada.

Antes da entrega dos servigcos contratados, sera procedida uma rigorosa
verificacdo, por parte da fiscalizacdo das perfeitas condicées de funcionamento e
seguranca das instalacdes.

10.1. Centro de Distribuicao
O Quadro de Distribuicdo a ser instalado sera de chapa galvanizada, de
sobrepor para 10 disjuntores.

10.2. Disjuntores

Os disjuntores dos circuitos localizados no quadro de distribuicdo serdo
do tipo DIN modelo Siemens ou similar, suas amperagens estdo especificadas no
Quadro de Cargas no projeto elétrico.

Os disjuntores deverao possuir identificacdes de seus circuitos. Este tipo
de identificador devera ser um adesivo impermeavel com resisténcia a
descolamento.

10.3 Eletrocalhas e Eletrodutos

As instalagdes serdo aparentes em eletrocalha de aluminio acabamento
natural, com duto triplo com tampa 25mmx75mm, fixadas através de bracadeiras,
suportes metédlicos galvanizados ou fixados com parafusos auto-atarraxantes
conforme instru¢des do fabricante.

Os dutos e eletrodutos deverdo estar prefeitamente nivelados e no prumo.

Deverdo ser usados sempre porta equipamentos para colocacao de
tomadas, interruptores, etc. ndo serdo aceitas adaptagdes com dispositivos
impréprios. Todos 0s acessoérios e conexdes deverdao ser apropriadas que atendam
os fabricantes e as normas.

10.4. Luminaria incandescente 100w — tipo arandela

Serdo instaladas, na area de alimentagcdo externa ao prédio, duas
luminarias em PVC branco do tipo tartaruga com globo transparente para lampada
incandescente de 100w.

10.5. Luminaria fluorescente 2x32w

As luminérias a serem instaladas, deverao ser do tipo comercial, 2 x 32 W
fluorescentes, completas, com reator eletrénico tipo partida rapida marca Philips,
Osran ou similar. As luminarias deverao ser em chapa de aco de sobrepor com
soquetes para 2 lampadas, com pintura eletrostatica em pd epodxi na cor branca,
possuir aletas anti-ofuscantes brancas extraiveis e refletor interno de aluminio de
alto brilho que potencializam o rendimento luminoso das lampadas. As lampadas
deverao ser Philips, Osran ou similar de 32W.

10.6. Aterramento

Abaixo do quadro de distribuicdo deverd ser feito um sistema de
aterramento constituido com uma haste de cooperweld de 19x2400mm, com
conector, embutido em eletroduto de PVC. Deverd ser instalada uma caixa de
inspecéo de terra.
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10.7. Cabo isolado flexivel

Seréo utilizados condutores de cobre, com isolagdo anti-chama em PVC
tenséo de isolamento 450/750 volts.

As emendas e derivagdes dos condutores deverdo ser executadas de
modo a assegurarem resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, por meio de conectores apropriados. As emendas serdo sempre
efetuadas em caixa de passagem com dimensdes apropriadas.

11. MOBILIARIO

11.1. Mobiliario

O mobilidrio sera executado em mdf, acabamento melaminico branco
conforme detalhamento das pranchas 05 e 06 do projeto.

Nas pecas de 4cm deverdo ser utilizadas chapas de no minimo 10mm,
sendo uma de cada lado, com montante de 2cm para completar sandwich.

12. SERVICOS FINAIS

12.1. Limpeza e verificacao final da obra

Ao término da obra, a Contratada devera providenciar a limpeza geral da
obra, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
adjacéncias, provocados com a execucao da obra, para bota fora apropriado.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao,
devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalacées. Antes da
entrega dos servicos contratados, sera procedida uma rigorosa verificagao, por parte
da Fiscalizacao, das perfeitas condi¢des de funcionamento e segurancga de todas os
servicos executados.

Daniela da Rosa Curcio
Arquiteta e Urbanista
CREA 131823
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