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Material Mão-de-Obra Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra: 22 - CAVG - Pocilgas Crescimento
Cliente: Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça

Endereço: Av. Ildefonso Simões Lopes
Cidade: Pelotas/RS

27/11/2008

1. INSTALAÇÃO DA OBRA
.1 LIMPEZA DO TERRENO 0,00 0,59

0,00 203,96 203,96
M2      345,70

.2 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 215,94 39,28
2.159,40 392,80 2.552,20

M2       10,00

.3 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT 309,82 43,36
619,64 86,72 706,36

PT        2,00

.4 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 507,34 41,52
2.536,70 207,60 2.744,30

PT        5,00

.5 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 0,87 0,49
180,66 101,75 282,41

M2      207,66

.6 MESTRE DE OBRA 0,00 1.799,60
0,00 3.599,20 3.599,20

MS        2,00

.7 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 0,00 2,97
0,00 616,75 616,75

M2      207,66

.8 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA (0,60 x 1,20m) 3,70 0,17
385,39 17,71 403,10

M      104,16

.9 ATERRO MECANICO COM SAIBRO 27,47 0,36
11.408,02 149,50 11.557,52

M3      415,29

          17.289,81 5.375,99 22.665,80
Total de INSTALAÇÃO DA OBRA 22.665,80          17.289,81 5.375,99

2. FUNDAÇÃO
.1 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 83,63 39,92

814,56 388,82 1.203,38
M3        9,74

.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 987,56 226,53
1.925,74 441,73 2.367,47

M3        1,95

.3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA 484,87 118,95
2.109,18 517,43 2.626,61

M3        4,35

.4 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 788,44 180,48
1.797,64 411,49 2.209,13

M3        2,28

          6.647,12 1.759,47 8.406,59
Total de FUNDAÇÃO 8.406,59          6.647,12 1.759,47

3. PAVIMENTAÇÃO
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm 2,28 0,42

621,71 114,53 736,24
M2      272,68

.2 CONTRAPISO CONCRETO-10cm-200kg ci/m3 (magro) 10,55 5,51
2.876,77 1.502,47 4.379,24

M2      272,68

.3 CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2x1,2 -5cm ci-ar 1:4 15,00 6,87
4.090,20 1.873,31 5.963,51

M2      272,68

          7.588,68 3.490,31 11.078,99
Total de PAVIMENTAÇÃO 11.078,99          7.588,68 3.490,31

4. PAREDES EM GERAL
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 27,91 5,68

2.924,97 595,26 3.520,23
M2      104,80

          2.924,97 595,26 3.520,23
Total de PAREDES EM GERAL 3.520,23          2.924,97 595,26

6. ESQUADRIAS
.1 PORTAS RUSTICAS DE MADEIRA (MADEIRA + DOBRADIÇA) 10,00 5,50

900,00 495,00 1.395,00
M       90,00

.2 LONA FECHAMENTO COM ESTRUTURA METALICA 25,00 15,00
2.000,00 1.200,00 3.200,00

M       80,00

          2.900,00 1.695,00 4.595,00
Total de ESQUADRIAS 4.595,00          2.900,00 1.695,00

7. IMPERMEABILIZAÇÃO
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 3,98 2,77M2       10,30
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40,99 28,53 69,52
          40,99 28,53 69,52

Total de IMPERMEABILIZAÇÃO 69,52          40,99 28,53

8. INSTALAÇÕES
8.1. INSTALAÇÕES ELETRICAS

.1 interruptor embutir 1tecla simples e 1paralela 4,99 2,33
9,98 4,66 14,64

UN        2,00

.2 luminária de embutir  2x32W completa 47,00 5,71
564,00 68,52 632,52

UN       12,00

.3 perfilado 38x38x60mm 6,83 7,78
341,50 389,00 730,50

M       50,00

.4 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG) 0,49 0,26
107,80 57,20 165,00

M      220,00

          1.023,28 519,38 1.542,66
8.2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 5,43 1,08
244,35 48,60 292,95

M       45,00

.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 2,59 0,81
129,50 40,50 170,00

M       50,00

.3 REGISTRO GAVETA BRUTO 1"     25mm 27,83 3,53
222,64 28,24 250,88

UN        8,00

.4 resrv. de fibra - 1000L 343,71 136,40
343,71 136,40 480,11

UN        1,00

.5 SUMIDOURO 572,79 117,43
572,79 117,43 690,22

UN        1,00

.6 fossa séptica (conforme projeto) 490,86 306,48
490,86 306,48 797,34

UN        1,00

.7 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 43,49 39,28
478,39 432,08 910,47

UN       11,00

.8 CAIXA DE AREIA 60x60cm-ALVEN. C/GRELHA FERRO 259,57 39,28
1.038,28 157,12 1.195,40

UN        4,00

.9 TUBO PVC RIGIDO 150mm ESGOTO PRIMARIO 19,81 3,80
594,30 114,00 708,30

M       30,00

.10 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO 8,60 2,70
891,82 279,99 1.171,81

M      103,70

.11 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 53,60 7,50
2.251,20 315,00 2.566,20

M       42,00

          7.257,84 1.975,84 9.233,68
Total de INSTALAÇÕES 10.776,34          8.281,12 2.495,22

9. PINTURA
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 1,11 1,28

250,65 289,04 539,69
M2      225,81

.2 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 2,48 2,25
560,01 508,07 1.068,08

M2      225,81

.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 5,21 3,04
841,21 490,84 1.332,05

M2      161,46

.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO 5,83 4,51
164,17 127,00 291,17

M2       28,16

          1.816,04 1.414,95 3.230,99
Total de PINTURA 3.230,99          1.816,04 1.414,95

10. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
.1 LIMPEZA DE PISO CIMENTADO 1,60 0,79

436,29 215,42 651,71
M2      272,68

          436,29 215,42 651,71
Total de SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS 651,71          436,29 215,42

TOTAL DO ORÇAMENTO           47.925,02 17.070,15 64.995,17
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