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Obra: 22 - CAVG - Pocilgas Crescimento Endereco: Av. lldefonso Simdes Lopes
Cliente: Conjunto Agrotécnico Visconde da Graga Cidade: Pelotas/RS
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descri¢ao Qtd. Un Material  M&o-de-Obra Total
1. INSTALACAO DA OBRA
.1 LIMPEZA DO TERRENO 345,70 M2 0,00 0,59
0,00 203,96 203,96
.2 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 10,00 M2 215,94 39,28
2.159,40 392,80 2.552,20
.3 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT 2,00 PT 309,82 43,36
619,64 86,72 706,36
.4 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 5,00 PT 507,34 41,52
2.536,70 207,60 2.744,30
.5 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 207,66 M2 0,87 0,49
180,66 101,75 282,41
.6 MESTRE DE OBRA 2,00 MS 0,00 1.799,60
0,00 3.599,20 3.599,20
.7 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 207,66 M2 0,00 2,97
0,00 616,75 616,75
.8 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA (0,60 x 1,20m) 104,16 M 3,70 0,17
385,39 17,71 403,10
.9 ATERRO MECANICO COM SAIBRO 415,29 M3 27,47 0,36
11.408,02 149,50 11.557,52
17.289,81 5.375,99 22.665,80
Total de INSTALACAO DA OBRA 17.289,81 5.375,99 22.665,80
2. FUNDAGCAO
.1 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 9,74 M3 83,63 39,92
814,56 388,82 1.203,38
.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 1,95 M3 987,56 226,53
1.925,74 441,73 2.367,47
.3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA 4,35 M3 484,87 118,95
2.109,18 517,43 2.626,61
.4 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 2,28 M3 788,44 180,48
1.797,64 411,49 2.209,13
6.647,12 1.759,47 8.406,59
Total de FUNDACAO 6.647,12 1.759,47 8.406,59
3. PAVIMENTACAO
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm 272,68 M2 2,28 0,42
621,71 114,53 736,24
.2 CONTRAPISO CONCRETO-10cm-200kg ci/m3 (magro) 272,68 M2 10,55 5,51
2.876,77 1.502,47 4.379,24
.3 CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2x1,2 -5cm ci-ar 1:4 272,68 M2 15,00 6,87
4.090,20 1.873,31 5.963,51
7.588,68 3.490,31 11.078,99
Total de PAVIMENTACAO 7.588,68 3.490,31 11.078,99
4. PAREDES EM GERAL
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 104,80 M2 27,91 5,68
2.924,97 595,26 3.520,23
2.924,97 595,26 3.520,23
Total de PAREDES EM GERAL 2.924,97 595,26 3.520,23
6. ESQUADRIAS
.1 PORTAS RUSTICAS DE MADEIRA (MADEIRA + DOBRADICA) 90,00 M 10,00 5,50
900,00 495,00 1.395,00
.2 LONA FECHAMENTO COM ESTRUTURA METALICA 80,00 M 25,00 15,00
2.000,00 1.200,00 3.200,00
2.900,00 1.695,00 4.595,00
Total de ESQUADRIAS 2.900,00 1.695,00 4.595,00
7. IMPERMEABILIZACAO
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 10,30 M2 3,98 2,77

QUALITY SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.946.357/0001-06
Parque Julio de Castilhos, 187 - sala 505 - Pelotas - RS - FONE: (53)3227-4745 - email: qualityeng@ibest.com.br



Planilha de Orcamento GLOBAL 27/11/2008

Péagina 2 de 2
Obra: 22 - CAVG - Pocilgas Crescimento Endereco: Av. lldefonso Simdes Lopes
Cliente: Conjunto Agrotécnico Visconde da Graga Cidade: Pelotas/RS
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descri¢ao Qtd. Un Material  M&o-de-Obra Total
40,99 28,53 69,52
40,99 28,53 69,52
Total de IMPERMEABILIZAQAO 40,99 28,53 69,52
8. INSTALACOES
8.1. INSTALA(;C)ES ELETRICAS
.1 interruptor embutir 1tecla simples e 1paralela 2,00 UN 4,99 2,33
9,98 4,66 14,64
.2 luminéaria de embutir 2x32W completa 12,00 UN 47,00 571
564,00 68,52 632,52
.3 perfilado 38x38x60mm 50,00 M 6,83 7,78
341,50 389,00 730,50
.4 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG) 220,00 M 0,49 0,26
107,80 57,20 165,00
1.023,28 519,38 1.542,66
8.2. INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 45,00 M 5,43 1,08
244,35 48,60 292,95
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 50,00 M 2,59 0,81
129,50 40,50 170,00
.3 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25mm 8,00 UN 27,83 3,53
222,64 28,24 250,88
.4 resrv. de fibra - 1000L 1,00 UN 343,71 136,40
343,71 136,40 480,11
.5 SUMIDOURO 1,00 UN 572,79 117,43
572,79 117,43 690,22
.6 fossa séptica (conforme projeto) 1,00 UN 490,86 306,48
490,86 306,48 797,34
.7 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 11,00 UN 43,49 39,28
478,39 432,08 910,47
.8 CAIXA DE AREIA 60x60cm-ALVEN. C/GRELHA FERRO 4,00 UN 259,57 39,28
1.038,28 157,12 1.195,40
.9 TUBO PVC RIGIDO 150mm ESGOTO PRIMARIO 30,00 M 19,81 3,80
594,30 114,00 708,30
.10 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO 103,70 M 8,60 2,70
891,82 279,99 1.171,81
.11 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 42,00 M 53,60 7,50
2.251,20 315,00 2.566,20
7.257,84 1.975,84 9.233,68
Total de INSTALAQC)ES 8.281,12 2.495,22 10.776,34
9. PINTURA
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 225,81 M2 1,11 1,28
250,65 289,04 539,69
.2 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 225,81 M2 2,48 2,25
560,01 508,07 1.068,08
.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 161,46 M2 5,21 3,04
841,21 490,84 1.332,05
.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO 28,16 M2 5,83 4,51
164,17 127,00 291,17
1.816,04 1.414,95 3.230,99
Total de PINTURA 1.816,04 1.414,95 3.230,99
10. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
.1 LIMPEZA DE PISO CIMENTADO 272,68 M2 1,60 0,79
436,29 215,42 651,71
436,29 215,42 651,71
Total de SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS 436,29 215,42 651,71
TOTAL DO ORCAMENTO 47.925,02 17.070,15 64.995,17
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