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Obra: 23 - CAVG - POCILGAS MATERNIDADE E CRECHE
Cliente: CONJUNTO AGROTÉCNICO VISCONDE DA GRAÇA

Endereço: AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES
Cidade: PELOTAS/

27/11/2008

1. INSTALAÇÃO DA OBRA
.1 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 215,94 39,28

2.159,40 392,80 2.552,20
M2       10,00

.2 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT 309,82 43,36
619,64 86,72 706,36

PT        2,00

.3 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 507,34 41,52
2.536,70 207,60 2.744,30

PT        5,00

.4 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 0,87 0,49
148,82 83,82 232,64

M2      171,06

.5 MESTRE DE OBRA 0,00 1.799,60
0,00 3.599,20 3.599,20

MS        2,00

.6 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 0,00 2,97
0,00 508,05 508,05

M2      171,06

.7 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 0,00 1,78
0,00 370,56 370,56

M2      208,18

.8 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS 0,00 1,38
0,00 387,78 387,78

M2      281,00

.9 RETIRADA DE ESQUADRIAS 0,00 2,57
0,00 26,01 26,01

M2       10,12

.10 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO 83,62 45,31
91,98 49,84 141,82

M3        1,10

.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (e=15cm) 0,00 1,79
0,00 141,02 141,02

M2       78,78

          5.556,54 5.853,40 11.409,94
Total de INSTALAÇÃO DA OBRA 11.409,94          5.556,54 5.853,40

2. MOVIMENTO DE TERRA
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m 0,00 7,72

0,00 19,84 19,84
M3        2,57

.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO 0,00 3,96
0,00 7,60 7,60

M3        1,92

          0,00 27,44 27,44
Total de MOVIMENTO DE TERRA 27,44          0,00 27,44

3. FUNDAÇÃO
.1 ESTACA ESCAVADA-400mm(rotativa) 57,34 0,28

802,76 3,92 806,68
M       14,00

.2 CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO 0,00 8,87
0,00 35,48 35,48

UN        4,00

.3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA 484,87 118,95
315,17 77,32 392,49

M3        0,65

.4 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 83,63 39,92
178,97 85,43 264,40

M3        2,14

          1.296,90 202,15 1.499,05
Total de FUNDAÇÃO 1.499,05          1.296,90 202,15

4. ESTRUTURA
.1 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 987,56 226,53

1.086,32 249,18 1.335,50
M3        1,10

.2 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 788,44 180,48
354,80 81,22 436,02

M3        0,45

.3 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 497,40 115,30
139,27 32,28 171,55

M3        0,28

          1.580,39 362,68 1.943,07
Total de ESTRUTURA 1.943,07          1.580,39 362,68

5. ALVENARIAS
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 27,91 5,68

351,67 71,57 423,24
M2       12,60

.2 ALVENARIA TIJ.4FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 18,49 3,92
930,42 197,25 1.127,67

M2       50,32
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1.282,09 268,82 1.550,91
Total de ALVENARIAS 1.550,91          1.282,09 268,82

6. REVESTIMENTO
.1 CHAPISCO ci-ar 1:4-7mm PREPARO E APLICACAO 0,89 1,09

215,58 264,02 479,60
M2      242,22

.2 MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci 2,59 3,92
627,35 949,50 1.576,85

M2      242,22

.3 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA 52,66 6,78
678,26 87,33 765,59

M2       12,88

.4 RODAFORRO 4,33 0,88
66,25 13,46 79,71

M       15,30

          1.587,44 1.314,31 2.901,75
Total de REVESTIMENTO 2.901,75          1.587,44 1.314,31

7. IMPERMEABILIZAÇÃO
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 3,98 2,77

10,03 6,98 17,01
M2        2,52

          10,03 6,98 17,01
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO 17,01          10,03 6,98

8. COBERTURA
.1 ESTRUTURA MADEIRA VAO MEDIO 10m P/TELHAS CERAMICAS 37,04 8,35

7.710,99 1.738,30 9.449,29
M2      208,18

.2 COBERTURA COM TELHA COLONIAL PAULISTA 14,00 4,32
1.176,00 362,88 1.538,88

M2       84,00

          8.886,99 2.101,18 10.988,17
Total de COBERTURA 10.988,17          8.886,99 2.101,18

9. INSTALAÇÕES
9.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1 luminária de embutir  2x32W completa 47,00 5,71
940,00 114,20 1.054,20

UN       20,00

.2 interruptor embutir 2teclas e 1paralela 4,99 2,33
9,98 4,66 14,64

UN        2,00

.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 5,00 1,56
10,00 3,12 13,12

UN        2,00

.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 5,00 1,56
10,00 3,12 13,12

UN        2,00

.5 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 5,67 2,07
5,67 2,07 7,74

UN        1,00

.6 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 98,80 6,23
98,80 6,23 105,03

UN        1,00

.7 perfilado 38x38x60mm 6,83 7,78
478,10 544,60 1.022,70

M       70,00

.8 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 1,12 0,38
53,76 18,24 72,00

M       48,00

.9 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG) 0,49 0,26
196,00 104,00 300,00

M      400,00

.10 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 0,76 0,26
91,20 31,20 122,40

M      120,00

.11 TOMADA EMBUTIR SIMPLES 2P+T - INCLUSIVE CAIXA 2x4" 5,88 2,07
64,68 22,77 87,45

UN       11,00

          1.958,19 854,21 2.812,40
9.2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 5,43 1,08
146,61 29,16 175,77

M       27,00

.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 2,59 0,81
103,60 32,40 136,00

M       40,00

.3 CAIXA DE AREIA 60x60cm-ALVEN. C/GRELHA FERRO 259,57 39,28
1.038,28 157,12 1.195,40

UN        4,00
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.4 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 43,49 39,28
217,45 196,40 413,85

UN        5,00

.5 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100x40 saida40mm 4,21 1,62
42,10 16,20 58,30

UN       10,00

.6 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO 8,60 2,70
516,00 162,00 678,00

M       60,00

.7 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 53,60 7,50
2.894,40 405,00 3.299,40

M       54,00

          4.958,44 998,28 5.956,72
Total de INSTALAÇÕES 8.769,12          6.916,63 1.852,49

10. ESQUADRIAS
.1 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,80x2,10 452,22 22,57

452,22 22,57 474,79
CJ        1,00

.2 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO 130,82 5,00
188,38 7,20 195,58

M2        1,44

.3 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 118,16 19,64
118,16 19,64 137,80

CJ        1,00

          758,76 49,41 808,17
Total de ESQUADRIAS 808,17          758,76 49,41

TOTAL DO ORÇAMENTO           27.875,77 12.038,86 39.914,63
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