
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

OBRA:  RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA REITORIA
ENDEREÇO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - RUA GOMES CARNEIRO, 1 - PELOTAS - RS DATA : MARÇO/2010

Unitário Unitário Unitário Total Total Total
Ítem Discriminação do Ítem Quant. Unid. Material M O Geral Material M O Geral
1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Instalação da Obra ( 3% valor total) 1,00 unid 1.000,00  500,00       1.500,00    1.000,00              500,00         1.500,00         

1.2 utilização plataforma elevatória para execução do serviço 1,00 unid 32.400,00  32.400,00  -                       32.400,00    32.400,00       

BDI 25% 250,00                 8.225,00      8.475,00         

TOTAL DO GRUPO 1.250,00              41.125,00    42.375,00       
2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -           -             

2.1 remoção de elementos metál. e recuperação das superfícies 7,00 m² 5,50         22,00         27,50         38,50                   154,00         192,50            

BDI 25% 9,63                     38,50           48,13              

TOTAL DO GRUPO 48,13                   192,50         240,63            
3 RECONSTITUIÇÃO DAS CABECEIRAS DE CONCRETO

3.1 elementos pré-fabricados de placa cimentícia 12,00       unid 120,00     10,29         130,29       1.440,00              1.570,29      3.010,29         

3.2 demolição de concreto 0,40 m³ 200,00       200,00       -                       80,00           80,00              
BDI 25% 360,00                 412,57         772,57            

TOTAL DO GRUPO 1.800,00              2.062,86      3.862,86         
4 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1 vedação de janelas com silicone neutro

4.1.1 janelas 1,60 x 3,30 56,00       unid 6,18         5,28           11,46         345,95                 295,68         641,63            

4.1.2 janelas 0,80 x 3,30 4,00         unid 3,09         2,64           5,73           12,36                   10,56           22,92              

4.1.3 janelas 2,40 x 3,30 44,00       unid 9,27         7,92           17,19         407,72                 348,48         756,20            

4.1.4 janelas 1,50 x 0,80 3,00         unid 1,40         1,20           2,60           4,21                     3,60             7,81                

4.1.5 janelas 0,80 x 0,80 1,00         unid 0,75         0,64           1,39           0,75                     0,64             1,39                

4.2 impermeabilização interior e topo platibandas

4.2.1 pintura impermeabilizante 230,00     m² 6,00         4,00           10,00         1.380,00              920,00         2.300,00         

BDI 25% 537,75                 394,74         932,49            

TOTAL DO GRUPO 2.688,73              1.973,70      4.662,43         
5 RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS E SUPERFÍCIES

5.1 Cimento penteado existente

5.1.1 amostras retiradas in loco e enviadas p/laboratório 10,00       unid 25,00       125,00       150,00       250,00                 1.250,00      1.500,00         

5.1.2 limpeza  e retirada de superf. desagregadas 1.734,00  m² 2,00         3,00           5,00           3.468,00              5.202,00      8.670,00         

5.2 Cimento penteado a reconstituir 

5.2.1 emboço p/ cim pent. 375,00     m² 6,00         11,00         17,00         2.250,00              4.125,00      6.375,00         

5.2.2 reboco c/ cimento penteado 375,00     m² 21,12       92,80         113,92       7.920,00              34.800,00    42.720,00       

ORÇAMENTO DA OBRA



5.3 Reboco 

5.3.1 chapisco(1: 3 ) e massa única (1:2:9) 64,50 m² 5,00         15,00         20,00         322,50                 967,50         1.290,00         

5.3.2 recuperação de rebocos existentes das superficies a pintar 1.802,00  m² 2,50         3,00           5,50           4.505,00              5.406,00      9.911,00         

5.3.3 aplicação de massa acrílica 1866,50 m² 10,00       7,00           17,00         18.665,00            13.065,50    31.730,50       

5.4  Alvenaria -                       
5.4.1 reconstrução de platibanda Prédio B 4,50         m² 15,00       10,00         25,00         67,50                   45,00           112,50            

BDI 25% 9.362,00              16.215,25    25.577,25       

TOTAL DO GRUPO 46.810,00            81.076,25    127.886,25     
6 Pintura

6.1 pintura acrílica

6.1.1 Fundo preparador 1866,50 m² 2,00         3,00           5,00           3.733,00              5.599,50      9.332,50         

6.1.2 Pintura tinta acrílica semi brilho  1866,50 m² 5,00         7,00           12,00         9.332,50              13.065,50    22.398,00       

6.1.3 Pintura tinta acrílica interior platibandas 230,00 m² 5,00         7,00           12,00         1.150,00              1.610,00      2.760,00         

6.2 pintura esmalte sintético - tubos esc. pluvial

6.2.1 Fundo preparador sup metálicas 31,00 unid 20,00       15,00         35,00         620,00                 465,00         1.085,00         

6.2.2 Pintura tinta esmalte  dim 100mm 31,00 unid 35,00       25,00         60,00         1.085,00              775,00         1.860,00         

BDI 25% 3.980,13              5.378,75      9.358,88         

TOTAL DO GRUPO 19.900,63            26.893,75    46.794,38       
7 Limpeza da obra

7.1 Limpeza permanente da obra 1,00 unid -           1.600,00    1.600,00    -                       1.600,00      1.600,00         

BDI 25% -                       400,00         400,00            

TOTAL DO GRUPO -                       2.000,00      2.000,00         

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 72.497,48            155.324,06  227.821,54     
obs: todos os preços levam em consideração as especificações do caderno 

de encargos e anexos.
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