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O presente Caderno especifica os materiais e serviços que serão empregados e executados na reforma da casa de vegetação do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   da Universidade Federal de Pelotas, sito no Campus Capão do Leão, RS, dando também às firmas condições de elaborarem o Orçamento Discriminativo exigidos no Edital da Licitação e, por outro lado, dita as condições de Licitação.
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PARTE 1
TÉCNICA DE EXECUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAL
1. INSTALAÇÃO DA OBRA
A execução de todos os serviços será de acordo com as normas e especificações de serviços contidos no Caderno de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alterações, que dispõe sobre Licitações da Administração Federal e dá outras providências e nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

1.1. Intervenção Em Obra
Área: 210,00 m²

1.2. Responsáveis Técnicos

Projeto de Arquitetura , Caderno de Encargos e  Orçamento Básico
Autor: Arq.Márcia Beatriz Rotta - CREA – 61700RS 
Departamento de Planejamento Físico da UFPel

Endereço: Rua Gomes Carneiro nº 1 – Pelotas (RS)

Telefone: (53) 32273677 (Fone/Fax)

1.3. Materiais a empregar

Todo o material será de primeira qualidade, de acordo com o que for pedido no Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de dúvida, consultar o Departamento de Planejamento físico e Fiscalização da Contratante.

1.4. Mão de obra

1.4.1. Toda mão de obra empregada será de primeira qualidade e especializada quando for necessário.

1.4.2. Ficará a critério da Fiscalização o julgamento da qualificação da mão de obra.

1.4.3. A Firma Contratada ficará obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.4.4. A Firma Contratada ficará obrigada a retirar da obra imediatamente após o recebimento da ordem correspondente no Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.5. Transporte

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execução dos serviços, ficará a cargo da Firma Contratada.

1.6. Projetos

6.1. Considerações Gerais

6.1.1. Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observância às prescrições e exigências contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

6.1.2. Em caso de divergências entre o Caderno de Encargos e os desenhos, prevalecerão sempre estes últimos.

6.1.3. Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

6.1.4. Concluídas as obras, a Firma Contratada fornecerá à UFPel os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serão entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser entregues 02(duas) cópias plotadas.

6.2. Projeto Arquitetônico e Complementares

6.2.1. Todos os serviços serão executados totalmente de acordo com os projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

6.2.2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faça necessário à execução de determinado serviço, será feito pela Firma Contratada e submetido à aprovação da Divisão de Estudos e Projetos do Departamento de Planejamento Físico da UFPEL.

1.7. Instalação e execução das obras e serviços

1.7.1. Maquinário, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinário, equipamentos e ferramentas que a Firma Contratada utilizar deverão estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o uso.

1.7.2. Sistema de Segurança e Acidentes

1.7.2.1. Será obrigatório o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual necessários à segurança dos operários em atividade na obra.

1.7.2.2. Correrá por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados e ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, provoquem a destruição ou danificação dos serviços executados até a definitiva aceitação dos mesmos pela UFPEL, bem como responderá pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

1.7.2.3. A Firma Contratada tomará todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com segurança.

1.7.3. Diário de Obras

1.7.3.1. A Fiscalização fornecerá, à Firma Contratada, o modelo do Diário de Obras, que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressão gráfica de um número suficiente de folhas com previsão até a entrega definitiva da obra.

1.7.3.2. O Diário de Obras será preenchido pela Fiscalização e pela Firma Contratada, sendo a primeira via recolhida periodicamente à Divisão de Obras do Departamento de Planejamento Físico da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8. Administração e Fiscalização da Obra

1.8.1. Administração

A administração da obra será exercida pelo Profissional, técnico da Empresa ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convívio demonstrado com a Firma Contratada.

1.8.2. Fiscalização

1.8.2.1. Será exercida pela Divisão de Obras do Departamento de Planejamento Físico da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8.2.2. Qualquer demolição necessária para a execução de algum serviço, de acordo com os projetos, será à custa da Firma Contratada, bem como  o encargo e custo de refazer a parte demolida.

1.8.2.3. À Firma Contratada ficará igualmente obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.8.3. Reunião de partida da obra

1.8.3.1. Após a assinatura do contrato e antes do início da obra, deverá ser realizada uma reunião com a participação dos representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e conclusão das etapas previstas. A reunião deverá ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.8.3.2. Deverão ser discutidos, entre outros, os serviços considerados críticos, de maneira a estabelecer regras para a sua execução (técnicas, horários, cuidados necessários, etc.).

1.8.3.3. O cronograma físico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA deverá ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, após a reunião de partida da obra, a fim de contemplar todas as condições estabelecidas e definidas entre os representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

1.8.3.4. O cronograma de execução definitivo, deverá ser apresentado à Fiscalização da obra até, no máximo, 07(sete) dias para a devida aprovação e acompanhamento dos serviços. Qualquer alteração pretendida no cronograma de execução, deverá ser devidamente justificada e submetida a apreciação da Fiscalização, sem prejuízo do ritmo dos trabalho durante este prazo.

1.8.3.5. Havendo a necessidade de realizar serviços não previstos neste caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada só poderá fazê-lo após prévia aprovação do serviço e orçamento por parte da Fiscalização da CONTRATANTE.

1.9. Licenças e Franquias

1.9.1. A Firma Contratada ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos diversos órgãos públicos envolvidos, inclusive o CREA, necessárias para os serviços que irá executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública.

1.9.2. A Firma Contratada ficará obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Contratante.

1.9.3. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes, abrangem, também, as exigências do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigências específicas citado conselho em relação a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades técnicas.

1.10. Barraco da Obra

1.10.1. A Fiscalização determinará, em área próxima, um local para as instalações da Firma Contratada, onde deverá guardar seus equipamentos, ferramentas e materiais.

1.10.2. A Firma Contratada deverá manter limpo e em boas condições, até o final da obra, o local determinado no item anterior.

1.10.3. Dentro da área destinada pela Fiscalização para as instalações da Firma Contratada, deverá ser reservado um local para a Fiscalização, devendo ali ser mantido o Diário de Obra, para registros de ocorrências, em duas vias, além de um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condições para consulta.

1.11. Ligações Provisórias

1.11.1. A ligação provisória de água obedecerá às especificações e exigências do SANEP.

1.11.2. A ligação provisória de energia elétrica obedecerá às especificações da CEEE.

1.11.3. As despesas r eferentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias correrão por conta da Firma Contratada.
1.12. Placa da obra

1.12.1. A Firma Contratada deverá manter até o final da obra, em local visível na fachada do prédio, placa da mesma e do responsável técnico pela execução da obra, conforme regulamentação do CREA.
2. SERVIÇOS INICIAIS
O preço, na tabela de preços, deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária à execução dos serviços iniciais.
2.1. Preparação

O local onde serão instalados os revestimentos, deverá ser previamente limpos. Deverá ser prevista a retirada de pedaços remanescentes de revestimentos anteriores.                                               
3. ESTRUTURA
O preço, na tabela de preços, deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à recuperação das estruturas.
.

3.1. Estrutura Metálica
3.1.1. A estrutura metálica existente deverá ser revisada e recuperada onde for necessário, principalmente a estrutura responsável pelo movimento da película de aluminete (caixa de transmissão e manivela) e filme difusor transparente.
3.1.2.  Na estrutura responsável pelo rolamento das películas deverão ser substituidos  os cabos de aço 3/16, argolas corrediças e corda de nylon 4mm.                                                                                                                                             
4. FECHAMENTO
O preço, na tabela de preços, deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos fechamentos frontais e laterais da estrutura metálica.
4.1. Com aluminetes 
4.1.1. Deverá ser instalada uma cobertura interna móvel, para sombreamento, com uma tela refletora aluminizada 50%, com tratamento contra raios ultra - violeta.
4.2. Com filme difusor

4.2.1. A estufa deverá ser recoberta, nas faces laterais e superiores com filme transparente , difusor de luz , de 150 micras.
5. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL

5.1.Procedimentos

 5.1.1. Depois de concluídos todos os serviços, os espaços que sofreram intervenção serão convenientemente limpos (pisos, ferragens, etc.) com cuidado especial, de modo que não sejam danificadas outras partes da edificação.

5.1.2. Antes da entrega dos serviços contratados, será procedida uma rigorosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as partes da obra.

5.1.3. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
ANEXOS

MODELO DO DIÁRIO DE OBRAS

DIÁRIO DE OBRAS

	CONSTRUTORA:_____________________________________________________________________________

	OBRA:_____________________________________________________________________________________

	LOCAL:_____________________________________________________________________________________


	 DIA: __SEG __ TER __ QUAR __ QUI __ SEX __ SAB __ DOM | MÊS                                        |  ANO 


	TEMPO: BOM das_______às________                   PRAZO: Contratual: ______________________dias

	 INSTÁVEL     das_______às________                                  Decorridos:______________________dias

	 CHUVOSOS- das_______às________                                 A decorrer: ______________________dias


	PESSOAL: PROFISSIONAIS______________________              TOTAL EM ATIVIDADE____________________

	                   SERVENTES      ______________________               TOTAL AFASTADO     ____________________


	ANOTAÇÕES DA FIRMA

	

	

	

	

	

	

	


	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	FISCALIZAÇÃO:  DATA____/_____/_____                              FIRMA CONSTRUTORA: DATA: _____/_____/___

___________________________________                            __________________________________________

             ASSINATURA                                                                                          ASSINATURA


ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participação na licitação, modalidade ____________________, Edital n(________________, para a EXECUÇÃO de reforma da casa de vegetação do centro de herbologia da faculdade de agronomia eliseu maciel,  da Universidade Federal de Pelotas, sito no Campus Capão do Leão, RS, Empresa ____________________________________________________________________________________________________________________representada pelo Sr._____________________________________________________________, visitou o local onde serão executados os serviços solicitados.
Pelotas,____de __________de 2011
Representante da Empresa

CIC: _____________________________

_________________________________

Representante do Depto. Planej. Físico

TABELA DE ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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RUA LOBO DA COSTA 447, PELOTAS / RS                                                          FONE (53) 3227 36 77


