
Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

1.1. LIMPEZA DO TERRENO (PRÉDIO E ENTORNO)
.1 LIMPEZA DO TERRENO 236,04 M2

.1 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 7,5 M2

1.3. MARCAÇÃO, LOCAÇÃO E AFERIÇÃO
.1 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 236,04 M2

.2 PLACA DE OBRA ( 0,50 x 1,00) 0,5 M2

.3 RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS 1 UN

          

.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (e=15cm) 0,7 M3

2.2. RETIRADA E RASPAGEM DE REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS
.1 DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS 15x15 22 M2

.2 RASPAGEM E ESCOVAÇÃO DO CHAPISCO EXISTENTE 275 M2

.1 RETIRADA DE PORTA METÁLICA (0,80x2,10 COM MARCO E FERRAGENS) 5,04 M2

.2 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA COM MARCO (0,60x2,10) 3,78 M2

2.3. RETIRADA DE ESQUADRIAS

2.1. DEMOLIÇAO DE ALVENARIA

Total de INSTALAÇÃO DA OBRA Total de INSTALAÇÃO DA OBRA Total de INSTALAÇÃO DA OBRA Total de INSTALAÇÃO DA OBRA 

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

2. DEMOLIÇÕES2. DEMOLIÇÕES2. DEMOLIÇÕES2. DEMOLIÇÕES

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 

1.2. BARRACO
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Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA .3 RETIRADA DE JANELA BASCULANTE DE FERRO (2,50 x 1,50) 3,75 M2

.4 RETIRADA DE PORTÃO METALICO 5,15 M2

2.4. RETIRADA DE APARELHOS COM PONTO HIDRÁULICO
.1 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS - BACIA SANITARIA/COMPLETA 2 UN

.2 1 UN

.3 1 UN

2.5. RETIRADA DE RESERVATORIO D'AGUA
.1 RETIRADA DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO 1000L 3 UN

.1 DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE FIBRA DE VIDRO SOBRE EMPENA 17,69  M

.2 RETIRADA DA COBERTURA METÁLICA EXISTENTE 196,56 M2

2.7. ESCAVAÇÃO MECÂNICA E MANUAL COM RETIRADA E TRANSPORTE
.1 PARA TUBO DE  PVC Ø100MM E CAIXAS DE AREIA (60x60x100) 20 M3

3.1. TELHAMENTO COMPLETO, COLOCADO
.1 TELHA TRAPEZOIDAL TP-40 ALUZINC/PSA/TÉRMICA COMPLETA 196,56 M2

.2 LONGARINA TIPO SANDUICHE1(2,5x15)C/EXIST.PARAF.E PREGO.COLOC 182,4 M

RETIRADA DO TANQUE

2.6. DEMOLIÇAO DE COBERTURA

Total de DEMOLIÇÕESTotal de DEMOLIÇÕESTotal de DEMOLIÇÕESTotal de DEMOLIÇÕES

                                                                                                                                

3. COBERTURA3. COBERTURA3. COBERTURA3. COBERTURA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

RETIRADA DO CHUVEIRO
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Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA .3 26 M

.4 CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID ESTAMPADA15,2 M2

3.2. EMPENA SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
.1 TELHA TRANSP.DE FIBRA DE VIDRO C/ ACESSÓRIOS E CAIBROS 5x7 17,69 M2

3.3. TESOURAS METALICAS E TERÇAS C/TRATAMENTO DE JIMO CUPIM
.1 REFORÇO DAS TERÇAS COM MADEIRA DE CEDRINHO TIPO SANDUICHE 182,4 M

.2 PERFIL U COM 7,5CM, E 4,75 DE ESP.COLOCADO C/PONTO DE SOLDA 82,8 M

4. ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO 4. ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO 4. ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO 4. ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO 
4.1. COBERTURA MEZANINO COM FORRO TIPO SAIA CAMISA
.1 BARROTEAMENTO 8x16 EM GRÁPIA 130 M

.2 MADEIRA DE EUCALIPTO DESENPENADA E APLAINADA COLOCADA 61 M2

.3 CHUMBADORES CONFORME PROJETO 88 PT

.4 CONSOLE EM CHAPA DE FERRO 10 mm- COMP. C/ CHUMBADOR 0,9 M2

          
Total de ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO Total de ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO Total de ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO Total de ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO 

.1 VERGA (15x30x2,90M)3VAO ATÉ 2,4m C/ DESFORMA arg ci-ar 1;4 20Mpa 0,4 M³

5.1. BASE DO CONTRAPISO

5. ESTRUTURAS DE CONCRETO

Total de COBERTURATotal de COBERTURATotal de COBERTURATotal de COBERTURA

RUFO CHAPA ESTAMPADA
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Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 
5.1.2. CONTRA PISO EM LASTRO DE CONCRETO ARMADO 10 CM
.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10cm-350kg ci/m3 185,44 M2

.2 CONCRETO MAGRO fck10MPa (9m³) 185,44 M2

          
Total de ESTRUTURAS DE CONCRETOTotal de ESTRUTURAS DE CONCRETOTotal de ESTRUTURAS DE CONCRETOTotal de ESTRUTURAS DE CONCRETO
6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA FIXADA COM ASFALTO QUENTE6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA FIXADA COM ASFALTO QUENTE6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA FIXADA COM ASFALTO QUENTE6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA FIXADA COM ASFALTO QUENTE
.1 TELA TIPO DEPLOYEER PARA REFORÇO DE ALVENARIA ( GRAMPIADA ) 44,8 M2

.2 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA e=4mm 58,35 M2

.3 CHAPISCO IMPERMEAVEL ci-ar 1:3 esp:5mm(pega normal) 58,35 M2

          
Total de IMPERM. C/ MANTA FIXADA C/ASFALTO QUENTETotal de IMPERM. C/ MANTA FIXADA C/ASFALTO QUENTETotal de IMPERM. C/ MANTA FIXADA C/ASFALTO QUENTETotal de IMPERM. C/ MANTA FIXADA C/ASFALTO QUENTE

7.1. ALVENARIA COM TIJOLO FURADO ESP = 15 CM
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ar 1:10AGLUT 21,4 M2

7.2. ALVENARIA DE ARGAMASSA ARMADA EM VOLTA DOS PILARES METÁLICOS
.1 ALVENARIA DE ARGAMASSA ARMADA EM VOLTA DOS PILARES METÁLICOS22,4 M2

.2 TELA TIPO DEPLOYEER PARA REFORÇO DE ALVENARIA ( GRAMPEADA ) 30 M2

          

8. ESQUADRIAS8. ESQUADRIAS8. ESQUADRIAS8. ESQUADRIAS
Total de ALVENARIASTotal de ALVENARIASTotal de ALVENARIASTotal de ALVENARIAS

8.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

7. ALVENARIAS7. ALVENARIAS7. ALVENARIAS7. ALVENARIAS

5.1.1. CONCRETO
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Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA .1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60x2,10 3 CJ

8.2. ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO
.1 PORTÃO DE FERRO DE LEVANTAR AUTOMATIZADO 2,45x3,05 1 UN

.2 PORTA REFOR.MET. C/MARCO,VISOR E FER.C/VENEZIANA(0,80x2,10)3 5,04 M2

.3 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO (2,50x1,50) 2 UNID.C/VIDRO 4MM 7,5 M2

          

9.1. REBOCO(REVESTIMENTO COMPLETO PARA ALVENARIA)
.1 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci 442 M2

.1 AZULEJO CINZA BRILHANTE 15x15CM EXTRA OU 1A QUALIDADE 22 M2

          
Total de REVESTIMENTO DE PAREDETotal de REVESTIMENTO DE PAREDETotal de REVESTIMENTO DE PAREDETotal de REVESTIMENTO DE PAREDE

.1 20 M3

.2 10,25 M3

10.1. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E JUNTA DE DILATAÇÃO
.1 17,6 M3

.2 JUNTA DE DILATACAO DE PVC H=2 CM E ESPESSURA DE 3 MM 300,00 M

ARGAMASSA ci-ar.fina 1:3

ATERRO TIPO AREIAO
10. PAVIMENTAÇÃO10. PAVIMENTAÇÃO10. PAVIMENTAÇÃO10. PAVIMENTAÇÃO

BRITA 1 OU 2

Total de ESQUADRIASTotal de ESQUADRIASTotal de ESQUADRIASTotal de ESQUADRIAS
9. REVESTIMENTO DE PAREDE9. REVESTIMENTO DE PAREDE9. REVESTIMENTO DE PAREDE9. REVESTIMENTO DE PAREDE

9.3. REVESTIMENTO CERAMICO
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Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 10.2. PISO CERAMICO (PEI-5 ANTI DERRAPANTE)
.1 CERAMICA PLACA 30x30 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 185,44 M2

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
11.1. INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
.1 RESERVATORIO D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 2000L COLOC. 1 UN

.2 RELIGAR A REDE EXISTENTE NO RESERVATÓRIO NOVO 1 PT

.3 PONTO HIDRAULICO PARA BACIA SANITARIA 2 PT

.4 PONTO HIDRÁULICO PARA CHUVEIRO TERMO SYSTEM TURBO 141 1 PT

.5 RECOLOCAR PONTO HIDRAULICO PARA TANQUE,EMBUTIDO NA PAREDE 1 CJ

.6 RECOLOCAR PONTO HIDRAULICO MOTO BOMBA 1 CJ

11.2.1. ESGOTO DO PISO DO LABORATÓRIO,CALHA COM GRELHA
.1 CALHA EM ALVENARIA REBOC.0,3x5,0x0,4xm S/ GRELHA METÁLICA 1 UN

.2 TUBO PVC CLASSE 20 JUNTA ELASTICA-PTA/BOLSA  75mm 7 M

.3 89 M

.4 387 PT

.5 16,15 M

PONTO DE SOLDA

CANTONEIRA 3/4"x3/16''

11.2. ESGOTO

FERRO 1/2"

Total de PAVIMENTAÇÃOTotal de PAVIMENTAÇÃOTotal de PAVIMENTAÇÃOTotal de PAVIMENTAÇÃO
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Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 
.6 16,15 M

.7 10 UN

.1 RALO SIFONADO Ø150MM 1 UN

.2 TUBO PVC CLASSE 20 JUNTA ELASTICA-PTA/BOLSA 100mm 4,5 M

.3 1 UN

11.3.1. CALHA E TUBO DE QUEDA COMPLETO
.1 TUBO DE QUEDA PLUVIAL  7x10 CHAPA 16 C/ PARAFUSO 16 M

.2 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO"U" LF 23CM (C/PARAFUSOS E BUCHA) 16 UN

.3 ALGEROSA COM ENCAIXE NA CALHA E NO TUBO DE QUEDA 4 M

.4 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 26 C/MÃO FRANC.CONF.PROJ15,2 M

.5 CAIXA DE AREIA 60x60x60CM EM ALVENARIA C/ GRELHA METÁLICA FUNDIDA 4 UN

.6 TUBO PVC CLASSE 20 JUNTA ELASTICA-PTA/BOLSA 100mm 20 M

Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIASTotal de INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIASTotal de INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIASTotal de INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

.1 DUCHA ELETRONICA TERMOSYSTEM 1 UN

11.3. ESGOTO PLUVIAL

12. APARELHOS E METAIS12. APARELHOS E METAIS12. APARELHOS E METAIS12. APARELHOS E METAIS

CHUMBADOR 3/8"

11.2.2. ESGOTO CLOACAL

SIFÃO PVC TIPO COPO

CANTONEIRA 1/2"x3/16" 
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Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 
.2 SABONETEIRA DE LOUCA 15x15cm COM ALCA 1 UN

.3 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA  15x15cm 2 UN

.4 VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR C/ CONJ.P/FIXAÇÃO 2 UN

.5 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12mm(1/2") 1 UN

.1 CAIXA PASSAGEM30x30x30cmTAMPA CONC.E CANTON.MET(BORDA E TAMP 1 PÇ

.2 CAIXA PASSAGEM60x60x60cmTAMPA CONC.E CANTON.MET(BORDA E TAMP 3 PÇ

.3 CAIXA SEXTAVADA DE PVC Tigre, Wetzel, OU SIMILAR 17 PÇ

.4 CD GERAL 12MODULOS)BARRAMENTO175A,BARRAM.TERRA E NEUTRO PVC 1 PÇ

.5 CURVA ROSCÁVEL MACHO - PVC RÍGIDO 1 1/2" 1 PÇ

.6 CURVA ROSCAVEL MACHO - PVC RÍGIDO 3/4" 36 PÇ

.7 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32W COM REATOR ELETRONICO ALETADAS 17 PÇ

.8 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 2400x15MM C/CONECTOR 3 PÇ

.9 INTERRUPTOR DE DUAS SEÇOES COMPLETO C/ CAIXA DE PVC 1 PÇ

Total de APARELHOS E METAISTotal de APARELHOS E METAISTotal de APARELHOS E METAISTotal de APARELHOS E METAIS
13. INSTALAÇÃO ELÉTRICA13. INSTALAÇÃO ELÉTRICA13. INSTALAÇÃO ELÉTRICA13. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA .10 INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO COMPLETO C/ CAIXA DE PVC 7 PÇ

.11 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR COMPL.C/BOJO 4 PÇ

.12 LUVA ROSCAVEL - PVC RÍGIDO 1 1/2" 2 PÇ

.13 LUVA ROSCAVEL - PVC RÍGIDO 3/4" 72 PÇ

.14 ELETRODUTO TIPO CANAFLEX  1 1/4" 83,07 M

.15 TOMADA ALTA COMPL. COM CAIXA DE PVC 3 PÇ

.16 TOMADA BAIXA COMPL. COM CAIXA DE PVC 11 PÇ

.17 TOMADA TRIFASICA COMPL. COM CAIXA DE PVC 1 PÇ

.18 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/2" 2,56 M

.19 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" 201,5 M

.20 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" 102 M

.21 TOMADA RJ45 NA PAREDE(2P)C/CAIXA E KEYSTONE 1 PÇ

.22 FIO CABO 750 V PARA ATERRAMENTO 6MM2 9,81 M

.23 FIO CABO 750 V CLASSE 4 2,5MM2 835,59 M

.24 CABO 1 KV ANTIFLAN 6MM2 345,08 M
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Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA .25 DISJUNTOR A SECO - DIN 3P20A 1 PÇ

.26 DISJUNTOR A SECO - DIN 1P10A 4 PÇ

.27 DISJUNTOR A SECO - DIN 3P25A 1 PÇ

.28 204 M

          
Total de INSTALAÇÃO ELÉTRICATotal de INSTALAÇÃO ELÉTRICATotal de INSTALAÇÃO ELÉTRICATotal de INSTALAÇÃO ELÉTRICA

14.1. PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 9 M2

.2 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 26,54 M2

.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO COM SELADOR-2 DEMAOS 301 M2

.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO C/PREPARADOR DE PAREDE-2DEMAOS 291 M2

14.3. PINTURA SUPER GALVITE E ZARCÃO NAS SUPERF.METÁL.
.1 PINTURA SUPER GALVITE SHEROWIN WILLIAMS 26,54 M2

.2 ZARCAO SOBRE CAIXILHO FERRO-2 DEMAOS 72 M2

14.4. PINTURA À BASE DE TINTA OSMOCOLOR (LONGARINAS 2,5x15)
.1 PINTURA À BASE DE TINTA OSMOCOLOR 63,84 M2

14.5. PINTURA COM TINTA A BASE DE GRAFITE (TESOURAS)

14.2. PINTURA ACRÍLICA

UTP 5e METÁLICO

14. PINTURA14. PINTURA14. PINTURA14. PINTURA

Página 10



Qtd. Un Material Mão-de-obra Total

Obra: LABESTU. - GALPÃO DE APOIO ÀS ESTRUTURAS Endereço: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Preço Unitário/Preço TotalCidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
Item/Descrição

Cliente: UFPel

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA 1. INSTALAÇÃO DA OBRA .1 PINTURA GRAFITE SOBRE SUPERFICIE METALICA-2 DEMAOS 72 M2

15. LIMPEZA,VERIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÃO DA OBRA15. LIMPEZA,VERIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÃO DA OBRA15. LIMPEZA,VERIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÃO DA OBRA15. LIMPEZA,VERIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÃO DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 194,56 M2

Total de LIMPEZA,VERIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÃO DA OBRATotal de LIMPEZA,VERIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÃO DA OBRATotal de LIMPEZA,VERIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÃO DA OBRATotal de LIMPEZA,VERIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÃO DA OBRA

                                        
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - CNPJ: 92.242.080/0001-00

Total de PINTURATotal de PINTURATotal de PINTURATotal de PINTURA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

TOTAL PARCIAL SEM BDITOTAL PARCIAL SEM BDITOTAL PARCIAL SEM BDITOTAL PARCIAL SEM BDI
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 
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