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O presente Caderno especifica 0s materiais e servicos que serdo empregados e
executados na Reforma do Laboratério das Estufas — LABAGRO - da Universidade
Federal de Pelotas, sito a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel no Campus Capéao do
Ledo, dando também as firmas condi¢cdes de elaborarem o Orgcamento Discriminativo
exigidos no Edital da Licitacao e, por outro lado, dita as condi¢cdes de Licitacao.

O Caderno esta composto:
indice
Parte 1 (técnica de execucao e especificacdo de servicos e materiais)
Parte 2 (condiches gerais da Licitagao)
Anexos
- Modelo do Diario de Obras
- Atestado de Visita
- Tabela de Orgamento
- Cronograma Fisico Financeiro
- Relagao de Pranchas
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PARTE 1
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CONDICOES GERAIS

A execucao de todos os servicos sera de acordo com as normas e
especificacdes de servigos contidos no Caderno de E ncargos e o disposto na
Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alteracbe s, que dispbe sobre
LicitagBes da Administracdo Federal e d4 outras pro  vidéncias e nas normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

Interveng&o em Obra
Area: 185,44 m 2

RESPONSAVEIS TECNICOS
Projeto de Arquitetura

Autor: Arq. Serafim Pinho Dias — CREA 80985-D

Depto. Planejamento Fisico UFPEL

Endereco: Rua Lobo da Costa, 447 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 32273677 (Fone/Fax)

Projetos Complementares:
Caderno de Encargos e Orgamento
Autor: Arq. Serafim Pinho Dias — CREA 80985D

Colaboracéao Geral nos Projetos
Arg. Andréia Schneid

Endereco: Rua Lobo da Costa, 447 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 32273677 (Fone/Fax)

MATERIAIS A EMPREGAR

Todo o material sera de primeira qualidade, de acordo com o que for
pedido no Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar o
Departamento de Planejamento Fisico e Fiscalizacdo da Contratante.

MAO DE OBRA

Toda méao de obra empregada sera de primeira qualidade e especializada
qguando for necessario.

/
RUA LOBO DA COSTA 447, PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Departamento Planejamento Fisico

Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da qualificagdo da méo de
obra.

A Firma Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢gdes contratuais.

A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente apos
o recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execucao
dos servicos, ficard a cargo da Firma Contratada.

PROJETO

Consideractes Gerais

Os servicos serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricdes e
exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e
valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerdo sempre estes ultimos.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

Concluidas as obras, a Firma Contratada fornecera a UFPel os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos,
haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serdo entregues
gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser entregues
02(duas) copias plotadas.

Projetos Arquitetdnicos e Complementares

Todos o0s servicos serdao executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca necessario a
execucao de determinado servico, sera feito pela Firma Contratada e submetido a
aprovacao da Divisao de Estudos e Projetos do Departamento de Planejamento
Fisico da UFPEL.
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INSTALACAO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

Maquinario, Equipamentos e Ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Firma Contratada
utilizar deverao estar em bom estado de conservacéo e podera a Fiscalizac&do exigir
a sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para 0 uso.

Sistema de Seguranca e Acidentes

Sera obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos
de protecdo individual necessarios a seguranca dos operarios em atividade na obra.

Correra por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos contratados e
ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa,
provoquem a destruicdo ou danificacdo dos servicos executados até a definitiva
aceitacdo dos mesmos pela UFPEL, bem como respondera pelas indeniza¢des que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigcos contratados,
ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

A Firma Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com seguranca.

Diario de Obras

A Fiscalizacdo fornecera, a Firma Contratada, o modelo do Diario de
Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impressdo grafica de um numero suficiente de folhas com previsdo até a entrega
definitiva da obra.

O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizagdo e pela Firma
Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do
Departamento de Planejamento Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento da UFPEL.

ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA OBRA

Administracao

A administracdo da obra serad exercida pelo Profissional, técnico da
Empresa ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra,
todos com convivio demonstrado com a Firma Contratada.
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Fiscalizacéo

Sera exercida pela Divisdo de Obras do Departamento de Planejamento
Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

Qualquer demolicdo necessaria para a execucao de algum servico, de
acordo com os projetos, sera a custa da Firma Contratada, bem como o encargo e
custo de refazer a parte demolida.

A Firma Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer por
sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma
qualidade ou que contrarie as condi¢cfes contratuais.

Reunido de partida da obra

Apos a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser
realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da Fiscalizacdo, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para
andamento das atividades e conclusédo das etapas previstas. A reunido devera ser
registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

Deverao ser discutidos, entre outros, 0s servi¢os considerados criticos, de
maneira a estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apés a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condi¢bes estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

O cronograma de execucdo definitivo deverd ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacao e
acompanhamento dos servicos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de
execucdo deverd ser devidamente justificada e submetida a apreciacdo da
Fiscalizagcdo, sem prejuizo do ritmo dos trabalhos durante este prazo.

Havendo a necessidade de realizar servicos ndo previstos neste caderno,
antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada s6 podera
fazé-lo apos prévia aprovacao do servico e orcamento por parte da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

Licencas e Franquias

A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 0rgédos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias
para 0S servicos que ird executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
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observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica.

A Firma Contratada ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do
previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens
precedentes abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas
citado conselho em relacdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de
atividades técnicas.

1. INSTALACAO DA OBRA

1.1. LIMPEZA DO TERRENO

1.1.1. Devera ser executada uma limpeza geral do local de intervencéo,
sendo que este local devera permanecer permanentemente limpo até o término da
obra.

1.1.2. Devera ser eliminado o enxame de abelhas existente no prédio.

1.2. BARRACO DA OBRA

1.2.1. A Fiscalizacdo determinara proximo ao prédio, um local para as
instalacbes da Firma Contratada, onde devera guardar seus equipamentos,
ferramentas e materiais.

1.2.2. A Firma Contratada devera manter limpo e em boas condicfes, até
o final da obra, o local determinado no item anterior.

1.2.3. Dentro da area destinada pela Fiscalizacdo para as instalacdes da
Firma Contratada, devera ser reservado um local para a Fiscalizacdo, devendo ali
ser mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de
um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condi¢gbes
para consulta.

1.3. LIGACOES PROVISORIAS

1.3.1. A ligacdo provisoria de &agua obedecerd as especificacbes e
exigéncias da ABNT. Sera derivada do sistema existente.

1.3.2. A ligacdo proviséria de energia elétrica obedecera as
especificacdes da CEEE, e sera derivada do sistema existente do abastecimento do
prédio.
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1.3.3. As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica,
esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias seréo fornecidas pela UFPEL.

1.4. PLACA DA OBRA

1.4.1. A Firma Contratada devera manter até o final da obra, em local
visivel na fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela
execucao da obra, conforme regulamentacédo do CREA.

1.5. LOCACAO E AFERICAO DA OBRA

bY

1.5.1. A Firma Contratada procederd a afericdo das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto,
com as reais condi¢cdes encontradas no local.

1.5.2. Havendo discrepancias entre as reais condicdes existentes no local
e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, a
Fiscalizacdo e ao Departamento de Planejamento Fisico, a quem competira deliberar
a respeito.

1.5.3. ApoGs a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Firma
Contratada fard comunicagdo a Fiscalizagcdo, a qual procedera as verificagfes e
afericoes.

1.5.4. A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara para a
Firma Contratada, a obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados,
corre¢cBes necessérias, incluindo as demolicbes e reposigcbes que se tornarem
necessarias, a juizo da Fiscalizagao, ficando, além disso, sujeito as sanc¢des, multas
e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o
presente Caderno de Encargos.

2. DEMOLICOES E RETIRADAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita e xecucdo dos servicos
demolicbes e retiradas, envolvendo cortes, andaimes , estruturas auxiliares,
transportes internos horizontal e vertical, carga, transporte, descarga e
espalhamento dos produtos da demolicdo até area de bota-fora definida pela
Fiscalizagéo.

Conforme a prancha n° AE-01
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2.1. Serd demolida parte das alvenarias, nos cantos das paredes
trincadas, entorno de 20 cm em toda altura, conforme especificado na prancha AE-
01, a fim de engasta-las com a estrutura existente. Além disso, serdo demolidos os
rebocos numa altura de 60 cm acima do piso existente, nas alvenarias dos vaos
internos, devido a mudanca no nivel do piso. Todos estes servigos serdo realizados
com o devido cuidado, mantendo-se a estabilidade nas areas adjacentes.

2.2. Serao retiradas as seguintes esquadrias:
* Retirada de 3 portas metélicas com marco (0,80 x 2,10);
* Retirada de portdo metalico (2,45 x 2,10);
* Retirada de 3 portas de madeira com marco (0,60 x 2,10);

* Retirada de janela basculante de ferro (2,50 x 1,50);

2.3. Serd retirada todo o telhamento da cobertura, com recuperacao e
reforco das tesouras metalicas. Estas receberéo reforco na cunha com perfil “U” 7,5
com espessura @ 35mm, colocar pendural e reforgar as escoras.

2.4. Todas as tercas existentes serdo reforcadas com longarina em
madeira, de maneira que se obtenha uma terca do tipo sanduiche. As madeiras
antes da execucao, receberdo tratamento anti-cupim.

2.5. Sera retirado e refeito o reboco interno das paredes existentes na
area de intervencéo até a altura de 2,00 metros, onde estiver em mau estado.

2.6. Serao retirados trés reservatdrios de agua de 1000L , localizados
conforme prancha AE-01.

2.7. Serdo retiradas as bacias sanitarias, sendo colocadas bacias
sanitarias novas com caixa de descarga externa.

2.8. Sera retirada a ducha de banho, sendo colocada uma ducha termo
system turbo nova.

2.9. Sera retirado o tanque, tomando-se o cuidado para ndo danifica-lo,
pois este sera recolocado.

2.10. As demolicbes e retiradas estdo descritas na prancha AE — 01 e
devem ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando-se todos os cuidados
de forma a evitar danos a terceiros e a estrutura que sera mantida.

2.11. Todo o entulho resultante da demolicdo sera removido e
transportado pela Firma Contratada para o local determinado pela Fiscalizacao.

2.12. As demolicbes séo reguladas, sob o aspecto de seguranca do
trabalho, pela Norma Regulamentadora da ABNT.
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3. COBERTURA

3.1. CONSIDERACOES GERAIS

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios para a perfe ita execugcdo da
cobertura, incluindo reforco na estrutura metalica, e todos o0s acessorios para
construcdo do telhamento, incluindo equipamentos e mao-de-obra necessarios
a execucao, atendendo a planta AE-01, incluindo ace ssoérios de fixacao,
cortes, arremates, andaimes e demais servicos auxil iares, aplicacdo dos
materiais conforme especificado em projeto, protecd es, andaimes,
acabamento e demais servigos auxiliares.

3.2. TERCAMENTOS

3.2.1. Ao tergcamento existente da cobertura sera fixada uma longarina de
madeira, 1 (2,5x15 cm), de maneira que se obtenha um tercamento do tipo
sanduiche. Estas serdo lixadas e receberdo acabamento a base de Osmocolor
pigmentado fosco. Antes da montagem do tercamento tipo sanduiche, as longarinas
deverao ser tratadas com jimo-cupim, mesmo as existentes, in loco.

3.3. TELHAMENTO

3.3.1. As telhas empregadas serdo termoacusticas trapezoidal aluzinc, do
tipo sanduiche, TP-40, espessura 0,5, com EPS espessura 30mm. Acabamento na
cor cinza.

3.3.2. O recobrimento longitudinal sera de uma onda e meia, ficando a
parte superior desse recobrimento na dire¢cdo predominante do vento.

3.3.3. A colocacao das chapas sera feita dos beirais para as cumeeiras,
sendo o sentido da montagem contrario ao dos ventos dominantes.

3.3.4. No sentido longitudinal, o espagamento dos elementos de fixagao
sera de no maximo 1 m, e no sentido transversal, de 2 ondas.
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3.3.5. A colocacdo dos elementos de fixagdo sera sempre efetuada na
parte superior da onda, com colocagédo de calgo na parte inferior da telha, e com
parafusos de dimensao apropriada.

3.3.6. Deve-se utilizar, de preferéncia, elementos de fixagdo de aluminio.
Quando se utilizar elementos de fixacdo de acgo, estes serdo galvanizados. Neste
caso, os parafusos deverdo estar isolados das chapas, por meio de arruelas
plasticas dotadas de extremidades que ultrapassem as telhas. Deverdo ser
obedecidas as normas da ABNT a seguir relacionadas.

3.3.7. O transito no telhamento durante a execucdo dos servicos sera
sempre sobre tdbuas colocadas no sentido longitudinal e transversal, ndo sendo
admitido pisar diretamente nas telhas ou chapas.

3.3.8. As tabuas serdo dispostas de tal forma que as cargas se
transmitam para as pecas da estrutura e n&o para as telhas ou chapas.

3.3.9. Os rufos, para telha trapezoidal de aluzinc, devem acompanhar a
inclinagdo da cobertura, e serdo constituidos por elementos embutidos na alvenaria
e nado solidarios com as chapas. Nos rufos inclinados, junto ao paramento vertical,
havera sempre uma “crista da onda “e ndo uma cava.

3.3.10. Para o armazenamento e transporte vertical, deverdo ser
obedecidas todas as recomendacdes do fabricante das calhas.

3.3.11. No fechamento lateral, deve ser observado o alinhamento e o
prumo das tercas. Deveréo ser perfeitos, bem como o alinhamento longitudinal na
colocacao.

3.3.12. Na hora da montagem devera ser observada a dire¢do dos ventos,
sendo montadas as telhas em sentido contrario ao do vento e iniciada da calha a
cumeeira.

- MB-25-I - Produto de aco ou ferro fundido - revestimento de zinco por
imersao a quente - determinacdo de massa por unidade de area (NBR-7397);

- MB-25-II - Produto de aco ou ferro fundido - revestimento de zinco por
imersdo a quente - verificacdo da aderéncia (NBR-7398);

- MB-25-11l - Produto de aco ou ferro fundido - revestimento de zinco
por imersdo a quente - verificacdo da espessura do revestimento por processo nao
destrutivo (NBR-7399);

- MB-25-1V - Produto de aco ou ferro fundido - revestimento de zinco
por imersdo a quente - verificacdo da uniformidade do revestimento (NBR-7400).
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3.3.13. E expressamente proibido o emprego de elementos de fixacdo de
cobre ou de liga de cobre.

3.3.14. A fixacao transversal sera executada com parafuso de aluminio,
liga 6351-T5C, rosca soberda, arruela plana também de aluminio, e guarnicdo de
neoprene ou EPDM.

3.3.15. Os furos nas telhas serdo, no maximo, 8,8 mm maior do que o
didmetro do parafuso. A distancia entre o furo e a borda da telha sera, no minimo, de
40 mm.

3.3.16. A fixacdo longitudinal sera executada com parafuso de aluminio,
liga 6351-T5C, rosca Whitworth, 2 arruelas planas, de aluminio, guarnicdo de
neoprene e porca de aluminio.

3.3.17. Os arremates das coberturas serdo constituidos por cumeeiras,
contra-rufos e rufos. Os contra-rufos serdo empregados associados com arremate
superior externo.

3.3.18. Acessorios

3.3.19. A execucdo do telhamento em telha termoacustica trapezoidal
aluzinc devera ser executado com acessorios da mesma marca. Serdo usados 0s
seguintes acessorios:

- Calco de Aluminio extrudado — AF001-10, Liga 6063-T5

- Goiva ondulada de aluminio AF001-09, Liga 3103-H19, com arruela
em EPDM [ 22x3 mm

- Cumeeira estampada

- Rufo de topo estampado
- Perfil F-530

- Rufo de lateral perfilado

- Pino reto de %" fixado no trapézio, com 300mm de comprimento com
porca e arruela de aluminio e vedante em PVC.

3.4. FECHAMENTO DA EMPENA EM TELHA TRANSLUCIDA

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios para a perfe ita execugdo da
cobertura, atendendo a planta AE-01, incluindo aces  sérios de fixacéo, cortes,
arremates, andaimes e demais servigos auxiliares.
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3.4.1. Para o fechamento lateral (empena) serdo utilizadas telhas
translicidas de fibra de vidro com resina cristal, conforme especificado no projeto, na
prancha AE-01, que serdo fixadas com parafusos metéalicos, bucha de borracha e
arruela metalica.

3.5. CALHAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execu¢cdo d  as calhas, atendendo a
planta na prancha AE-01, incluindo acessérios de fi ~ xacdo, andaimes e demais
servicos auxiliares.

3.5.1. Estdo especificadas no projeto, as calhas de beiral, em chapa
galvanizada n26, com espera para Tubo de Queda, pintadas com supergalvite e
apos, pintura esmalte aluminio. As calhas possuirdo caimento de 1% e seréo fixadas
por suporte tipo méao-francesa em ferro, conforme detalhe na prancha AE-01,

dispostos a cada 1,00 (um) metro.

As pontas superiores das calhas deverdo ser engastadas sobre a
alvenaria, pregadas com prego galvanizado na ter¢a de apoio do telhamento.

3.6. TUBOS DE QUEDA

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucdo d os tubos de queda,
atendendo ao projeto executivo (AE), incluindo aces  sorios de fixagao,
andaimes e demais servi¢os auxiliares.

3.6.1. Os tubos de queda serdo em chapa galvanizada n?26, com

dimensdes de 7x10cm, fixados com abracadeiras tipo “U™U”, a cada 1,50m, em
chapa galvanizada com bucha “Fischer” e parafusos 3.5x55mm.

3.7. RUFOS METALICOS - LATERAIS
Segue o exposto no item 3.3.19. — Rufo de Topo Esta mpado

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e méao-de-obra necessarios a execu¢do d  os rufos, atendendo ao
projeto executivo (AE), incluindo acessérios de fix acao, andaimes e demais
servicos auxiliares.

17
RUA LOBO DA COSTA 447, PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Departamento Planejamento Fisico

Deverdo ser executados mantendo padrbes dentro da mais perfeita
técnica possivel da ABNT, com relagdo ao alinhamento, nivelamento, corte, e prumo,
assim como as emendas deverao ser perfeitas com solda sem inteira e sem defeitos
de costura.

3.8. ESTRUTURA DO TELHAMENTO, METALICA COM TERCAS D E
MADEIRA.

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necesséarios ao reforco d  a estrutura metalica e
das tercas em madeira, atendendo a planta AE-01, in cluindo acessorios de
fixacdo, andaimes e demais servi¢os auxiliares.

3.8.1. Todo o galpdo recebera nova cobertura, constituida de 4 tesouras
metalicas, com reforco nas tercas de madeira, (longarinas tipo sanduiche) e telhas
termoacusticas trapezoidal aluzinc, do tipo sanduiche, TP-40, espessura 0,5, com
EPS espessura 30mm, obedecendo-se as orientacdes dos fabricantes.

3.8.2. Todos o0s materiais utilizados na estrutura metalica deveréo
respeitar as indicacdes e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacéo e
defeitos de fabricagcdo como empenamentos e diferencas de espessura.

3.8.3. As tesouras existentes serdo recuperadas e reforcadas com perfis
metalicos dos tipos “U” e “I”.

3.8.4. A estrutura metalica receberd pintura zarcéo, anti-ferrugem.

3.8.5. A estrutura metélica devera seguir as seguintes especificacbes
construtivas:

- obediéncia as normas da ABNT relativas ao assunto;

- durante a fase de execucdo, a Fiscalizacdo podera proceder a
inspecdo quanto a procedimentos de solda, recebimento da matéria prima,
procedimentos de controle de qualidade, procedimentos para fabricacdo de perfis
soldados e afericdo dos instrumentos de medicao;

- as ligacdes soldadas na oficina e eventualmente no canteiro deverao
ser feitas de acordo com os desenhos de fabricacdo, especificacdo e normas
atinentes;

- as ligagOes aparafusadas deverao empregar aco de alta resisténcia
para os parafusos, porcas e arruelas, seguindo as especificagbes contidas na ASTM,;

- as soldas automaticas devem ser completamente continuas, sem
paradas ou partidas;
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- as soldas manuais devem ser executadas por soldadores
qualificados, na posicao plana ou na posicdo horizontal/vertical, com chapas de
espera para inicio e finas soldas de topo.

- A execucéo do refor¢o das tesouras com estrutura de aco devera ser
baseada no método dos estados limites segundo a NB 14, que fixa as condi¢cbes
exigiveis a que devem obedecer ao projeto, na execucdo e na inspecdo de
estruturas de aco para edificacdes executadas com perfis laminados ou soldados
nao hibridos e com ligacdes feitas por parafuso ou soldas.

- A obra executada em estrutura de aco devera obedecer as medidas
e estrutura existente “in loco” de acordo com as normas vigentes, por profissional
legalmente habilitado, com experiéncia em projeto e execucdo dessas estruturas,
devendo ser fabricadas e montadas por empresas capacitadas e que mantenham a
execucao sob competente supervisao.

4. ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais d o assoalho e para
fixacdo dos barrotes, ferramentas, equipamentos e m  do-de-obra necessarios a
execucao do mezanino.

4.1. Para o forro do escritério, depésito geral e depdsito de paisagismo
serdo utilizadas madeiras para a estrutura e o forro. Estas seréo lixadas e receberéo
acabamento a base de Osmocolor pigmentado fosco. O forro sera constituido de
barrotes de 8x16. O assoalho e/ou teto sera acabado com madeira de eucalipto
seco, pregadas em forma de saia-camisa, com tabuas de 0,30 x 5,40m, com
espessura de 2,54cm.

5. ESTRUTURAS DE CONCRETO

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as

despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execu¢do d  as estruturas metélicas
e de concreto armado, bem como servicos de formas, armaduras, preparos,

transportes, langcamento, adensamento, acabamento, c ura e posteriores
reparos de qualquer natureza.

5.1. CONSIDERACOES GERAIS

5.1.1. Os servicos de concreto armado das vergas, colunas e laje de
contrapiso, serdo executados em estrita observancia as disposicbes do projeto
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arquitetdnico. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras
especificas, em sua edicdo mais recente.

5.1.2. Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado
sem a prévia e minuciosa verificacdo, por parte da Firma Contratada e da
Fiscalizag&o, das formas e armaduras.

5.1.3. O consumo minimo de cimento sera de acordo com a quantidade
necessaria para ser atingida a resisténcia minima de 20 MPa. O concreto usado no
dimensionamento das novas estruturas deve ser Fck 20,0MPa. O concreto utilizado
sera usinado, entregue na obra, lancado por empresa especializada e de idoneidade
garantida. Em caso excepcional, que deva ser executado na obra sera com padréo
de qualidade superior e sob orientacdo e controle de laboratorio especializado.

5.1.4. O aco previsto para a armadura, destinado as estruturas de
concreto armado, obedecera a NB 3, sendo que a execuc¢do obedecerda a NB 1, nas
suas formas mais recentes, sendo a responsabilidade estrutural da empresa
contratada.

5.1.5. Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta
utilizacdo dos agregados graudos e miudos, de conformidade com a dimenséo das
pecas a serem concretadas. A fixacdo do fator agua-cimento, A/C 0,55, devera
considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como
as dimensodes e acabamento das pecas.

5.1.6. A execucdo das formas deverd seguir as prescricbes da Norma
NBR6118. Sera de exclusiva responsabilidade da Firma Contratada a elaboracéo do
projeto de estrutura de sustentacdo e escoramento, ou cimbramento, das formas. As
formas deverdo apresentar resisténcia suficiente para ndo se deformarem
sensivelmente sob a acdo de cargas e das variacbes de temperatura e umidade, em
hipotese alguma.

5.1.7. As pequenas cavidades, falhas ou trincas que porventura
resultarem nas superficies aparentes, serdo tomadas com argamassa de cimento e
areia, no traco que lIhe confira estanqueidade e resisténcia, bem como coloragéo
semelhante a do concreto circundante.

5.1.8. As rebarbas e saliéncias, que acaso ocorram, serdo eliminadas ou
reduzidas atraveés de esmerilhador ou processo aprovado pela Fiscalizac&o.

5.1.9. Qualquer modificacdo durante a execucdo dos trabalhos, que se
faca necesséria na estrutura, s6 podera ser feita depois de aprovada pela
Fiscalizacdo, sem que tal acdo prejudique, de qualquer modo, a integral
responsabilidade da Firma Contratada.

5.1.10. A demolicdo para observar os projetos sera a custa da firma
Contratada, bem como refazer a parte demolida.

5.2. ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO
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5.2.1. Serdo executadas vigas, vergas e laje de contrapiso em concreto
armado conforme projeto detalhes prancha 01, com FCK 20MPa.

5.2.2. Seréo executadas vergas onde forem demolidas paredes, ferragens
conforme prancha AE-01: nas janelas, portas internas e portdo ultrapassando as
dimensdes do vdo em 20 cm de cada lado e, com dimensdes de 0,15 x 0,30 m sobre
0 portdo e janelas.

5.2.3. Sera executado, sobre a base do piso existente, um novo
contrapiso, composto de uma camada de 10cm de areido apiloado e compactado
manualmente com o auxilio de agua. Entre o areido compactado e a laje de concreto
armado, fck 20 MPa, espessura de 10cm, com grade em armadura CA609 4,20mm
c/25cm, executado com junta a seco (painéis 2,00x3,00 m), havera uma camada de
6cm de brita 2 e 3, também compactada, com utilizacdo de forma de madeira, para
evitar derrapagem dos agregados compactado do aterro, além de uma camada de
5cm de concreto magro (conforme prancha AE-01).

5.3. BASE DO CONTRAPISO

O piso de todo o galpdo devera ser executado conforme especificado
acima e na prancha AE-01, porém cabe salientar que, no projeto, considerou-se a
base do piso existente, que permanecera, como solida e resistente aos novos
esforcos. Cabe a empresa contratada executar e verificar in loco, as condi¢des reais,
e, se for necessario, complementar reforcos nesta base com fundacdes mais
adequadas.

6. IMPERMEABILIZACAO

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execugcdo d  as impermeabilizacdes
incluindo preparo da superficie, e aplicacdo dos ma teriais.

6.1. BASE DOS VAOS EXISTENTES

6.1.1. A alvenaria existente devera ser impermeabilizada da seguinte
maneira.:

» retirar o reboco até a altura de 60cm (40 cm da base do contrapiso,
mais 20 cm acima do piso acabado);

» colocar asfalto quente;

» aplicar a manta com macarico;
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» colocar tela antiferruginosa, fixada com prego galvanizado;

» chapiscar e colocar revestimento completo para alvenaria com
reboco feltrado.

7. PAREDES

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita e  xecucao das alvenarias,
inclusive argamassa de assentamento, encunhamento, arremates, andaimes,
limpeza e demais servi¢os auxiliares necessarios.

7.1. ALVENARIA COM TIJOLOS FURADOS

7.1.1. Todas as alvenarias que possuirem trincas deverdo ser
grampeadas com ferro tipo 4,2mm a cada 30cm, transpassada, com dimenséao
entorno de 15cm para cada trinca, mais 5cm de gancho, totalizando 40cm de
grampo, colocado sempre no sentido transversal a trinca.

7.1.2. As alvenarias internas a serem construidas e completadas, assim
como o0s preenchimentos, serdo executadas com tijolos de barro furados,
obedecendo as espessuras determinadas em planta (AE-01). A argamassa de
assentamento dos tijolos sera no traco 1:2:7 (cimento, cal e areia).

7.1.3. As vergas das portas internas serao executadas em taipa armada.

8. ESQUADRIAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita e xecucdo dos servi¢cos
das esquadrias, incluindo a fixacdo, ajustes, arrem  ates, ferragens, andaimes e
demais servigos auxiliares necessarios.

8.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.1.1. Na planta baixa estdo dimensionadas as portas internas de
compensado semi-oco, sendo que as medidas devem ser verificadas no local antes
de sua implementacéao.
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8.1.2. Os vaos das portas deverdo ter a dimensao apropriada para
colocacao da nova esquadria. Sendo em alguns casos necessario a demolicdo ou
execucao de alvenaria bem como taipa de concreto.

8.1.3. As portas internas serdo de compensado de imbuia e ou cedrinho
semi-ocas, conforme dimensao na prancha, seco, isenta de nos e fendas.

8.1.4. Os marcos serdo de madeira tipo grapia, de 1° qualidade,
espessura de 3,5 cm, largura conforme espessura da alvenaria, sendo que sua
colocacao devera ser perfeita, firme, de modo que nao prejudique a aparéncia da
parede. Antes de seu assentamento receberdo uma protecdo a base de tinta (opaca
base), e apos liberados pela Fiscalizacdo poderao ser colocados.

8.1.5. As guarnicées serdo em madeira de cedrinho, de 1* qualidade,
largura 50 mm, espessura de 10 mm, arestas vivas.

8.1.6. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento,
prumo e nivelamento. Na colocacdo nao serdo forcadas a se acomodarem em vaos
fora de esquadro ou dimensoes diferentes das indicadas no projeto.

8.1.7. Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anti-cupim,
mediante aplicacdo de produtos adequados.

8.1.8. As esquadrias serao instaladas atraves de contra-marcos.

8.2. ESQUADRIAS METALICAS EM FERRO/ALUMINIO

8.2.1. ESQUADRIAS EM FERRO

8.2.1.1. O portdo de acesso devera ser conforme detalhe em projeto
prancha AE-03. Antes da pintura com esmalte fosco, cor a definir posteriormente
com a Fiscalizag&o; aplicar uma deméo de fundo preparador para pintura em metais.

8.2.1.2. Portdo de ferro de levantar automatizado, com estrutura em
chapa galvanizada dobrada n°® 16, tubos em metalon com espessura de 1,5mm de
30x70mm externamente e de 30x40mm internamente, com dobradigas cilindricas &
5/8” nas portas dos portdes, fechadura externa ref. MZ 109 Papaiz, com acabamento
cromado. A automacao sera com movimentador de 1/3 CV com 2 controles remotos,
equipado com trava elétrica instalado na lateral oposta ao motor.

8.2.1.3. As esquadrias de ferro serdo instaladas através de chumbadores
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto.

8.2.1.4.. Todas as partes moveis serdo providas de dispositivos que
garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas
pluviais.
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8.2.1.5.. A instalagdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento,
prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocacédo, nédo serdo forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou com dimensoes diferentes das indicadas
no projeto.

8.2.1.6.. A Fiscalizagdo inspecionar4, a locacdo, o alinhamento, o
nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacdo e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o
funcionamento das partes moveis e a colocacao das ferragens.

8.2.1.7.. As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a acdo de
intempéries, serdo submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se
jato dagua sob presséao.

8.2.2. ESQUADRIAS EM ALUMINIO
8.2.2.1. Sera recuperada uma janela em aluminio (2,50 x 1,50).

8.2.2.2. As esquadrias serdo instaladas através de chumbadores
rigidamente fixados na alvenaria ou no concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto.

8.2.2.3. Todas as partes moveis serdo providas de dispositivos que
garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas
pluviais.

8.2.2.4. As esquadrias serédo instaladas através de contramarcos.

8.3. FERRAGENS

8.3.1. Todas as ferragens para esquadrias serdo inteiramente novas, em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

8.3.2. As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente
robustas de forma a suportarem, com toda a folga, o regime de trabalho a que
venham a ser submetidas.

8.3.3. A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com
precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de nivel
perceptiveis a vista.

8.3.4. As macganetas das portas, exceto condigcbes especiais, serao
localizadas a 105 cm do piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de
entradas de chaves, estas ficardo, também, a 105 cm do piso.

8.3.5. O assentamento das ferragens sera procedido com particular
esmero. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-
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testes etc, terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscadas de madeira, etc.

8.3.6. As ferragens obedecerdo ao dispositivo nas normas da ABNT
atinentes ao assunto, particularmente as relacionadas na E-FER 1.

8.3.7. As ferragens determinadas em projeto seguem as especificacdes
abaixo:

* Dobradicas estampadas em aco 3 %" x 3", acabamento inox,
parafusos galvanizados, marca Papaiz ref. MZ 109 ou similar
(portasinternas);

* Para as portas em madeira, fechaduras do tipo internas com
miolo, roseta, macganeta tipo alavanca, acabamento inox, marca
Papaiz ref. 1300, ou similar;

« Para as portas metalicas, fechaduras do tipo externas com
miolo, roseta, macaneta tipo alavanca, acabamento inox, marca
Papaiz ref. 1300, ou similar.

8.4. VIDRACARIA

O preco da vidracaria sera incluido com as esquadri as e devera
compreender todas as despesas decorrentes do fornec imento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a colocacdo dos
vidros, incluindo cortes, ajustes, massa para vedac ao e baguetes de neoprene.

8.4.1. Os vidros serdo de primeira qualidade e colocacdo esmerada.
Antes da colocacéo devem estar limpos, isentos de umidade, 6leo, graxa e qualquer
material estranho.

8.4.2. Os vidros das janelas basculantes serdo do tipo transparente,
espessura 4mm.

9. REVESTIMENTOS DE PAREDES

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita e xecugdo do
revestimento, incluindo preparo e aplicacdo da arga  massa, andaimes, limpeza
e demais servicos auxiliares necessarios.
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9.1. CHAPISCO

9.1.1. Toda a alvenaria nova, e as existentes de onde forem retirados os
rebocos, deverdo ser chapiscadas depois de convenientemente limpas.

9.1.2. Os chapiscos serao executados com argamassa de cimento e areia
no tragco volumétrico 1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5mm.

9.2. REBOCO (REVESTIMENTO COMPLETO PARA ALVENARIA)

9.2.1. Receberdo acabamento (interno) em reboco fino feltrado todas as
paredes em alvenarias.

9.2.2. Sobre o chapisco das alvenarias relacionadas no item acima, sera
aplicado um revestimento de argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:8,
devidamente desempenado com fratacho e acabamento feltrado.

9.2.2. O revestimento sera aplicado apos completa pega da argamassa
da alvenaria e chapisco.

9.2.3. O chapisco devera ser limpo, sem poeira, antes de receber o
revestimento. As impurezas visiveis serdo removidas.

9.2.4. A superficie do chapisco, antes da aplicacdo do reboco, sera
abundantemente molhada.

9.2.5. O revestimento devera apresentar paramentos desempenados,
aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica perfeita.

9.2.6. O revestimento tera espessura média de 20mm.

9.3. REVESTIMENTO CERAMICO

9.3.1. Serdo empregados os piso/parede PORTINARI White Basic Matte
15x15 nas alvenarias dos wcs, h=1.80m, sobre parede aprumada, esquadrejada e
rebocada isenta de impurezas e materiais pulverulentos.

9.3.2. Os revestimentos com azulejo serdo executados com cuidado
especial por ladrilheiros.

9.3.3. As pecas serao cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem
defeitos de superficie, discrepancia de bitola, empeno ou qualquer defeito.
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9.3.4. As pecas que forem cortadas ndo deverdo apresentar rachaduras
ou emendas. As bordas de corte serdo cuidadosamente esmerilhadas e lixadas, de
modo a se mostrarem lisas e regulares.

9.3.5. As juntas terdo espessura constante, ndo superiores a 3mm; e 0
rejuntamento sera feito com rejunte flexivel, anti-mofo, marca Weber ou similar, na
cor gelo, 48 horas apds o assentamento.

9.3.6. Antes do assentamento dos azulejos, serdo verificados os pontos
das instalacdes elétricas e hidraulicas, bem como niveis e prumos, a fim de obter
arremates perfeitos e uniformes de piso.

9.3.7. O assentamento das pecas obedecerd, rigorosamente, ao seguinte:
* As pecgas serdo imersas em agua limpa durante 24 horas.

* Para o0 assentamento ser4d empregada argamassa colante
industrializada, seguindo a orientacao do fabricante.

* A base devera ser um emboco desempenado, curado ha pelo
menos 14 dias.

* O assentamento sera reticulado, com as juntas perfeitamente
alinhadas, as verticais a prumo e as horizontais a nivel.

* O rejuntamento sera feito com Rejunte Flexivel, antimofo, cor
gelo, marca Weber ou similar.

10. PAVIMENTACAO

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as

despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessérios a perfeita e xecucdo dos pisos,
incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, juntas, recortes,

requadracoes, limpeza e demais servigos auxiliares necessarios.

10.1. CONDICOES GERAIS

10.1.1. Os pisos sO poderdo ser executados ap0s o0 assentamento das
canalizacOes que devam passar sob eles.

10.2. ARGAMASSA DE REGULARIZACAO, COM JUNTA DE
DILATACAO EM PVC RIGIDO

Em todo piso do galpao

10.2.1. O piso de todo laboratério receberd a camada de regularizacéo
sobre a laje em concreto armado, serd executada em modulos de 2,00x3,00m
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separados com junta de dilatacdo em PVC rigido com altura de 2cm e espessura de
3mm.

10.2.2. A argamassa de regularizacao seré constituida por argamassa de
cimento e areia, traco 1:3, com espessura de no minimo 3cm, impermeéavel, com
impermeabilizante Sika 1 na propor¢ao de 1:10.

10.2.3. A argamassa da camada de regularizacdo sera apertada
firmemente com a colher e, depois sarrafeada. Entende-se apertar com o significado
de reduzir os vazios preenchidos de agua, o que implica diminuir o valor da retracéo
e atenuar o risco de desprendimento das placas.

10.2.4. Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se po de cimento de
modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 I/m? Consiste em deixa-lo cair por
entre os dedos e a pequena distancia da argamassa.

10.2.5. Esse p6 sera hidratado, exclusivamente, com a dgua existente na
argamassa da camada da regularizacéo, constituindo dessa forma, a pasta ideal.

* Remocdo da poeira e das particulas soltas existentes sobre a
laje.

* Umedecer a superficie e aplicar p6é de cimento, o que implica em
formacdo de pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a citada
superficie e a argamassa de regularizagao.

10.3. PISO CERAMICO

10.3.1. Os pisos receberédo piso ceramico, 30 x 30 cm, piso/parede, PEI 5,
Portinari ou similar na cor cinza.

10.3.2. As paredes dos sanitarios receberdo piso ceramico, 30 x 30 cm,
PEI 5, Portinari ou similar na cor cinza.

10.3.3. As pecas serdo cuidadosamente selecionadas quanto a qualidade
e desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que apresentarem
defeitos de superficie, discrepéncia de bitola, empeno ou qualquer defeito.

10.3.4. As pecas que forem cortadas nédo deverdo apresentar rachaduras
ou emendas. As bordas de corte serdo cuidadosamente esmerilhadas e lixadas, de
modo a se mostrarem lisas e regulares.

10.3.5. As juntas terdo espessura constante, ndo superiores a 3mm.

10.3.6. Antes do assentamento do piso, serdo verificados os pontos das
instalagdes hidraulicas e sanitarias, bem como niveis e prumos, a fim de obter
arremates perfeitos e uniformes de piso/parede.

10.3.7. O assentamento das pecas obedecera, rigorosamente, ao
seguinte:

* As pecas serdo imersas em agua limpa durante 24 horas.
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* Para o0 assentamento serd empregada argamassa colante
industrializada, seguindo a orientacao do fabricante.

* A base devera ser uma argamassa de regularizacao
desempenada, traco 1:3, curado ha pelo menos 14 dias.

* O assentamento sera reticulado, com as juntas perfeitamente
alinhadas.

* O rejuntamento sera feito com rejunte flexivel, anti-mofo, marca
Weber ou similar, na cor gelo, 48 horas ap0s 0 assentamento.

* Efetuada a limpeza da superficie, com pano seco e estopa, sera
vedado qualquer transito sobre o piso.

* A limpeza final do piso devera ser realizada ao final dos
servicos.

11. INSTALACAO HIDROSSANITARIA E PLUVIAIS

Os precos, na tabela de precos, deverdo compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas , Mmateriais,
equipamentos e mao-de-obra necessérios a perfeita e  xecugao dos servicos.

11.1. Todas as tubulagbes da instalagdo de agua fria e esgoto devem
obedecer ao dimensionamento do existente e serdao embutidas.

As deflexdes das canalizagbes executadas com auxilio de conexdes
apropriadas;

As extremidades livres das canaliza¢gGes serdo vedadas até a colocacdo
dos aparelhos, com bujées rosqueados, ndo sendo admitido o uso de buchas de
madeira ou papel para tal fim;

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas
perpendicularmente a elas.

A Firma Contratada devera submeter toda a tubulacdo a testes quanto ao
perfeito funcionamento e vazamentos, a vista da Fiscalizacéo.

.Havendo necessidade de alguma alteracdo ou substituicdo de pecas
existentes em mau estado, estas deverdao ser encaminhadas a Fiscalizacao.

As canalizagbes serdao em PVC, da Tigre ou similar, junta soldada,
dotadas de todos os acessorios e conexdes necessarios.

.Estas deveréo ser prolongadas, devido ao acréscimo no nivel do piso.
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11.2. Os efluentes dos esgotos sanitarios apdés coletados serao
conduzidos a fossa séptica e filtro anaerdbio existentes.

11.3. Serao executados no interior do galpdo uma canaleta com grelha
metalica, conforme detalhes na prancha AE-01, que serdo conectados ao esgoto
pluvial.

11.4. Os materiais a serem utilizados no esgoto cloacal deverdo ser os
seguintes:

-Tubos

A rede sera executada com tubos e conexbes de PVC rigido tipo
esgoto, de ponta e bolsa com virola e anel de borracha, para a rede de esgoto
primario, e ponta e bolsa soldaveis para a rede de esgoto secundario.

- Caixas Sifonadas/ Ralos Sifonados

Serdo de PVC rigido com grelha em inox retratil e diametro minimo de
150mm ou quadrada de 100x100mm.

- Valvulas

A valvula para o tanque sera de latdo ou bronze cromado, dotada de
adaptador para sifao.

- Caixas de inspecéao

Serdo de alvenaria de tijolos macicos revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia, alisada a colher. Terdo o fundo arrematado com meia
cana de alvenaria, fazendo a concordancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de
evitar a deposicéo de detritos.

Terdo tampa a vista, com fecho hermético, quando localizadas em
areas pavimentadas da construcdo. Terdo a forma retangular, com dimensdes
minimas de 0,40 x 0,40 m com profundidade maxima de 1,00 m.

- Ramais

Os ramais das bacias sanitarias terdo o diametro minimo de 100 mm,
com declividade minima de 1%. Os demais ramais de esgoto terdo diametro 75mmm
e minimo de 50 mm com declividade minima de 2%. Os ramais de descarga terdo
diametro minimo de 40 mm e declividade minima de 2%.

As colunas de ventilacdo terdo um comprimento minimo de 0,30 m
acima do nivel da cobertura.
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- Grelha

Ser4 executada no interior do laboratorio, uma grelha para evitar o
acumulo de liquido no piso. Esta sera executada em ferro CA 50 @ %" soldada em
cantoneiras de %" com perfil de 3mm, essa grelha devera ser executada em painéis
de 0,43 x 1,00m com toda estrutura galvanizada, e o afastamento entre as barras de
2" soldadas nas cantoneiras devera ser no maximo 1,50cm. Essa cantoneira devera
se apoiar numa base com cantoneira de ¥4".

11.5. Esgoto Pluvial

Segue conforme projeto arquitetonico:

12. APARELHOS E METAIS

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de aparelhos e metais, equipamentos
afins e respectivos pertences e pecas complementare s, bem como
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita instalacao.

12.1. Todos sanitarios e respectivos pertences e pecas complementares
serao fornecidos e instalados pela Construtora Contratada, com o maior apuro e de
acordo com as indicacfes dos projetos de instalacao.

12.2. O perfeito estado dos materiais empregados serd devidamente
verificado pela Construtora Contratada, antes de seu assentamento.

12.3. As bacias sanitarias serdo retiradas e recolocadas, tomando-se o
devido cuidado para ndo danificar as mesmas.

12.4. As especificacdes dos aparelhos e metais por ambiente:
+  SANITARIO FEMININO/SANITARIO MASCULINO

Porta Papel Cor Branco Porta Papel de louca, de
embutir — Deca ou similar

Bacia Sanitaria com caixa | Cor Gelo Bacia Sanitaria padrao popular
externa completo com caixa externa de
sobrepor completo

Ducha Cor Branco Ducha Eletrbnica
Thermosystem
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+ CIRCULACAO E BANHO

Torneira para jardim Cromada Torneira Multiuso — Angular
Jardim 1122 Docol ou similar

CcOD. 20000206

Saboneteira Cor Branco Saboneteira Jofel AC 80000

13. SISTEMA DE INSTALACOES DE ENER GIA ELETRICA

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita e  xecucdo do sistema de
energia elétrica contido no PE, incluindo materiais e mao de obra, andaimes e
demais servigos auxiliares.

13.1 CONSIDERACOES GERAIS

13.1.1. A execucdo de todos os servicos serd de acordo com as
especificacoes de servigcos, contidos neste memorial, disposto na lei 8.666, de 23 de
junho de 1993 e as normas da ABNT em vigor.

13.1.2. Toda méo de obra empregada serd de 12 qualidade e
especializada, ficando a critério da fiscalizacao julga-las.

13.1.3. O transporte de todo o material e pessoal, para execucdo dos
servicos, ficardq a cargo da empresa contratada.

13.1.4. Os servicos e obras seréo realizados em rigorosa observancia ao
desenho do projeto e respectivos detalhes.

13.1.5. Deveram ser tomados todos os cuidados necessarios, quanto ao
sistema de seguranca dos funcionarios, que executardo os servicos, de acordo com
as Normas de Seguranca.

13.2. MONTAGEM E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

Toda a atividade utilizada nos servicos deve seguir as normas técnicas
brasileiras, assim sendo qualquer perfuragdo mecanizada em lajes, vigas e outros
elementos estruturais, sO sera permitida com a aprovacao prévia e explicita pelos
engenheiros do departamento técnico, para permitir fixacdo ou passagem de dutos.
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13.3. INSTALACAO ELETRICA

13.3.1. Sera instalado um novo Quadro de Distribuicdo de PVC de 12
elementos + Disjuntor geral trifasico de 35A e Disjuntores DIN para os circuitos, de
embutir c/barramento. O alimentador de entrada vira do quadro de distribuicdo Geral,
localizado no gerador, por uma tubulagédo de PVC 75mm subterranea com 4 caixas
de passagem padrdo CEEE 0,40x0,40m e fiacdo de 6.0 mm?2 antiflan 1 KV.

13.3.2. Os disjuntores do tipo DIN SIEMENS ou similar, fixados nos
quadros de distribuicdo deverao possuir identificacdes de seus circuitos. Este tipo de
identificador devera ser um adesivo impermeavel com resisténcia a descolamento.

13.3.3. Serdo removidos os eletrodutos e fiacdes existentes e serao
colocados novos eletrodutos. Na parte de dentro do prédio, sera colocado
eletrodutos aparente de PVC rigido, com caixas de passagens também aparentes de
PVC rigido conforme os trajetos especificados na prancha. Eletrodutos ndo cotados
na prancha serdo de @25mm. Especificagcbes dos eletrodutos: WETZEL, TIGRE,
TUPY ou similar.

13.3.4. Os trajetos dos eletrodutos deverdo possuir apenas uma curva,
assim sendo, qualquer mudanca no trajeto apds a utilizacdo de uma curva devera
ser colocado um petrolete.

13.3.5. Os petroletes serdo de PVC ou liga de aluminio silicio, tipo
conforme a aplicacéo e projeto.

13.3.6. Os condutores serdo do tipo cabo com isolagéo sélida de Cloreto
de Polvinila (PVC), tensdo de isolamento 450/750 volts, temperatura maxima do
condutor 70°C com servico continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto
circuito, ndo devendo ter emendas nos trajetos, havendo a necessidade de
bifurcacéo da fiacdo, esta devera ser com conector nas caixas de passagem, estes
conectores deverao ter certificado do Inmetro.

13.3.7. Os circuitos elétricos deverdo ser levados do quadro de
distribuicdo embutido aos outros ambientes, com eletrodutos aparentes, fixados com
buchas e com abracadeiras de PVC com pressdo, com caixas de passagens e
petroletes tudo em PVC, modelo Wetzel ou similar.

13.3.8. Os disjuntores dos circuitos que saem dos quadros de
distribuicdes serdo monofasicos tipos DIN, suas amperagens estdo especificadas no
diagrama unifilar e no quadro de cargas na prancha, os disjuntores serdo modelo
SIEMENS ou similar.

13.3.9. Devera ser feito um aterramento com 3 barra de copperweld
@19x2400mm com conector de tragdo com cordoalha 6mm, que sera instalado em
local especificado na prancha.

13.3.10. Serdo removidas todas as luminarias existentes. Na parte de dentro
do prédio serdo colocadas novas luminarias fluorescentes compactas. Estas serdo
fluorescentes aparentes no teto do tipo Lumicenter CAA10-S232(32W) ou similares.
Nos W.C.s, banho e circulacdo serdo utilizadas luminarias incandescentes compacta
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ou com globo,tipo cristal, a poténcia de cada luminaria esta especificada na prancha
elétrica.

13.3.11. Seréo colocadas novas tomadas em toda a area de intervencao,
tera 1 tomada trifasica e as demais tomadas serdo monofasicas F+N+T, com
excecao na tomada de emergéncia que possuird apenas F+N. Todas as poténcias
das tomadas estao especificadas na prancha.

13.3.12. As tomadas e os interruptores deverdo seguir um padrédo de cor
Branco Wetzel ou similar.

13.3.13. Todos os produtos deverdo ser certificados pelo INMETRO,
ABNT NBR 6527/98 E NBR 6147/98, SELO CEPEL e com cinco anos de garantia.

14. PINTURAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita e xecucdo das pinturas,
incluindo preparo e aplicacdo da pintura, andaimes e demais servigos
auxiliares.

14.1. NORMAS GERAIS

14.1. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia, obedecendo as seguintes normas gerais:

Superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

bY

Devera proceder-se a eliminagdo completa da poeira, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as
tintas sequem completamente.

As superficies s6 poderéo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Aplicar cada dem&o quando a anterior estiver completamente seca,
convindo observar um intervalo de 12 horas entre demaos sucessivas.

Sera aplicado um minimo de 2 (duas) deméos, ou quantas forem
necessarias para resultar um servico perfeito.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar o salpique de
tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens, etc.),
prevenindo da grande dificuldade da posterior remocédo de tintas aderidas nas
superficies rugosas, pelas quais sugerimos a tomada das seguintes precaucodes:

a. Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

b. Remover salpiqgues que nao puderem ser evitados enquanto a tinta
estiver fresca empregando-se removedor adequado.
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14.2. PINTURA DE ESMALTE SINTETICO

14.2.1. As esquadrias de madeira (portas) receberdo duas demaos de tinta
esmalte cor a definir posteriormente com a Fiscalizacao, linha Coralit, marca Coral
ou similar, a critério da fiscalizacdo, ou quantas forem necessarias para um bom
acabamento, diluida se necessério, em solugéo solvente até uma proporcdo de 5 a
10%.

* Lixamento preliminar a seco, com lixa numero 100 e limpeza do po;

« Deméo de aparelho “tinta opaca base” do mesmo fabricante ou similar, sem
diluicdo, a critério da fiscalizacao;

* Uma demao de massa de ponsar a base de 6leo, bem calcada a espatula,
em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos;

14.2.2. O portdo metalico recebera fundo antiferrugem, tipo super galvite ou
zarcao, apos secagem aplicar duas ou mais demaos de tinta cor a definir
posteriormente com a Fiscalizac¢éo, linha Coralit Coral ou similar;

» Antes da pintura, as superficies metalicas das tesouras, devem estar
devidamente lixadas, isentas de graxas e ferrugens;

* Nas superficies oxidadas deve-se aplicar um produto desengraxante,
decapante e fosfatizante, deixar agir e depois lavar com thinner;

14.2.3 As pinturas em geral devem obedecer as instru¢des do fabricante;
» Lixamento, a seco, com lixa niumero 100 ou 120 e subsequente
espacamento e limpeza com pano seco.

14.3. PINTURA ACRILICA

14.3.1. As alvenarias internas receberdo pintura a base de PVA, marca
Coral ou similar, cor a definir posteriormente com a Fiscalizacdo. A pintura devera
seguir as indicacdes do fabricante, devendo, todavia, seguirem as linhas gerais e
orientacdes a seguir.

14.3.2. As areas de alvenaria que apresentarem necessidade de reparos
por falhas trincas, etc., deverdo ser cuidadosamente enchidas, feltradas,
desempenadas e niveladas com cimento e areia fina e por excesso, cortadas com
talhadeiras ou lixadeira manual.

14.3.3. Uma vez removidas as sujidades e corrigidas as superficies,
aplica-se uma deméao de pintura com selador acrilico para apés a tinta a base de
PVA, com duas demaos ou quantas forem necessarias para que fique um
acabamento perfeito. Deixando-se transcorrer até seis horas até ficar
completamente seca (ndo mais de 12 horas), para aplicacdo da segunda deméo e
depois terceira demao, ou quantas forem necessarias para um perfeito acabamento.
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14.4. PINTURA SUPER GALVITE, SOBRE SUPERFICIE METAL ICA
GALVANIZADA

14.4.1. Sera aplicada 2 demaos na estrutura metalica do telhado. As
superficies devem estar devidamente lixadas, isentas de graxas e ferrugens.

14.4.2. Remover o p6é com pano umedecido com thinner.

14.4.3. Nas superficies oxidadas deve-se aplicar um produto
desengraxante, decapante e fosfatizante, deixar agir e depois lavar com thinner.

15. LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL

O preco, na tabela de precos, devera compreender to das as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita e xecucao e verificacdo
dos servicos em andaimes e demais servigos auxiliar  es.

15.1. Depois de concluidos todos os servi¢os, 0s espacos que sofreram
intervencdo serdo convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com
cuidado especial, de modo que ndo sejam danificadas outras partes da edificacéo.

15.2. Antes da entrega dos servigos contratados, sera procedida uma
rigorosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condicbes de
funcionamento e seguranca de todas as partes da obra.

15.3. Sera removido todo o entulho do local, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos e passeios.
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PARTE 2
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1. CONDICOES GERAIS

1.1. Regime de empreitada e preco global, com a escolha da proposta
de menor preco. Fornecer preco global (material e mao de obra) para REFORMA DO
LABORATORIO DAS ESTUFAS - LABAGRO , Campus Capéo do Leéo.

1.2. Fornecimento de material de primeira qualidade e m&o de obra
especializada.

1.3. O proponente devera estudar minuciosamente as propostas do
Caderno de Encargos e especificagfes, documentos e exigéncias desta licitacéo
para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissdes ou
transgressfes as normas técnicas e regulamentos ou posturas de leis em vigor, por
escrito, antes da apresentacao da proposta.

1.4. Nao havendo comunicagdo escrita, conforme item anterior, o
proponente declara, automaticamente, estar a documentacao deste Edital perfeita.
Nao poderd haver assim, em nenhuma hipétese, qualquer reivindicacdo posterior
com base em imperfei¢cdes, incorrecdes, omissbes ou falhas na documentacéo
fornecida.

1.5. O contrato com a Firma vencedora devera ser assinado 5 (cinco) dias
apos o julgamento da Proposta. Os trabalhos terdo inicio apds a emissdo de Ordem
de Servico, por parte da Fiscalizacdo, do Departamento Técnico, que determinara o
prazo limite para inicio dos servigos, quando comecard a vigorar o Cronograma
Fisico-Financeiro, sendo, no maximo, 10 dias ap0s a assinatura do contrato.

1.6. O pagamento far-se-4 apés a conclusdo dos servigos e liberacdo pela
Fiscalizacdo dos servicos executados, e etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela Secdo de Fiscalizagao de Obras, da Divisdo de Obras, do
Departamento Técnico, da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela Empresa
Contratada, com emissao de faturas de 20 em 20 (vinte) dias Uteis de execucdo dos
trabalhos.

2. PRAZO GLOBAL E PARCIAL

2.1. O prazo global para a conclusdo da obra sera de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir do inicio da obra, conforme item 1.5. anterior. Havera
multa para qualquer atraso na entrega da obra pronta. Os feriados, sabados e
domingos ndo serdo considerados, assim como o0s casos fortuitos, a critério da
UFPEL.

2.2. Os prazos parciais serao considerados de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela Empresa Contratada, que estipula as etapas de
desembolso para pagamentos.

2.3. A primeira etapa sera paga, a partir do prazo fixado no Cronograma
Fisico-Financeiro, apds a conclusdo dos trabalhos constantes na mesma, atestadas
pela Fiscalizac&o.

38
RUA LOBO DA COSTA 447, PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Departamento Planejamento Fisico

3. PAGAMENTO

3.1. O pagamento da primeira etapa serd feito apos a conclusdo dos
trabalhos constantes da mesma, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, além de
satisfeitas as seguintes exigéncias;

3.1.1. Assinado o contrato;
3.1.2. Divulgagéo do contrato no Diario Oficial da Uni&o;

3.1.3. Apresentacao a UFPEL do Certificado de Registro da Obra junto ao
INSS; serdo executados, por etapa, conforme os sub-itens definidos na tabela de
precos unitarios, referida no item 7.1A.

3.1.4. Registro da Obra junto ao CREA.

3.2. O pagamento da ultima etapa sera feito apds a conclusdo de todos os
trabalhos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, além de satisfazer as
seguintes condicdes:

3.2.1. Removidos todos os entulhos e equipamentos usados na execugao
da obra;

3.2.2. Apresentacdo da Baixa do Certificado de Matricula a UFPEL, junto
ao INSS e respectivo Certificado de Quitacéo;

3.2.3. Apresentacgao da baixa junto ao CREA,;
3.2.4. Recebimento provisério da Obra pela Fiscalizacao.

3.2.5. O pagamento fica condicionado a comprovagdo, pela Firma
Construtora, dos recolhimentos devidos ao INSS e mais todo e qualquer imposto, e
de comprovacédo de pagamento das folhas salariais vencidas até a mesma data.

3.3. Todo pagamento sera feito quando a etapa correspondente estiver
concluida. Em hip6tese alguma havera pagamento por compensacao de etapa ou
depdsito de materiais na obra.

4. PAGAMENTO EXTRA

4.1. Sendo necessério algum servico ndo previsto no Caderno de
Encargos ou modificacdes para mais ou menos, desde que nao sejam provenientes
dos Itens 1.3. e 1.4. retrospectivos, a Firma Construtora sé podera fazé-los com
autorizacdo prévia por escrito da Fiscalizacdo. O pagamento ou deducdo do valor
das modificacGes sera regulado pela aplicacdo de precos unitarios, fornecidos pela
Firma Construtora no ato da Licitacao.

4.2. Os pagamentos extras, referentes a este item, serdo efetuados
mediante faturas apresentadas e visadas pela Fiscalizacdo, apds a execucdo dos
trabalhos e antes do pagamento da ultima etapa.
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5. RETENCAO

5.1. No ato de pagamento de cada etapa, sera feita uma retencéo de 10%
(dez por cento) sobre o total da fatura, que serd depositada nos cofres da
Universidade em conta provisoria.

5.2. A Universidade reserva-se ao direito de descontar destas retencdes
todo o valor proveniente de multas que venham a ser aplicadas a Firma, conforme
artigo referente as multas contidas neste Caderno de Encargos e reserva-se ao
direito de descontar destas retencdes e efetuar os pagamentos de descontos
relativos ao INSS e todo e qualquer imposto ou taxa, folha de pessoal empregado na
obra, que a Firma Construtora ndo efetuar o pagamento dentro do prazo previsto.

5.3. As retencdes serdo devolvidas até sessenta dias ap0s a data da
fatura e equivalente retencdo desde que cumpridas as exigéncias no item 5.2.
retrospectivo e a Fiscalizagcdo declare estar os servicos executados em perfeitas
condicoes.

6. MULTAS

6.1. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o preco global, por dia de excesso que houver no prazo global fixado
anteriormente, calculado sobre o valor global do contrato, a qual sera descontada
imediatamente, quando da apresentacao da fatura.

6.2. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o preco parcial (etapa), por dia de excesso que houver no prazo parcial
fixado no Cronograma Fisico-Financeiro, calculado sobre o valor da respectiva
etapa, a qual sera descontada imediatamente, quando da apresentacdo da fatura e
da nota fiscal.

6.3. As multas estabelecidas nos itens anteriores serdo independentes.

6.4. As multas previstas no item 6.2 serdo devolvidas desde que a Firma
Construtora termine a obra rigorosamente no prazo global estipulado. Um dia de
atraso do prazo global determina a nao devolucéo anteriormente aplicada.

6.5. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o preco global, por dia de atraso previsto para a assinatura do
contrato para inicio da obra, multas estas que nao serdo devolvidas.

7. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

7.1. Além do previsto no Edital anexo, sera exigido o seguinte para a
apresentacao das propostas:

7.1.1. Enviar em involucro fechado com dizeres: Proposta da Firma

referente ao  Edital n°

para a REFORMA DO

LABORATORIO DAS ESTUFAS — da Universidade Federal de Pelotas, Campus Cap&o
do Leéo.
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7.1.2. Declaracao do preco global para a execugéo da obra e servigos de
acordo com este Caderno de Encargos.

7.1.3. Declaragéo de entrega da obra e servigos concluidos dentro de 90
(noventa) dias corridos exigidos.

7.1.4. Anexar a tabela de prego unitario, conforme modelo anexo,
devendo cotar precos para todos os itens citados, ndo devendo acrescentar ou
retirar nenhum item. Na referida Tabela, constam algumas quantidades aproximadas
de servicos que deverdo ser confirmadas pelas firmas; os itens que ndo possuem
quantidades deverdo ser completados pela mesma. Todos os referidos servigcos
deverdo apresentar seus custos de material e mao de obra separadamente.

7.1.5. A tabela de preco unitario detalhado permitira a elaboracdo do
preco global.

7.1.6. Declaracao de que os precos unitarios das propostas compreendem
todas as despesas relativas a execucdo dos servicos projetados e especificados
com os fornecimentos de materiais e da méo de obra necessaria, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, beneficios, licencas inerentes,
transporte, eventuais, etc.

7.2. A ndo observancia de qualquer item, anulara a proposta da Firma, a
critério da Comisséo Julgadora.

8. RESCISAO

8.1. Serad rescindido o contrato ocorrendo qualquer das hipéteses
previstas no Art. 78 da Lei No. 8.666, de 23 de junho de 1993.

9. AOS CONCORRENTES

9.1. Alertamos que as propostas serdo validas, somente se assinadas
pelos Responséveis Técnicos da Firma, na forma das disposi¢cdes do CREA.

9.2. A Universidade podera contratar toda ou parte da obra, objeto desta
licitacao.

9.3. Os precos ofertados pela Firma vencedora da licitacdo ndo sofrerao
reajuste, conforme especificado no Edital de Licitacéo.

9.4. Ficarao a cargo da Firma Construtora todas as despesas previstas na
Legislacdo Social em vigor: indenizacfes, férias, seguro de acidente de trabalho,
enfermidade, repouso semanal, remuneracao de previdéncia social.

9.5. A Firma deverd visitar o local da obra, para observar a real situacéo
da mesma, como também conferir as medidas e quantitativos necessarios.

9.6. Todas as duvidas que porventura ocorram, serdo dirimidas na
Universidade, pela Divisdo de Estudos e Projetos, do Departamento de
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Planejamento Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, situado a
Rua Lobo da Costa, 447, Centro, Pelotas, RS.

9.7. Os servigos e projetos deverdo ser executados integralmente, mesmo
que este Caderno tenha feito alguma omisséo, assim como o emprego do material
dito "similar" s6 sera admitido mediante laudo técnico de Laborat6rio reconhecido a
nivel nacional que comprove a similaridade com o material especificado, ficando
sempre a critério da Fiscalizagao.

9.8. A Firma ndo podera, em nenhuma hipétese, alterar a tabela de
precos fornecida pela Universidade quanto a coluna “unidade” dos servigos.

9.9. Terminados os trabalhos, todo o entulho devera ser removido e o
prédio devera ser limpo com cuidado especial, de modo que ndo sejam danificadas
outras partes da obra.
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MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA
REFERENCIA: Licitag&o:

Edital N° . para a REFORMA DO LABORATORIO
DAS ESTUFAS, da Universidade Federal de Pelotas, Campus Capéo do Leé&o.

Prezados Senhores:

Nosso preco global para o fornecimento de material e execucéo das obras
para a Construcdo acima citada € de
e serd executada inteiramente de acordo com o Caderno de Encargos.

DECLARACOES

1. Declaramos que o precgo global por nés ofertado sera para executar a
obra conforme todas as exigéncias do Caderno de Encargos.

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 90 (noventa)
dias corridos estipulados.

3. Declaramos que estamos de acordo com os ltens referentes aos prazos
e pagamentos parciais.

4. Declaramos que 0 pre¢o unitario e o preco global da proposta
compreendem todas as despesas relativas a execucdo dos servicos projetados e
especificados com os fornecimentos de materiais e da mao de obra necessarios,
encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracao,
beneficios e licengas inerentes.

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de

( ) dias.
6. Declaramos que o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) utilizado € de
% ( ) por cento.

A elevada consideracio de V. S.as.

Responsével pela Firma
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ANEXO:
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MODELO DO DIARIO DE OBRAS
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:

OBRA:

LOCAL:

DIA: SEG__TER__QUAR__QUI __SEX__SAB__ DOM |MES | ANO

TEMPO: BOM das as PRAZO: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSO0S- das as A decorrer: dias

PESSOAL: PROFISSIONAIS

TOTAL EM ATIVIDADE

SERVENTES

TOTAL AFASTADO

ANOTAGCOES DA FIRMA

ANOTACOES DA FISCALIZAGAO

FISCALIZAGAO: DATA /

/ FIRMA CONSTRUTORA: DATA:

ASSINATURA

/ /

ASSINATURA

RUA LOBO DA COSTA 447, PELOTAS / RS
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ATESTADO DE VISITA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participagdo na licitacdo, modalidade

_ , Edital n° , para a REFORMA DO
LABORATORIO DAS ESTUFAS, pertencente a Universidade Federal de Pelotas,
Campus Capéo do Ledo, que a Empresa representada

pelo Sr. ,
visitou o local onde seréo executados os servigos solicitados.

Pelotas, de de 20 .

Representante da Empresa
CIC:

Representante do Depto. Planej. Fisico
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TABELA DE ORCAMENTO
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RELAC AO DE PRANCHAS
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REFORMA DO LABORATORIO DAS ESTUFAS — CAMPUS CAPAO D O

LEAO
PROJETO ARQUITETONICO:
PRANCHA AE 01 - Situacao,Planta Baixa e Cortes
PRANCHA AE 02 — Detalhes Projeto Arquitetonico
PRANCHA AE 03 — Detalhamento de aberturas e grade
PRANCHA EE — Elétrico executivo
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