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O presente Caderno especifica os materiais e servigos que serdao empregados e
executados na REFORMA DE PREDIO PARA BIBLIOTECA DO ICH, da Universidade
Federal de Pelotas, sito a Rua Almirante Barroso, n° 850, Pelotas, RS dando também as
firmas condi¢cdes de elaborarem o Orgamento Discriminativo exigidos no Edital da Licitagéo
e, por outro lado, dita as condi¢des de Licitagao.

O Caderno esta composto:
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PARTE 1

TECNICA DE EXECUCAO E ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAL
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1 CONDICOES GERAIS

A execucao de todos os servicos sera de acordo com as hormas e
especificacées de servicos contidos no Caderno de Encargos e o
disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alteracoes,
que dispoe sobre Licitac6es da Administracdo Federal e da outras
providéncias e nas normas da Associacdao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

1.1 Intervencdo Em Obra

Area: 2474,91m2
1.2 Responsaveis Técnicos
Projeto de Arquitetura.
Autor: Arg. Ricardo Bonini - CREA — RS 136654
Eng. Gilberto Rodrigues — CREA — RS 132998

Projeto de Instalagdes Elétricas, logica e telefone.
Autor: Eng° Claudio Anor Potter — CREA-RS 071427
Projeto de Instalagdes Ar Condicionado, Hidrossanitarias e Pluvial e Projeto Estrutural
Autor: Eng° Sérgio Schwanz — CREA-RS 91586
Caderno de Encargos
Arg. Marcia Beatriz Rotta CREA — RS 61700
Planilha orgamentéria
Arqg. Aline Campelo Blank Freitas CREA — RS 100961

1.3 Materiais a empregar

1.3.1 Todo o material sera de primeira qualidade, de acordo com o que for pedido no
Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar o
Departamento de Planejamento fisico e Fiscalizagdo da Contratante.

1.3.2 O Empreiteiro devera apresentara amostras de todos os materiais que se propde a
empregar na obra devidamente identificados e rotulados com indicacdo de
fornecimento e fabricante;

1.4 Mao de obra

1.4.1. Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e especializada
quando for necessario.

1.4.2. Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da qualificacdo da méao de
obra.
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1.4.3. A Firma Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

1.4.4. A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente, ap6s
o recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

1.5 Transporte

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execugcao dos
servigos, ficara a cargo da Firma Contratada.

1.6 Projetos

1.6.1 Consideragdes gerais

1.6.1.1. Os servigos serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricdes e
exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados
por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo
contrato, efetivamente transcritos fossem.

1.6.1.2. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerao sempre estes ultimos.

1.6.1.3. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensodes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

1.6.1.4. Concluidas as obras, a Firma Contratada fornecera a UFPel os
desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos seréo
entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser entregues
02(duas) copias plotadas.

1.6.2 Projeto arquitetdnico e complementares

1.6.2.1. Todos o0s servicos serdo executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

1.6.2.2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faga necessario a
execucdo de determinado servico, sera feito pela Firma Contratada e submetido a
aprovacao da Divisdo de Estudos e Projetos do Departamento de Planejamento Fisico da
UFPEL.

1.7 Instalacdo e execucao das obras e servicos

1.7.1  Maquinario, equipamentos e ferramentas

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Firma Contratada utilizar
deverdo estar em bom estado de conservagao e podera a Fiscalizagao exigir a sua troca,
desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o uso.

1.7.2 Sistema de seguranca e acidentes

1.7.2.1. Serd obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais
equipamentos de protecdo individual necessarios a seguranca dos operarios em atividade
na obra, de acordo com a legislagéo vigente sobre Seguranca do Trabalho.
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1.7.2.2. Correra por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucao das obras e servigos contratados e ainda por
aqueles que, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, provoquem a destruicao
ou danificacdo dos servigos executados até a definitiva aceitagdo dos mesmos pela UFPEL,
bem como respondera pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

1.7.2.3. A Firma Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com seguranca.

1.7.3 Diario de Obras

1.7.3.1. A Fiscalizacdo fornecerd, a Firma Contratada, o modelo do Diario de
Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressao
gréafica de um numero suficiente de folhas com previsao até a entrega definitiva da obra.

1.7.3.2. O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizacdo e pela Firma
Contratada, na pessoa do responsavel técnico, sendo a primeira via recolhida
periodicamente a Divisdo de Obras do Departamento de Planejamento Fisico da Pré-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8 Administracao e Fiscalizacao da Obra

1.8.1  Administracao

A administragéo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da Empresa ou
integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convivio
demonstrado com a Firma Contratada.

1.8.2 Fiscalizacao

1.8.2.1. Seréa exercida pela Divisdo de Obras do Departamento de Planejamento
Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8.2.2. Qualquer demolicao necesséria para a execugcao de algum servico, de
acordo com os projetos, sera a custa da Firma Contratada, bem como o encargo e custo de
refazer a parte demolida.

1.8.2.3. A Firma Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a refazer por
sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou
gue contrarie as condigdes contratuais.

1.8.3 Reuniao de partida da obra

1.8.3.1. Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser
realizada uma reunido com a participagdo dos representantes da Fiscalizacdo, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para
andamento das atividades e conclusdo das etapas previstas. A reunido devera ser
registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.8.3.2. Deverao ser discutidos, entre outros, os servigcos considerados criticos,
de maneira a estabelecer regras para a sua execugao (técnicas, horarios, cuidados
necessarios, etc.).

1.8.3.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apds a reuniao
de partida da obra, a fim de contemplar todas as condi¢des estabelecidas e definidas entre
os representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.
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1.8.3.4. O cronograma de execugao definitivo, devera ser apresentado a

Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovagcdo e
acompanhamento dos servigos. Qualquer alteracao pretendida no cronograma de execugao,
devera ser devidamente justificada e submetida a apreciagéo da Fiscalizagdo, sem prejuizo
do ritmo dos trabalho durante este prazo.

1.8.3.5. Havendo a necessidade de realizar servicos nao previstos neste

caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada s6 podera
fazé-lo apds prévia aprovagcao do servico e orcamento por parte da Fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

1.8.3.5. Para o inicio da obra deverao ser entregues todas as ARTS executivas.

1.9 Licencas e Franquias

1.9.1

1.9.2

1.9.3

A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licengas e franquias, exigidas pelos
diversos érgaos publicos envolvidos, inclusive Prefeituras e o CREA, necessérias
para 0s servigcos que ira executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica.

A Firma Contratada ficard obrigada, outro sim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no
item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por forga dos
dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens
precedentes, abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas
citado conselho em relacao a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de
atividades técnicas.

1.10 Galpao da Obra

1.10.1

1.10.2

1.10.3

A Fiscalizagao determinara, dentro do prédio, um local para as instalagbes da
Firma Contratada, onde deverd guardar seus equipamentos, ferramentas e
materiais.

A Firma Contratada devera manter limpo e em boas condi¢des, até o final da obra,
o local determinado no item anterior.

Dentro da éarea destinada pela Fiscalizacdo para as instalagcbes da Firma
Contratada, devera ser reservado um local para a Fiscalizagdo, devendo ali ser
mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de
um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condi¢cdes
para consulta.

1.11 Ligacoes Provisorias

1.11.1

1.11.2
1.11.3

A ligagao proviséria de agua obedecera as especificagbes e exigéncias do
SANEP.

A ligacao provisoria de energia elétrica obedecera as especificacées da CEEE.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e
quaisquer outras que se fizerem necessdarias correrdao por conta da Firma
Contratada.

1.12 Placa da obra
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1.12.1

A Firma Contratada devera manter até o final da obra, em local visivel na fachada
do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela execug¢do da obra,
conforme regulamentagéo do CREA.

1.13 Locacao e Afericao da obra

1.13.1

1.13.2

1.13.3

1.13.4

A Firma Contratada procedera a afericdo das dimensdes dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagcdes constantes do projeto, com as reais
condi¢des encontradas no local.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢cdes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a
Fiscalizacdo e ao Departamento de Planejamento Fisico, a quem competira
deliberar a respeito.

Apds a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a Firma Contratada fara
comunicacgao a Fiscalizagao, a qual procedera as verificagbes e aferi¢coes.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicara para a Firma
Contratada, a obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados,
corregdes necessarias, incluindo as demoligcbes e reposicdes que se tornarem
necessarias, a juizo da Fiscalizagao, ficando, além disso, sujeito as sancgdes,
multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o
Contrato e o presente Caderno de Encargos.

2 SERVICOS INICIAIS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas, materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucao dos
servicos de demolicdo, envolvendo cortes, furos, engastes,
andaimes, estruturas auxiliares, transportes internos horizontal e
vertical, carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos
da demolicao até area de botafora definida pela Fiscalizacao.

Conforme PR 02 e 03/18.

2.1 Demolicoes e retiradas

2.11

2.1.2

As demoligbes e retiradas estao descritas na prancha PA - 02 e PR - 03 e
constarao de demolicdes de alvenarias e da estrutura antiga de quadras
esportivas, incluindo abertura de vaos em alvenarias existentes, demolicao de
alvenarias, pisos, calgada externa e revestimentos de argamassa. As retiradas
incluem pisos de madeira, tubulagdes de agua e esgoto, aparelhos sanitarios,
esquadrias, estruturas de madeira e telhas da cobertura existente, dutos
metalicos, pilares metalicos e goleiras.

As demolicoes e remogdes necessarias serdao efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos nas areas
adjacentes e a terceiros;

A CONTRATADA devera providenciar cagamba para a armazenagem do entulho
proveniente das demoli¢des, a ser instalado no local indicado pela fiscalizagéo e,
apoés removido e transportado pela Firma Contratada para destino adequado a
legislacao.
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2.1.4 As demoligbes sao reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho,
pela Norma Regulamentadora NR - 18, item 18.5, aprovada pela Portaria n°® 4, de
4/7/1995, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U., de 7/7/1995.

2.2 Canteiro de obras

2.2.1 Deveréao ser instalados tapumes limitando as areas de intervengao.

2.2.2 Os tapumes, deverao atender o disposto em legislacdo pertinente, serao
executados com altura minima de 2,20m e deverao oferecer completa seguranca a
obra e aos transeuntes;

2.2.3 Os tapumes serao conservados com boa aparéncia.

3 INFRAESTRUTURA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas, materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucdo das
microestacas, incluindo locacdo, perfuracdo, armaduras,
concretagem e demais servicos complementares.

Pranchas 01 e 02 do Projeto estrutural

3.1 Sondagem do Terreno

3.1.1 Antes da execucédo das fundacdes do prédio, devera ser realizada sondagem, em
trés pontos. Com base nas informagdes devera ser definida qual a profundidade
do estaqueamento a ser adotada, sendo que juntamente com a sondagem devera
ser fornecida a ART de responsabilidade técnica de Projeto e da Execugédo da
sondagem.

3.2 Fundacoes

3.2.1 A execucdo das fundagdes e demais procedimentos executivos, deverdo atender
as Normas Brasileiras pertinentes.

3.2.2 A medicdo sera efetuada por metro de estaca executada, considerando-se o
comprimento definido pela cota fundagao até a cota do arrasamento.

3.2.3 As fundacbes previstas serdo de estacas de concreto e deverdo ser executadas
conforme normas técnicas especificas. O responsavel técnico pelo projeto
estrutural determinara o didmetro, o comprimento e a quantidade de estacas da
estrutura com base no relatério de sondagem que devera ser fornecido pela
CONTRATADA.

3.2.4 Devera ser previsto cuidado adicional, na execugao, tendo em vista a manutencao
da caixa externa de alvenaria.

3.2.5 Os materiais utilizados na execucdo das estacas — concreto e ago deverao
obedecer as especificacbes e as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente as seguintes:

12

RUA Gomes Carneiro 01. PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77



MINISTERIO DA EDUCAQAO
. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pré—Reitoria‘ydﬁé Planejamento e Desenvolvimento — Departamento Planejamento Fisico

- projeto e execugao de obras de concreto armado;

- projeto e execugao de obras de concreto simples;

- projeto e execugao de estruturas metalicas;

- projeto e execugao de fundagoes;

- segurancga na execugao de obras e servigos de construcao;
- estacas - prova de carga estatica .

3.2.6 Caso seja contratada firma especializada para a execucao das fundacoes, devera
a Construtora submeter a apreciagao prévia da Fiscalizagao todas as credenciais
daquela firma, tendo os servigos iniciados somente apos a autorizagao desta.

3.2.7 A execugdo da fundacdo devera obedecer os parametros fisicos obtidos na
sondagem — profundidade, tipo e area dos elementos de fundagao;

3.2.8 Os servicos s6 poderdo ser iniciados ap6s aprovagao, pela fiscalizagdo, da
locacao das fundacoes.

3.2.9 Os blocos de amarracdao das estacas deverdao obedecer o projeto estrutural
especifico das fundacdes, assentes sobre contrapiso de concreto magro. O topo
dos blocos sera abaixo da fase inferior das vigas do térreo, permitindo a livre
passagem das canalizagdes.

4 SUPER-ESTRUTURA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios para Estrutura de
Concreto Armado e Estruturas Metalicas, como servicos de

formas, armaduras, preparos, transportes, lancamento,
adensamento, acabamento, cura e posteriores reparos de qualquer
natureza.

Conforme as pranchas Estrutural em Concreto e Ago 01 a 04, e estrutural em Concreto 01 a
08.

Asmedigéo sera efetuada pelo volume de concreto langado, conforme projeto estrutural, em
m”.

4.1 Consideracoes Gerais

4.1.1 As estruturas mistas deverdo atender aos principios e indicagbes da NBR
8800/08 e demais normas pertinentes que se fizerem necessérias.

4.1.2 Todos os elementos constituintes da estrutura deverdo, em qualquer caso,
serem ou utilizarem produtos de marca homologada por entidade idénea e
oficialmente certificada para o efeito, bem como deverdo encontrar-se em
estado de completamente novo e nao apresentar qualquer imperfei¢ao;

4.1.3 Deverd ser entregue a Fiscalizagao, por escrito, a indicagao do fornecedor e
da origem de todos os elementos utilizados, o que nao dispensa a
necessaria aprovacgao prévia da Fiscalizacdo antes do seu fabrico, ou da sua
montagem, assim como a sua posterior vistoria;
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4.1.4

41.5

Fisico
A Fiscalizagdo podera, ainda, sempre que julgue necessario, mandar
proceder a ensaios estruturais que decorrerdo a expensas da Construtora;

Na auséncia de definicbes no que diz respeito a materiais ou técnicas
construtivas por parte destas Condigbes Técnicas ou do Projeto Executivo,
devera a execucdo dos trabalhos obedecer as disposi¢des legais em vigor,
as normas, as especificacdes e demais documentos;

A empreitada engloba todos os trabalhos que, de acordo com a intengao do
Projeto, levam ao completo acabamento da obra, desde que aprovados pela
Fiscalizacao.

4.2 Estrutura de Concreto Armado

4.21

422

4.2.3

424

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

Os servigos em concreto armado das vigas, blocos, pilares e cintas, serao
executados em estrita observancia as disposi¢des do projeto estrutural. Para
cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua
edicao mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a
prévia e minuciosa verificagdo, por parte da Firma Contratada e da
Fiscalizagdo, das formas e armaduras.

O consumo minimo de cimento sera de acordo com a quantidade necessaria
para ser atingida a resisténcia minima fixada no projeto estrutural. O
concreto utilizado no dimensionamento das novas estruturas deve ser Fck
25 MPa. O concreto a usar sera usinado, entregue na obra, langado por
empresa especializada e de idoneidade garantida. Em caso excepcional que
deva ser executado na obra, sera com padréo de qualidade superior e sob
orientacao e controle de laboratério especializado.

O acgo previsto para a armadura, destinado as estruturas de concreto
armado, obedecera a NB 3, sendo que a execucao obedecera a NB 1, nas
suas formas mais recentes.

Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizagcao
dos agregados graudos e miudos, de conformidade com as dimensdes das
pecas a serem concretadas. A fixacdao do fator agua-cimento devera
considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto,
bem como as dimensdes e acabamento das pegas.

A execucgao das formas devera atender as prescricdes da Norma NBR 6118.
Sera de exclusiva responsabilidade da Firma Contratada a elaboragdo do
projeto da estrutura de sustentacdo e escoramento, ou cimbramento das
formas. As formas deverao apresentar resisténcia suficiente para nao se
deformarem sensivelmente sob a agdo de cargas e das variagbes de
temperatura e umidade, em hipétese alguma.

As formas das lajes deverdo ser executadas em painéis de mdf com
acabamento liso e resinado, pois o concreto ficard aparente.

As pequenas cavidades, falhas ou trincas que por ventura resultarem nas
superficies aparentes, serdo recuperadas com argamassa de cimento e
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4.2.9

Fisico
areia, no trago que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem como,
coloracado semelhante a do concreto circundante.

As rebarbas e saliéncias, que acaso ocorram, serdo eliminadas ou reduzidas
através de esmerilhador ou processo aprovado pela Fiscalizagao.

4.2.10 Qualquer modificagdo durante a execugdo dos trabalhos, que se faga

necessario na estrutura, s6 podera ser feita depois de aprovada pela
Fiscalizagdo, sem que tal aprovacao prejudique, de qualquer modo, a
integral responsabilidade da Firma Contratada.

4.3 Estruturaem Aco

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

Consideracoes Gerais

Ficara a cargo da Contrada a execugao do detalhamento e projeto de fabrico
das estruturas metalicas, o qual devera vir acompanhado da devida ART de
projeto e execugao;

Todos os perfis e chapas devem ter as formas prescritas e apresentarem-se
desempenadas, dentro das tolerancias admitidas por Norma.

O responsavel técnico pela execucéo da estrutura devera prever verificacdes
quanto: & geometria dos elementos pré-fabricados, antes e depois do
transporte dos elementos para a obra; ligacées aparafusadas; soldaduras,
antes, durante e apds, visualmente e, se necessario, complementarmente
com algum outro método;

Os trabalhos de montagem das estruturas deverao respeitar as exigéncias
da presente especificacdo técnica, bem como o discriminado nas Normas
pertinentes vigentes.

A empresa executora da obra, na pessoa do responsavel técnico, devera
elaborar um plano de montagem da estrutura. Os trabalhos de montagem
nao deverao ser iniciados sem que o plano de montagem da estrutura seja
aprovado pela Fiscalizagdo, devendo ser consultado o Projetista em caso de
davidas;

A empresa executora da obra devera assegurar-se que 0s meios utilizados
na montagem e a forma de suspensao e uniao das pec¢as nao vao introduzir
quaisquer deformagdes ou tensdes permanentes significativas;

Relativamente aos aspectos da montagem, devera ser dada especial
atencao a:

- Condicbes do canteiro de obras;

- Metodologias de montagem — condicées impostas no projeto, fases,
contraventamentos provisorios, etc;

- Apoios e ancoragens — apoios provisorios, sua colocagao, etc;
- Colocagao de argamassas e selagens — especificagdes e recomendacgdes;

- Mao-de-obra: desenhos de montagem — exigéncias e requisitos, marcagao,
manuseamento e armazenamento, métodos de montagem, alinhamento,
procedimentos de aperto das ligagdes;

- Ajuste das pecas, maximas corregdes permitidas, etc.
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4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13

4.3.14

4.3.15

4.3.16

4.3.17

Fisico
Quanto ao controle da montagem, deve ser incluido o cumprimento de um
Plano de Controle de Qualidade, com verificacdes de diversos aspectos, tais
como:
- Apoios;
- Pontos e niveis de referéncia constantes do plano de execucéo;
- Critérios de aceitacao;
- Definicdo de ndo conformidade e sua corre¢ao.

Elementos de Ligacoes:

Os elementos de ligagbes mecéanicas deverdao atender a NB 14 e demais
normas relativas e complementares. Especial atencdo deverd ser dada a
unido de materiais de diferentes caracteristicas a fim de evitar a corroséo
galvanica;

Os parafusos serdo, em geral, munidos de anilhas, em cuja espessura deve
terminar a parte roscada, sé se podendo dispensar o uso de anilhas desde
que as ligagdes possam ser consideradas pouco importantes;

Os parafusos a aplicar serdo, para cada caso, os da classe referida nos
desenhos do projeto, sendo que todos terdo, obrigatoriamente, uma anilha
dos lados da porca, sendo esta, nos casos indicados no Projeto, de pressao
do tipo mola, tendo em vista permitir alguma mobilidade da ligagéo,
sobretudo para efeitos de pequenas dilatagdes ou rotagcdes de apoio, sem
gue com isso se ponha em causa a estabilidade do conjunto, sendo tal
garantia da responsabilidade da Construtora;

No caso de superficies sobre as quais se fara o aperto dos parafusos nao
forem normais ao eixo destes, devem-se colocar anilhas de cunha, de modo
qgue o aperto nao introduza esforcos secundarios nos parafusos;

Sempre que se verifiquem condi¢gdes que possam conduzir ao desaperto
dos parafusos em servigo, por exemplo vibragdes, devem ser utilizados
dispositivos que impecam esse desaperto, tais como anilhas de mola ou
contra-porcas;

O roscado dos parafusos deve sobressair pelo menos um filete das
respectivas porcas;

O aperto dos parafusos deve ser suficiente para garantir a eficiéncia das
ligagbes, levando em conta que o aperto exagerado produz estados de
tensao desfavoraveis nos parafusos;

As ligacdes serdo feitas cuidadosamente, sendo rejeitadas aquelas que
possam prejudicar a estabilidade e resisténcia da obra;

As ligagbes soldadas, a executar, deverdo atender as normatizagdes
pertinentes e prever:

-Tipos e dimensdes das soldaduras;

- Especificacdo do procedimento de soldadura e consumiveis;
- Sequéncia de soldadura;

- Procedimentos a adotar para evitar imperfeicoes;

- Especificagdes de tratamentos térmicos;

- Critérios de aceitacao e rejeicao.

- Preparo das superficies a soldar.
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Fisico

4.3.18 A qualidade e resisténcia do material de adicdo das soldaduras tera de ser

sempre de nobreza e valor superior ao aco base soldado;

4.3.19 Os trabalhos de soldadura deverao ser executados por pessoal qualificado e

aparelhagem conveniente, podendo a Fiscalizagdo exigir provas de
habilitacbes técnicas dos soldadores, ensaios de caracterizagdo dos
elétrodos e quaisquer outros ensaios para o seu completo esclarecimento e
de acordo com as normas em vigor;

5 PAREDES E DIVISORIAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicao execucao das alvenarias , inclusive argamassa
de assentamento, encunhamento, arremates, andaimes,
limpeza e demais servigos auxiliares necessarios

5.1 Alvenarias existentes

5.1.1

As alvenarias que serdo mantidas, conforme Prancha 01 e informagbes
constantes nas plantas baixas, deverao ter todo o reboco existente retirado e
receberao:

- externas: reboco, conforme especificagcbes do item 8, massa acrilica,

selador e posterior pintura;

- Internas: reboco, conforme especificagées do item 8, massa acrilica,

selador e posterior pintura.

- Internas, indicadas com o n? 5 deveréo ter todo o reboco retirado até ficar

com o tijolo aparente. Os tijolos deverdo ser cuidadosamente raspados e, apés,
lixados para retirada do excesso de argamassa.

5.2 Alvenarias a construir

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4
5.2.5

5.2.6

As alvenarias serdo executadas com tijolos de barro 8 furos, dimensdes
9x19x19cm, obedecendo as espessuras determinadas em planta.

Os tijolos serdo de procedéncia conhecida, bem cozidos, textura
homogénea, compactos e apresentar arestas vivas, faces planas, sem
fendas e dimensoes regulares.

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com
juntas uniformes, cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm.

Os tijolos serao abundantemente molhados antes de sua colocacgao.

Para o assentamento dos tijolos sera empregada argamassa no traco 1:2: 8
(cimento, cal e areia).

Podera a Firma utilizar argamassa pré-fabricada de classe normal, de boa
qualidade e reputagdo firmada na praca. Cabera a Fiscalizagdo julgar a
qualidade da argamassa a ser empregada.
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5.2.7 As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas e
lajes. Serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3. O cunhamento das paredes com as vigas deve ser
executado de maneira a nao permitir fissuras nem espagos entre ambos.

5.2.8 As alvenarias novas deverao ficar afastadas das paredes existentes
aproximadamente 0,5 cm. Este espaco devera ser preenchido com um
selante elastico que mantenha boa aderéncia aos matérias.

5.3 Divisérias Leves — tipo Divilux.

5.3.1 As diviséria serao do tipo divilux 35 - painel e vidro 5mm, ou similar de igual
qualidade. Os painéis serdao de chapa dura, de fibras de eucalipto
prensadas, com acabamento de resina melaminica de baixa pressao, com
resisténcia a abrasao, impactos e riscos, na cor cinza cristal. Seréo fixados
em estrutura metalica também na cor cinza.

5.3.2 O laminado estrutural devera ser apoiado diretamente no piso, sendo
suportado por perfis de aluminio verticais. No segundo pavimento os perfis
deverao ser aparafusados na trelica metélica e na laje.

5.3.3 As alturas das divisérias serao especificadas na prancha de detalhamento
PR 18/18.

5.3.4 Deverao ser fornecidas todas as ferragens e acessérios para montagem das
divisérias assim como as fechaduras.

5.3.5 Todos os materiais deverdo ser aprovados pela Fiscalizagdo antes da
colocacgao.

5.4 Divisorias sanitarias

6.4.1. Esta previsto a instalacao de divisoria leve para divisdo dos Box dos
banheiros.

6.4.2. A divisoria sera do tipo Pertech — sistema Base Plac, composta por
painéis laminados de alta pressao, espessura de 10mm, na cor branca com estrutura
em perfis de aluminio.

6.4.3. O laminado estrutural devera ser apoiado diretamente no piso,
sendo suportado por perfis de aluminio verticais.

6.4.4. Deverao ser fornecidas todas as ferragens e acessérios para
montagem das divisérias assim como as fechaduras, préprias para uso de sanitarios.

5.5 Divisérias de gesso - sistema drywall.

5.5.1 Conforme indicacbes nos cortes, sera colocada diviséria em gesso
acartonado, acima do forro e no fechamento dos vaos das duas trelicas, de
estrutura do telhado, no corredor, sendo que a trelica devera ficar aparente.

5.5.2 Sera utilizado gesso acartonado ST (standart) de 15mm de espessura, com
isolamento acustico de 1a de rocha.

5.5.3 A instalagdo das paredes devera obedecer todas as normas de montagem
de painéis de gesso acartonado. Deverao ser observadas as prumadas e 0s
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5.5.4

5.5.5

Fisico
rejuntes com fita e massa acrilica, de forma que néo resultem deformidades,
para posteriormente receberem a pintura.

Os painéis serao fixados em perfilados metélicos, com dimensdes suficiente
ao suporte dos painéis, devidamente alinhados e aprumados.

Nos cantos deverao ser aplicadas fitas metalicas, especificas para esse fim,
reforgcando as arestas.

6 IMPERMEABILIZACAO

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeita execucdao das impermeabilizacoes incluindo
preparo da superficie,aplicacdo dos materiais conforme
especificado em projeto, protecées, andaimes, acabamento e
demais servicos auxiliares.

6.1 Impermeabilizacao das Vigas da Fundacao

6.1.1

6.1.2

As vigas de fundacao serdo impermeabilizadas com emulsdo betuminosa a
frio, quatro demaos, marca Vedapren ou similar.

A impregnagéao devera estender-se pelas laterais das vigas.

6.2 Camada de Regularizacao dos Pisos

6.2.1

Ao concreto que servird como regularizacao dos pisos devera ser adicionado
um elemento impermeabilizante padrao SIKA 1, ou similar de igual
qualidade, o qual deverd ser utilizado de acordo com as indicagdes do
fabricante para a melhor otimizagéo do produto.

6.3 Alvenarias

6.3.1

6.3.2

6.3.3

As cinco primeiras fiadas, das alvenarias novas, deverdo receber um aditivo
impermeabilizante padréo — SIKA 1, ou de mesma qualidade, na argamassa
de assentamento e no reboco, valendo as mesmas especificagdes do item
anterior.

As cinco primeiras fiadas, das alvenarias novas, deverdo receber um aditivo
impermeabilizante padrao — SIKA 1, ou de mesma qualidade, na argamassa
de assentamento e no reboco, valendo as mesmas especificagdes do item
anterior.

No encontro entre as lajes e as paredes existentes e entre as paredes novas
e as paredes existentes devera ser executada junta elastica com mastique
plasto-elastico monocomponente, a base de polimeros acrilicos. Antes da
aplicacao do mastique as superficies devem estar secas, limpas e livres de
pds e gorduras.
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6.4 Janelas

6.4.1

6.4.2

Todas as janelas deverao receber impermeabilizacdo, com silicone neutro,
em todo o seu perimetro externo.

A superficie devera ser suficientemente limpa, através de escovamento, e
estar completamente seca, para permitir uma boa e suficiente adesédo do
material.

7 COBERTURA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeita execucdo da cobertura, incluindo estrutura
metalica galvanizada, e todos os acessorios para construcao
do telhamento, incluindo equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execucao do tercamento, atendendo as
plantas E-01 a 04, incluindo acessorios de fixacao, cortes,
arremates, andaimes e demais servicos auxiliares, aplicacao
dos materiais conforme especificado em projeto, protecoes,
andaimes, acabamento e demais servicos auxiliares.

7.1 Consideracoes Gerais

Serao utilizados dois tipos de cobertura, conforme indicagbes em planta:
cobertura com telhas metalicas e cobertura com telhas ceramicas tipo francesa.

7.2 Cobertura Metalica

7.21

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

A cobertura com telhas metalicas sera com telha trapezoidal termoacusticas,
modelo linha L40, na cor laranja, EPS 30mm da Eucatex, ou similar de igual
qualidade, colocadas com a mesma inclinacdo do telhado existente,
aproximadamente 49%.

Devera ser utilizada a mesma telha para fechamento lateral no volume da
escada.

O recobrimento longitudinal ser4d de uma onda e meia, ficando a parte
superior desse recobrimento na diregdo predominante do vento.

A colocacao das chapas sera feita dos beirais para as cumeeiras, sendo o
sentido da montagem contrario ao dos ventos dominantes.

No sentido longitudinal, o espagamento dos elementos de fixagdo sera de no
maximo 1 m, e no sentido transversal, de 2 ondas.

A colocagdo dos elementos de fixacdo sera sempre efetuada na parte
superior da onda, com parafusos de dimens&o apropriada.

Deve-se utilizar, de preferéncia, elementos de fixagdo de aluminio. Quando
utilizar elementos de fixacdo de aco, estes serdo galvanizados. Neste caso,
os parafusos deverdo estar isolados das chapas, por meio de arruelas
plasticas dotadas de extremidades que ultrapassem as telhas. Deverédo ser
obedecidas as normas da ABNT a seguir relacionadas.
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7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.213

7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

7.2.18

7.2.19

Fisico
Na hora da montagem devera ser observada a dire¢gédo dos ventos, sendo
montadas as telhas em sentido contrario ao do vento e iniciada da calha a
cumeeira.

E expressamente proibido o emprego de elementos de fixagdo de cobre ou
de liga de cobre.

A fixacao transversal sera executada com parafuso de aluminio, liga 6351-
T5C, rosca soberba, arruela plana também de aluminio, e guarnigcdo de
neoprene ou EPDM.

Os furos nas telhas serdo, no maximo, 8,8 mm maior do que o didmetro do
parafuso. A distancia entre o furo e a borda da telha sera, no minimo, de 40
mm.

Os arremates das coberturas serao constituidos por cumeeiras, contra-rufos
e rufos. Os contra-rufos serdo empregados associados com arremate
superior externo.

Devera ser previsto fechamento dos perfis com barras de polietileno com o
formato das telhas.

A execucao do telhamento, devera ser com acessorios da mesma marca.

O transito no telhamento durante a execugdo dos servicos sera sempre
sobre tabuas colocadas no sentido longitudinal e transversal, ndo sendo
admitido pisar diretamente nas telhas ou chapas.

As tdbuas serdo dispostas de tal forma que as cargas sejam transmitidas
para as pegas da estrutura e ndo para as telhas ou chapas.

Os rufos, do tipo para telha trapezoidal, devem acompanhar a inclinagéo da
cobertura, e serdo constituidos por elementos embutidos na alvenaria e néo
solidarios com as chapas. Nos rufos inclinados, junto ao paramento vertical,
haverd sempre uma “crista da onda “ e ndo uma cava.

Para o transporte, armazenamento e transporte vertical, deverdo ser
obedecidas todas as recomendacdes do fabricante.

No fechamento lateral, deve ser observado o alinhamento e o prumo das
tercas. Deverdo ser perfeitos, bem como o alinhamento longitudinal na
colocacgao.

7.3 Telhas de Barro

7.3.1
7.3.2

7.3.3

7.3.4

A execucao devera atender a Norma Técnica NBR 8039 e observar:

As telhas de barro deverao ter procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidas, textura homogénea, compactas, isentas de rachaduras, ninhos ou
qualquer material estranho. Deverao apresentar as bordas, saliéncias e os
encaixes integros e regulares.

O armazenamento e o transporte das telhas serédo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas ou outras
condic¢oes prejudiciais. As telhas serdo estocadas em fileiras, apoiadas umas
as outras, em local protegido, de modo a evitar quaisquer danos.

A colocagao devera ser feita por fiadas, iniciando do beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas;
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7.3.5
7.3.6

7.3.7

7.3.8

Fisico
Todas as telhas devem ser amarradas a estrutura de suporte.
Os furos executados nas telhas para passagem de tubulacdo deverdo ser

rejuntados com massa plastica de vedagdo e arrematados com gola de
chapa de ferro n®24 com recobrimento minim o de 10 cm.

Devera ser mantido o caimento original do telhado existente, conforme
informagdes em planta;

Para o recebimento, devera ser verificado a inexisténcia de desnivelamento
entre pegas contiguas.

7.4 Estrutura de suporte das telhas

7.41

7.4.2

A estrutura de sustentacdo das telhas é composta de tesouras metalicas
galvanizada e perfis “C”, dimensdes 100X 50 x 17 x 3 mm. Ver PR-E 01 e 02
9 — Estrutural em Aco.

A estrutura metalica devera seguir as seguintes especificacdes construtivas:

7.4.2.1 Obediéncia as normas da ABNT relativas ao assunto, bem como as
especificagdes, desse caderno constantes no item 4.3;

7.4.2.2 Durante a fase de execugdo a Fiscalizacdo podera proceder a
inspec¢do quanto a procedimentos de solda, recebimento da matéria
prima, procedimentos de controle de qualidade, procedimentos para
fabricagao de perfis soldados e aferigdo dos instrumentos de medi¢ao;

7.4.2.3 As vigas deverao ter as partes soldadas somente ap6s a conferéncia
das dimensbes da peca na pré-montagem.

7.4.2.4 As ligaches soldadas na oficina e eventualmente no canteiro deveréao
ser feitas de acordo com os desenhos de fabricacao, especificacao e
normas atinentes;

7.4.2.5 As ligacoes aparafusadas deverdao empregar ago de alta resisténcia
para os parafusos, porcas e arruelas, seguindo as especificacoes
técnicas pertinentes

7.4.2.6 As soldas automaticas devem ser completamente continuas, sem
paradas ou partidas, e sem rebarbas;

7.4.2.7 As soldas manuais devem ser executadas por soldadores
qualificados, na posicao plana ou na posicao horizontal/vertical, com
chapas de espera para inicio e finas soldas de topo.

7.5 Cobertura de Policarbonato - acessos e ligacao entre blocos.

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
execucao da estrutura metalica, cobertura de policarbonato,
atendendo a planta PR-A 10, incluindo acessorios de fixacao,
fixacdo na estrutura metdlica, cortes, arremates,
acabamentos, limpeza, andaimes e demais servicos
auxiliares.
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7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

Fisico
A cobertura de acesso na entrada principal e de fundos, assim como a
cobertura onde fica o acesso entre os blocos, sera em policarbonato alveolar
10 mm ‘fumé’ e estrutura em tubo metalon zincado e pintado, com duas
calhas de chapa galvanizada nas laterais.

Todas as pecas metalicas serdo galvanizadas e sobre a solda receberao
tratamento supergalvite e apds esmalte sintético cor grafite escuro fosco.

Deverado ser previstas todas as pegas e elementos necessarios a perfeita
execugdo tais como perfis de encaixe das placas e elementos para o
fechamentos das extremidades.

O mesmo acabamento devera ser utilizado para fechamento lateral,
conforme detalhe.

7.6 Calhas

7.6.1

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
execucao das calhas, incluindo acessérios de fixacgéao,
andaimes e demais servicos auxiliares.

As calhas previstas serdo em aco aluzinco, corte e dimensdes informados no
projeto.

7.7 Rufos e Contra — rufos

7.71
7.7.2

7.7.3

7.7.4

Prédio principal:
Deveréao ser executados em ago aluzinco e, posteriormente, pintados;

Deverdo ser executados na mais perfeita técnica, mantendo padrbées da
ABNT, com relagé@o a alinhamento, nivelamento, corte, e prumo, assim como
as emendas deverao ser perfeitas com solda sem inteira e sem defeitos de
costura,

Deveréao recobrir o topo da platibanda e fixados, no outro extremo, a calha,
conforme detalhamento PR Cortes 7/18.

Volume do Reservatério Superior:

O fechamento lateral com telha trapezoidal devera possuir um fechamento
em rufo metdlico tipo “chapéu” L 40 de 300mm

8 REVESTIMENTO DE PAREDE

8.1 Chapisco

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicao execucao do revestimento, incluindo preparo e
aplicacdo da argamassa, andaimes, limpeza e demais
servicos auxiliares necessarios.
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8.1.1

Fisico
Toda a alvenaria devera ser chapiscada com argamassa de cimento e areia
no traco volumétrico 1:3 e deverao ter espessura maxima de 5 mm.

8.2 Reboco médio feltrado

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicao execucao do revestimento, incluindo preparo e
aplicacado da argamassa, desempeno, acabamento,
andaimes, limpeza e demais servi¢os auxiliares necessarios.

Sobre o chapisco da alvenaria sera aplicado um revestimento de argamassa
de cimento, cal e areia, traco 1:2:8, devidamente desempenado com
fratacho e acabamento feltrado.

O revestimento sera aplicado apds completa pega da argamassa da
alvenaria e chapisco.

O chapisco deve ser limpo, livre de poeira, antes de receber o revestimento.
As impurezas visiveis devem ser removidas.

A superficie do chapisco, antes da aplicagdo do reboco, sera
abundantemente molhada.O revestimento devera apresentar paramentos
desempenados, aprumados e nivelados, tudo dentro de uma técnica
perfeita. O revestimento tera espessura média de 20mm.

8.3 Massa acrilica

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Externamente e internamente sera aplicada massa acrilica nas superficies
com o objetivo de uniformizar as superficies. A aplicagdo devera resultar em
uma superficie completamente uniforme para recebimento da pintura.

Devera ser utilizada massa acrilica; Suvinil, ou similar de igual qualidade;
com desempenadeira de ago, em, no minimo, duas demdos, aplicadas em
camadas finas e sucessivas.

Entre as demaos as superficies deverdo ser lixadas, com lixa fina de grana
150 e 180, com intervalo minimo de 6hs entre as demaos, ou instrugées do
fabricante.

As demaos deverao ser efetuadas entre duas a trés horas apés a aplicacéao
para melhor resultado do lixamento, o qual devera ser completamente
eliminado.

8.4 Emboco Sarrafeado Para Revestimento Ceramico
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8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Fisico
Nas superficies que receberao revestimento ceramico, sobre o chapisco das
alvenarias, sera aplicado um revestimento de argamassa de cimento, cal e
areia, trago 1:2:8, devidamente desempenado com sarrafo.

Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se regularizados e
asperos, para facilitar a aderéncia do azulejo.

Quanto a técnica de execucdo deverdao atender as demais especificacoes
do item 8.

O revestimento tera espessura média de 15mm.

8.5 Revestimento Ceramico

8.5.1

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicdao execucao do revestimento, incluindo aplicacao
da argamassa de assentamento, rejuntamento, recortes,
requadracées, andaimes, limpeza e demais servigos
auxiliares necessarios.

Os materiais serao de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer
as especificacbes de projeto, sendo aplicados sobre superficies de
alvenaria, conforme especificacoes:

SUPERFICIE TIPO DE CERAMICA

Azulejo classe A, 20 x 20 Branco,

i 0
Indicada em planta N* 2 Lista na altura de 1,70m 10 x 10 Cinza

Indicada em planta N° 4 Pastilha branca 2 x 2 cm, - altura de
1,60m

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4
8.5.5

8.5.6

Os revestimentos com azulejo serdo executados com cuidado especial por
ladrilheiros especializados.

As pecas serdo cuidadosamente selecionados quanto a qualidade e
desempenho, sendo descartadas, imediatamente, as pecas que
apresentarem defeitos de superficie, discrepancia de bitola, empeno ou
qualquer defeito.

As pecas que forem cortadas ndo deverdo apresentar rachaduras ou
emendas. As bordas de corte serdo cuidadosamente esmerilhadas, de modo
a se mostrarem lisas e regulares.

As juntas terdo espessura constante, ndo superiores a 1,5 mm.

Antes do assentamento dos azulejos, serdo verificados os pontos das
instalacoes elétricas e hidraulicas, bem como niveis e prumos, a fim de obter
arremates perfeitos e uniformes de piso .

O assentamento das pecas obedecera, rigorosamente, ao seguinte:
- As pecas serao imersas em agua limpa durante 24 horas.
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8.5.7

Fisico
- Para o assentamento sera empregada argamassa mista , trago
1:2:8, de cimento, cal e areia.

- O assentamento sera reticulado, com as juntas perfeitamente
alinhadas, as verticais a prumo e as horizontais a nivel.

- O rejuntamento sera feito com Rejunte Flexivel, antimofo, marca
Weber ou similar.

Os azulejos deverdao ser aprovados pela fiscalizacdo antes da sua
colocacgao.

9 FORROS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
execucdo dos forros, incluindo, ninchos e saliéncias, tipo:
aberturas com zenitais; acessdrios necessarios, como
montantes, guias, parafusos de fixacao e materiais de
acabamento de juntas, andaimes e demais servicos
auxiliares.

9.1 DePVC

9.11

9.1.2

9.1.4

Devera ser previamente colocada uma base de apoio para sustentar
luminarias, ventiladores, etc

A estrutura de sustentacao deve ser absolutamente plana e nivelada, para
isso devera ser marcado, em todos os cantos da parede, a altura desejada e
manter as distancias de 1,30m para a estrutura auxiliar e 0,60m para a
fixagdo do forro.

Os arremates, nas terminagdes das unidades do forro, deverdo ser do tipo U
de PVC da mesma cor. Deverdo ser utilizadas jungbes articuladas no
encontro em angulo, também em PVC.

Conforme indicacdo em cortes, o forro deverd ser colocado de duas
maneiras acompanhando a inclinacao do telhado ou horizontalmente:

Sob o telhado de telhas trapezoidais:

9.1.5

9.1.6

9.1.7

Os forros das salas de aula serdo modular em placas de 618mm x 1243 mm
na cor Branca com perfis metalicos preto, padrao Vipal ou similar de igual
qualidade, com isolamento acustico com |a de rocha.

A estrutura para sustentagdo devera ser metalica, perfil galvanizado,
composta de: pendurais, estrutura primdria- paralela ao sentido da
colocagao do forro, e estrutura secundaria — perpendicular as laminas de
PVC.

Os pendurais devem ser perfis rigidos com resisténcia adequada para a
sustentagdo do sistema de fixacdo, devem ser fixados a estrutura pré
existente e aos elementos da estrutura de fixagdo. Instalados a prumo sem
exercer pressdo em revestimentos de dutos e outras tubulacées.
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9.1.9

Fisico
Caso haja a necessidade de instalar algum pendural obliquo, deve ser
colocado outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentacao para
anular a componente horizontal criada.

Devera ser mantida a distancia maxima de 0,90 m e 0,50 m, para 0s apoios
que formam as estruturas primarias e secundarias, respectivamente.

Sob telhado com telhas ceramicas:

9.1.10

9.1.11

Onde indicado em planta sera utilizado forro e roda forro de PVC branco 250
x 10 mm, linha Lineares Facility linea nobile, marca Vipal ou similar de igual
qualidade.

O forro devera ser colocado de modo que permaneca aparente a estrutura
metalica da cobertura para tanto sera fixado a caibros de madeira da
estrutura de sustentagao.

10 PAVIMENTACAO

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeita execucao dos pisos, incluindo aplicacao da
argamassa de regularizacao e rodapés, rejuntamento,
recortes, requadros, andaimes, limpeza e demais servicos
auxiliares necessarios.

Obs.: As pavimentagbes sé poderdo ser executadas apds o assentamento das

canaliza¢des que devam passar sob elas.

10.1 Contrapiso de concreto

10.1.1

10.1.2

10.1.3

Apoés a limpeza do piso existente, no térreo, executar contrapiso de 10 cm de
espessura, composto de concreto simples, com no minimo de 200Kg de
cimento por m® de concreto, com a adicdo de impermeabilizante Sika ou
similar, na proporcdo de 1:10. Devera ser totalmente nivelado, sendo
executado dentro da mais perfeita técnica e das normas da ABNT.

Apds sera executada uma camada de regularizagao que sera constituida por
argamassa de cimento e areia, tragco 1:3, com espessura de no minimo 3cm,
impermeavel, com impermeabilizante Sika na propor¢éo de 1:10.

Sobre a laje do 2° pavimento também serd executada uma camada de
regularizagdo que sera constituida por argamassa de cimento e areia, trago
1:3, com espessura de no minimo 3cm.

10.2 Piso vinilico

10.2.1

Para efeito desta Especificagdo entende-se por piso vinilico em mantas o
revestimento flexivel homogéneo, em mantas, composto por resinas de PVC,
plastificantes, pigmentos e cargas minerais, e que possui:

- Resisténcia a agentes quimicos com &cidos nao organicos, bases e sais;
desinfetantes de superficie e resisténcia aos solventes orgéanicos.
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- Amortizagao acustica de, no minimo 4 dB, conforme DIN 52210.

- Resisténcia a abrasio de, no minimo 0,16 mm, conforme DIN 51963.

- Peso proprio de 3,45 kg/m2, espessura de 2 mm e largura das mantas de 2
m.

10.2.2 Deverd ser colocado piso vinilico em manta modelo Pavifloor da Fademac,
ou similar de igual qualidade, com 2 mm de espessura, com 0s padrdes
descritos no quadro abaixo:

SUPERFICIE TIPO DE PISO
Piso ref-NegT planta. Linha Prisma plus, cor 607 - Oyster
Piso ref. em planta. Linha Prisma plus, cor 927 - Mist
Ne 2
Piso fengrg planta. Linha Prisma plus, cor 924 - Seal

10.2.3 Deve ser instalado de acordo com a Norma Britanica 8203/2001.

10.2.4 O contrapiso deve estar liso, firme, limpo e seco antes da colocacao, e
conservar essas caracteristicas ao longo do tempo.

10.2.5 Os materiais devem descansar abertos durante 24 horas a uma temperatura
ambiente de 18 a 25°C antes e durante 24 horas apés a instalacao.

10.2.6 As mantas devem ser soldadas a quente com o cordao de solda especifico e
o perimetro selado, para obter um acabamento uniforme, higiénico e
impermedvel.

10.2.7 Os rodapés serdo planos, com 7,5 cm de altura, nas mesmas cores
anteriormente especificadas.

10.2.8 A execugao do piso vinilico € o ultimo acabamento a ser feito na obra.

10.2.9 O piso acabado, antes da entrega, devera ser limpo com pano umedecido
com solucdo de agua e detergente neutro.

10.3 Piso de concreto armado

10.3.1 Sera executado no ambiente onde ficardo os reservatérios inferiores.

10.3.2 sera em concreto armado, com uma malha de ferro nas duas direcdes
@5mm a cada 15cm, e terd largura de 1,50m com espessura de 10cm.

10.3.3 A resisténcia do concreto devera ser igual ou superior a 25 MPa, para resistir
0 peso e o desgaste do transito sobre elas.

10.3.4 O acabamento devera ser sarrafeado e apos, antes do final da pega do
cimento, sofrer uma feltragem proporcionando um acabamento regularizado
e uniforme.
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10.4 Piso Ceramico

10.4.1 O piso ceramico devera ser de primeira qualidade, nas dimensdes e modelos
especificados em planta, padrdo minimo admitido Pl 4. Deverao ser
assentes com argamassa de fixacao tipo Ligamax Extra da marca Eliane ou
similar de mesma qualidade, perfeitamente alinhadas com juntas continuas,
afastadas 3 mm entre si e rejuntadas com rejunte flexivel, antimofo.

10.4.2 O padréo utilizado sera Incepa linha PS Noérdico Snow — PE | 4 - 33 x 33,
c6d 62010546 cor Branco, ou similar de igual qualidade.

10.4.3 Os pisos deverao ser aprovados pela fiscalizagdo antes da sua aquisicao e
colocacgao.

10.5 Passeios externos

10.5.1 Os passeios externos deverdo estar de acordo com a NBR 9050, de
acessibilidade, no que couber.

10.5.2 Serao de ladrilho hidraulico externo, de primeira linha, com dimensdes de 25
x 25 cm. Padrao cod. 102.4 — Portal das Pedras, ou similar de igual
qualidade. Deverao possuir uma soleira tatil em toda sua extenséo, afastada
25 cm da linha externa. Devera ser previsto declividade minima de 1%.

10.5.3 Devera ser assentado conforme especificagdes do fabricante, seguindo as
seguintes orientacoes técnicas:

- Devera ser assentado sobre contrapiso  devidamente
impermeabilizado para evitar manchas provenientes da umidade do solo.

- Utilizar cimento branco estrutural e desempenadeira dentada;

- As diferencas de espessura deverao ser compensadas na quantidade de
massa colante para o produto ficar bem nivelado; para tanto deverd ser colocado
argamassa de assentamento também na peca, tomando cuidado para que as pontas
recebam uma camada de argamassa, para evitar que trinquem depois de assentadas.

- Sera assentado com junta seca;

- Nao devera nunca ser batido com “martelo de borracha” pois podera
marcar, fissurar ou trincar as pecas;

- A argamassa, que por ventura respingue no piso em execucao, devera
ser imediatamente limpa com um pano umedecido com agua para evitar a penetracao
e ocasionar manchas;

- Caso o ambiente com esse piso precise ser usado como passagem
devera ser devidamente protegido com plastico — bolha ou papeldo. Nao podera ser
colocado papel ou jornal diretamente sobre o0 piso

- Para finalizar, depois de totalmente limpo de qualquer resquicio de obra,
devera receber trés camadas de resina acrilica propria para ladrilhos hidraulicos,
aplicadas com rolo de 1a curto, com oito horas de intervalo entre uma aplicagéo e outra
e sempre no mesmo sentido, “vai e vem” nunca em cruz.

10.6 Escada

10.6.1 Os degraus da escada interna serdo de chapa xadrez diametro de 3/16”,
aparafusados em perfil de cantoneira dupla e perfis laterais de 200 x 50 x
3.80 ( Ver detalhe PR 16/18).
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10.7 Soleira, Peitoril e Rodapés

10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

Todas as soleiras externas serdo de basalto polido espessura 2mm, cor
cinza;

As soleiras internas deverdo ser executadas com o0 mesmo pavimento
desenvolvido no compartimento.

Os rodapés nao especificados deverdo ser executados com 0s mesmos
acabamentos dos pisos, e altura de 7 cm.

Os peitoris serdo de basalto polido espessura 2mm, cor cinza;

11 ESQUADRIAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicao execucdao dos servicos, incluindo a fixacéao,
ajustes, arremates, ferragens, andaimes e demais servicos
auxiliares necessarios.

Ver PR 10/14 e 18 — Detalhamento.

11.1 Portas

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

A porta externa PL - 01, sera padrdo pele de vidro colada, linha PV2 Alcoa,
ou similar de igual qualidade, com as seguintes especificagbes: duas portas
de 70cm com molas de piso P330 ajustavel (soprano), vidro temperado
10mm com montantes em aluminio com pintura epoxi preta.

As portas denominadas PL — 02, serdo de pele de vidro colada da linha PV2
Alcoa , com montantes em aluminio e abertura Max — ar;

As portas denominadas PL — 03, serao de pele de vidro colada da linha PV2
Alcoa , de bater com duas aberturas de 0,70cm, com montantes em aluminio
e abertura Max — ar;

A porta denominada P — 01 sera de abrir, duas folhas em aluminio e
veneziana, padrao CEEE;

As portas internas, denominadas P — 03, serdo Portas corta fogo em chapa
de aco, duas folhas, com barra anti-panico, conforme a NBR 11785;

As portas internas, denominadas P — 02 e 04, serdo de bater, semi ocas de
madeira ipé e guarnicdo e marco de cedrinho, com visor, com dimenséo de
de acordo com o detalhamento, (as portas deverdo ter as dimensodes
especificadas de vao livre depois de prontas)

As portas internas, denominadas P — 05, serdo de bater, semi ocas de
madeira ipé e guarnicdo e marco de cedrinho, com dimensao de 0,90 x
2,10m,(as portas deverao ter as dimensdes especificadas de vao livre depois
de prontas) , com veneziana para ventilagdo em aluminio pintado com epoxi
cinza escuro.
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11.1.9

Fisico
As portas internas, denominadas P — 06, serdo de bater, semi ocas de
madeira ipé e guarnicdo e marco de cedrinho, com dimenséao de 0,90 x
2,10m, (as portas deverao ter as dimensdes especificadas de véao livre
depois de prontas).

As portas internas, denominadas P — 07, ser&o de abrir 2,20m, de veneziana
de aco pintado.

11.2 Janelas

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.9

As janelas serdo de aluminio, linha 25 ou superior, de acordo com as
dimensbes, com pintura epdxi na cor preto, conforme especificacdo em
prancha de detalhamento.

Os perfis, barras e chapas de aluminios que serdo utilizados na fabricacao
das esquadrias deverao ser isentos de empenamento, defeitos de superficie
e diferengas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados
no projeto.

As ferragens das janelas de aluminio, serao da linha Udinese ou similar de
igual qualidade.

As esquadrias serdo instaladas através de contra marcos de aluminio,
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez
e estabilidade do conjunto. Serd vedado o contato direto da esquadria de
aluminio com componentes de alvenaria.

Todas as partes méveis serdo providas de dispositivos que garantam a
perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas
pluviais.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagcao, ndo serédo forgcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou com dimensdes diferentes das
indicadas no projeto.

Apds a instalagao, as esquadrias de aluminio deverao ser protegidas com
aplicagao de vaselina, que sera removida ao final da execugao dos servicos,
por ocasiao da limpeza final.

A Fiscalizagdo inspecionara a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagdo e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Serao verificados igualmente o
funcionamento das partes méveis e a colocacao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agao de intempéries, serao
submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato d’agua
sob pressao.

11.2.10 Todos os vidros serdo assentados com baguetes de aluminio e fita

neoprene.

11.3 Esquadrias de Ferro
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11.3.1
11.3.2

Fisico
Serado executados fechamento com grades, conforme localizagdo em planta;

Serao de ferro mecénico conforme espessuras e acabamentos em prancha
de detalhamento PR — A 10;

11.4 Cortina Metalica

11.4.1

11.4.2

Sera colocada nas portas externas, tipo PL, cortina metédlica galvanizada,
microperfurada, com porta de 0,60 x 2,00m nas PL - 01 e PL — 3. serdo
pintadas com pintura e cor cinza grafite escura.

Deverd ser instalado dispositivo de acionamento automatico para
fechamento e abertura da cortina.

11.5 Ferragem

11.5.1

11.5.2

11.5.3

11.5.4

11.5.5

11.5.6

11.5.7
11.5.8

11.5.9

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeicdo instalacdo das ferragens, incluindo acessorios
para fixacdo e demais servigos auxiliares necessarios.

Todas as ferragens para esquadrias serdo inteiramente novas, em perfeitas
condicbes de funcionamento.

As ferragens, principalmente as dobradicas, seréo suficientemente robustas,
de forma a suportarem, com toda a folga o regime de trabalho a que venham
a ser submetidas.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao, de
modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de nivel
perceptiveis a vista.

Os modelos de fechaduras e puxadores estao especificados na prancha de
detalhamento.

As macanetas das portas, exceto condicoes especiais, serdo localizadas a
100 cm do piso acabado, devera ser tipo alavanca, de primeira linha, padrao
PAPAIS, ou similar de igual qualidade. Nas fechaduras compostas apenas
de entradas de chaves, estas ficardo, também, a 100 cm do piso.

O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero. Os
rebaixos ou encaixes para dobradigas, fechaduras de embutir, chapas-testes
etc, terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscadas de madeira, etc.

Os cilindros das fechaduras seréao do tipo monobloco, formato oval.

As ferragens obedecerdo ao dispositivo nas normas da ABNT atinentes ao
assunto.

As ferragens e fechaduras determinadas em projeto seguem as
especificagbes da tabela abaixo:

- Dobradigas internas linha média com pinos e bola 1296 3’x 27,

acabamento cromado;

- Fechadura externa para porta de vidro V 520z — soprano; e linha classica

270 cromada Papaiz ou similar de igual qualidade
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- Fechadura interna linha classica 270 cromada Papaiz ou similar de igual
qualidade;

- Porta Corta — Fogo: Fechadura com dispositivo de fechamento
automatico em ambas as folhas — molas aéreas.

11.5.10 Puxadores:

- Porta principal: Bach de 1500mm Pado ou similar de igual qualidade, com
molas de piso P330 ajustavel;

- Janelas: conforme indicacdo em projeto sendo, os modelos de correr,
redondo punho cromado, e os basculantes, de alavanca FC com pedestal e suporte
para alavancas zincado, ambos Soprano ou similar de igual qualidade.

11.6 Grades

11.6.1 Todas as esquadrias da biblioteca deverao ter grade de protecao.

11.6.2 As grades serédo executadas com ferro de @1/2” com no maximo 12 cm de
espagamento entre as barras. No sentido horizontal deverdo ser instaladas
pranchetas de ferro de no minimo 1 ¥4” x 3/16”, com no maximo 50 cm de
espagamento entre elas.

11.6.3 As grades serao fixadas na estrutura através de chumbadores, e deverao ter
em todas as dire¢cdes, no minimo 5cm a mais que a dimensao do vao da
janela.

11.6.4 Todas as pegas deverdo ser galvanizadas antes de receber a tinta de
acabamento.

11.7 Telas de protecao

11.7.1 Todas as esquadrias da biblioteca deverao ter protecdo de tela milimétrica
de ago, com quadro de aluminio, para protegao contra furtos.

11.7.2 As telas serdo de aco zincado com pintura epoxi branco e terao malha de
15x15mm, serdo executadas com fio de 2mm.

11.7.3 As telas deverao ser fixadas em quadro de tubo metalico galvanizado a fogo,
com segao retangular de 40x20mm. Recebera pintura de acabamento em
epoxi branco.

12 INSTALACAO HIDROSANITARIA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
execucao dos sistemas de redes e instalacoes
hidrossanitarios constante no projeto, incluindo, todos os
materiais necessarios e mao de obra, tipo: suportes,

33
RUA Gomes Carneiro 01. PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77




~ MINISTERIO DA EDUCAGAO
/' UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Departamento Planejamento
Fisico
abracadeiras, tirantes galvanizados; acessorios necessarios,
como montantes, guias, parafusos de fixacdo e materiais de
acabamento de juntas, andaimes e demais servicos
auxiliares.

12.1 Consideracoes Gerais

- Todas as tubulacées da instalacao de agua fria e esgoto devem obedecer
o dimensionamento do projeto.

- As deflexdes das canalizacbes deverao ser executadas com auxilio de
conexdes apropriadas;

- As extremidades livres das canalizagdes serdo vedadas até a colocacao
dos aparelhos, com bujées rosqueados, ndo sendo admitido o uso de buchas de
madeira ou papel para tal fim;

- As tubulagcbées embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

- As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas
perpendicularmente a elas.

- A Firma Contratada devera submeter toda a tubulagéo a testes quanto ao
perfeito funcionamento e vazamentos, a vista da Fiscalizagao.

- Havendo necessidade de alguma alteracdo ou substituicdo de pecas
existentes em mau estado, estas deverdo ser encaminhadas a Fiscalizacao.

- As canalizagbes serdao em PVC, da Tigre ou similar, junta soldada,
dotadas de todos os acessorios e conexdes necessarios.

12.2 Esgoto Cloacal

Destinacao dos efluentes dos esgotos

12.2.1.1 Os efluentes dos esgotos sanitarios apds coletados seréao
conduzidos ao sistema de caixas de inspecgao e, apds, ao coletor
publico;

12.2.1.2 Os materiais a serem utilizados no esgoto cloacal deverdo ser os
seguintes:

- Tubos

A rede serd executada com tubos e conexbes de PVC rigido tipo
esgoto, de ponta e bolsa com virola e anel de borracha, para a rede de esgoto
primario, e ponta e bolsa soldaveis para a rede de esgoto secundaria.

- Caixas de gordura

Serao de PVC rigido sifonadas, com tampa de PVC cega, dotadas de
bujao para inspecao, diametro minimo de 300 mm e com a saida obedecendo a
disposicao e diametro indicado em planta.
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- Caixas Sifonados

Serao de PVC rigido com grelha em inox retratil e diametro minimo de
150mm.

- Valvulas

As valvulas para as pias, cubas serao de ago inox, AlSI 304, dotadas de
adaptador para sifao em ago inox AlSI 304 com saida de 1'2".

- Caixas de inspecao

Serdao de alvenaria de tijolos macicos revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia, alisada a colher (PR - H 03/04). Terdo o fundo
arrematado com meia cana de alvenaria, fazendo a concordancia dos fluxos de
entrada e saida, a fim de evitar a deposicao de detritos.

Terao tampa a vista, com fecho hermético, quando localizadas em
areas pavimentadas da construgdo. Terdo a forma retangular, com dimensdes
minimas de 0,60 x 0,60m com profundidade maxima de 1,00 m.

As caixas existentes serdo recuperadas, rebaixadas conforme o nivel
necessario para a execucao das calgadas.

- Ramais

O ramal da bacia sanitaria tera o diametro minimo de 100 mm, com
declividade minima de 1%. Os demais ramais de esgoto terdo diametro minimo de 50
mm com declividade minima de 2%.0s ramais de descarga terao didametro minimo de
40 mm e declividade minima de 2%.

As colunas de ventilagdo terdo um comprimento minimo de 0,30 m
acima do nivel da cobertura.

12.3 Esgoto Pluvial e Aparelhos de Ar-Condicionado.

12.3.1 Os efluentes dos esgotos pluviais serdo conduzidos as bocas de lobo e
caixas existentes nas vias que deverao ser limpas e recuperadas, conforme
planta.

12.3.2 Os materiais a serem utilizados no esgoto pluvial deverédo ser os seguintes:
- Tubos:
A rede sera executada em tubos de PVC rigido tipo esgoto, de ponta,
bolsa virola e anel de borracha até o diametro de 100 mm.
- Caixas de Areia:

As caixas de areia, (PRH03/04), serdo em alvenaria de tijolos revestidos
internamente com argamassa de cimento e areia. Terdo fundo rebaixado em 15 cm
para reter materiais solidos. Terdo tampa com fecho hermético.
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12.3.3 Rede de Esgoto dos Aparelhos de Ar Condicionado

As tubulacdes de esgoto dos aparelhos de ar condicionado seguem o
exposto no projeto elétrico/ar condicionado e no projeto pluvial, sendo que os pontos
de espera nas paredes devem distanciar horizontalmente 20cm das respectivas
tomadas de energia elétrica.

Deverdo ser previstas ligagcdes dos drenos dos aparelhos ao esgoto
pluvial.
- Tubo de Queda

Os tubos de queda especificados no projeto pluvial serdo de chapa
galvanizada e posteriormente pintadas, com didmetro indicado em planta.

12.4 Tubulacoes de alimentacao de agua fria
O ramal de alimentacdo a partir da rede existente sera executado em
PVC rigido.
12.4.1 Os ramais serdo dotados de registros de gaveta, destinados a permitir o
isolamento dos demais.

12.4.2 Os aparelhos serdo ligados diretamente aos sub-ramais, obedecendo aos
diametros e disposi¢des indicadas em planta, através de engates flexiveis.

12.4.3 Serao deixadas esperas de agua fria nas paredes para os diversos pontos
de consumo, obedecendo as seguintes alturas acima do nivel do piso:

Lavatério: 0,50 m.

Pia: 1,10 m.

Caixa / valvula de descarga 0,90 m (altura de acionamento)
Saida para bacia sanitaria: 0,25 m.

Saida chuveiros: 2,20 m

12.4.4 Os tubos de junta soldaveis nao poderao ter abertura de rosca.

12.4.5 Antes da solda devera ser marcada a profundidade da bolsa sobre a ponta
do tubo, objetivando a perfeicdo do encaixe, que devera ser bastante justo,
uma vez que a auséncia da pressao nao estabelece a soldagem.

12.4.6 No caso de tubos enterrados, devera ser levado em conta que o leito esteja
isento de pedras ou arestas vivas. O material de envolvimento devera ser
firme, dando- se preferéncia a areia, para conservar a elasticidade
longitudinal do tubo.

12.4.7 A rede serd executada com tubos e conexdes de PVC rigido do tipo
soldavel. (marrom) da marca TIGRE ou similar. Quando houver a
necessidade de ligagcbes de tubos de PVC rigido com tubos metélicos
torneiras, registros, torneira de béia ou qualquer outro equipamento metalico,
serdo usadas conexdes de PVC rigido com roscas de latdo. (azuis)
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12.4.8 Os registros de gaveta serdo de latdo ou bronze, dotados de canopla e
volante cromados, quando instalados nos ramais e aparelhos internos e
acabamento bruto nos barriletes e reservatorios, da marca DECA ou similar.

12.4.9 . Os tubos flexiveis serdo de latdo cromado ou PVC cromado, da marca
TIGRE ou similar.

13 LOUCAS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

13.1 Sanitarios

13.1.1 Os aparelhos sanitarios e respectivos pertences e pegas complementares
serao fornecidos e instalados pela Construtora Contratada, com o maior
apuro e de acordo com as indicagdes dos projetos de instalagao.

13.1.2 O perfeito estado dos materiais empregados sera devidamente verificado
pela Construtora Contratada, antes de seu assentamento.

13.1.3 Especificagdes dos aparelhos, metais e acessorios utilizados:

Bacia com caixa acoplada
completa, inclusive

assento.

Cor Branco Gelo

Linha Ravena, cod CP 929 —
Deca ou similar de igual
qualidade.

Bacia especial para PNE,
linha conforto, com caixa
acoplada completa,
inclusive assento PNE.

Cor Branco Gelo

Linha Ravena, cod P 510 — Deca
ou similar de igual qualidade.

Lavatorio

Cor Branco Gelo

Cuba de embutir oval cod L59 -
Deca ou similar de igual
qualidade.

Saboneteira

Cor Branco

Saboneteira com dispenser, em
ABS branco ref. AC 70000 —
marca Jofel ou similar.

Toalheiro

Cor Branco

Toalheiro para papel toalha
interfolhas ABS Jofel ref. AH
34000 ou similar de igual
qualidade.

Porta Papel

Porta papel metélico cod.
002.920, dimensdes 129 x 86x
29mm.

Torneira

Linha prata

De mesa bica baixa, cod
1199¢50 - Deca ou similar de
igual qualidade.

Cuba

Inox

Retangular, cod 94080 -
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Tramontina ou similar de igual

qualidade.

Torneira De mesa bica alta, cod 1195¢50
Linha prata Deca ou similar de igual

qualidade.
gggﬁ de apoio metalica Cromado ref. Jackwal 04.513.120
gggﬁ de apoio metalica Cromado ref. Jackwal 04.513.120
Sifao para lavatério Cromado ref. 11680 C 100112 - Deca ou

similar

14 PINTURAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios para
a perfeita execucdo das pinturas, incluindo preparo e
aplicacdo da pintura, andaimes e demais servicos auxiliares.

14.1 Normas Gerais

Os servicos serdao executados por profissionais de comprovada competéncia,
obedecendo as seguintes normas gerais:

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

Superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

Eliminagdo completa da poeira, tomando-se precaug¢des especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
completamente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Aplicar cada dem&o quando a anterior estiver completamente seca,
observando um intervalo de 12 horas entre deméos sucessivas.

Sera aplicado um minimo de 2 (duas) demdaos, ou quantas forem
necessarias para resultar um servigo perfeito.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar o salpique de
tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens, etc.),
prevenindo da grande dificuldade da posterior remog¢ao de tintas aderidas
nas superficies rugosas, pelas quais sugerimos a tomada das seguintes
precaucoes:

a. Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

b. Remover salpiques que ndo puderem ser evitados enquanto a tinta estiver
fresca empregando-se removedor adequado.
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14.2 Pintura a base acrilica

Deverédo obedecer o detalhamento de cores apresentado na prancha de
fachadas.

14.2.1 As alvenarias externas e internas receberao pintura a base acrilica,com tinta
de primeira linha. Nao serdo aceitas tintas padrao econémico. Todas as
etapas de pintura obedecerao as indica¢des do fabricante, devendo, todavia,
seguirem as linhas gerais e orientagdes a seguir:

14.2.2 As pequenas fissuras existentes nas paredes serdo corrigidas com massa
acrilica, sendo, apds a completa secagem, perfeitamente lixadas de modo a
se obter uma superficie uniforme.

14.2.3 Uma vez removidas as sujidades e corrigidas as superficies, aplica-se uma
demao de pintura com selador acrilico para apds a tinta acrilica, com duas
demaos ou quantas forem necessarias para que fique um acabamento
perfeito. Deixando-se transcorrer até seis horas até ficar completamente
seca, para aplicacao da segunda demao.

14.2.4 Cores Utilizadas:

Paredes Externas
- paredes Cor Pergaminho cod. 40yy70/138 semibrilho
- detalhes Cor Amor cod.19yr14/629

Cor branco semi brilho

Cor Gloria Antiga cod 16yr18/587 —semibrilho
Paredes internas Branco neve ref. Coral

Obs. referencia Coral
14.3 Pintura a base esmalte sintético

14.3.1 Esquadrias de madeira :

14.3.1.1 As esquadrias de madeira como portas, marcos, guarnicoes,
receberdo pintura com esmalte e obedecerdo as instrucbes dos
fabricantes e mais ao seguinte:

- Lixamento preliminar a seco, com lixa numero 100 e limpeza do pbé.

- Demao de aparelho “tinta opaca base” do mesmo fabricante ou similar,
sem diluicdo, nas partes de madeira das portas, marcos, guarnicées a critério da
Fiscalizagao.

- Uma demao de massa de ponsar a base de 6leo bem calcada a espatula,
em todas as fendas, depressoes e orificios de pregos.

- Lixamento, a seco, com lixa n° 100 ou 120 e subsequente espanamento e
limpeza com pano seco.

- Duas demaos de tinta de acabamento de primeira linha Esmalte
Sintético, marca Suvinil, ou similar, ou quantas forem necessérias para um bom
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acabamento, diluida se necessario, em solugdo solvente até uma proporgéo de 5 a
10%.

14.3.2 Estrutura Metalica

- As superficie a pintar deverao ter removidos qualquer resquicio de
graxas e gorduras, por limpeza com solventes.

- Apbs, aplicacdao da tinta de fundo em uma demdo de SUPER
GALVITE, nas superficies galvanizadas e nas demais ferrosas Zarcdo Fundo
Oxido

- Os elementos metalicos receberdao acabamento com tinta aluminizada
nas cores definidas em projeto.

14.3.3 Grades de ferro

As grades de ferro receberdo pintura a esmalte e obedecerdo as
instrucdes dos fabricantes e mais ao seguinte:

*  Lixamento, a seco, com lixa n° 100 ou 120 e subsequente
espanamento e limpeza com pano seco.

*

Duas demdos de tinta de acabamento Esmalte Sintético, cor cinza,
Coralit, marca Coral ou similar, a critério da Fiscalizagdo, ou quantas forem
necessarias para um bom acabamento, diluida se necessario, em solugao solvente até
uma proporcao de 5 a 10%.

14.4 Pintura Epoxi

14.4.1 Esta prevista pintura a base de ep6xi, nas cortinas metalicas e esquadria de
veneziana.

14.4.2 Lixamento , a seco, com lixa n° 100 ou 120 e subsequente espanamento e
limpeza com pano seco.

14.4.3 Duas demadaos de tinta epOxi, marca Polipar, Renner, ou quantas forem
necessarias para um bom acabamento.

14.5 Pintura a base de verniz resina acrilica

14.5.1 Esta prevista pintura com verniz a base de resina acrilica, com acabamento
transparente e semibrilho, nas superficies de concreto das lajes que ficardao
aparentes.

14.5.2 As rebarbas e saliéncias no concreto, que acaso ocorram, serao eliminadas
ou reduzidas através de esmerilhador ou processo aprovado pela
Fiscalizagdo antes da pintura de acabamento.

14.5.3 Deverao ser aplicadas duas demaos ou quantas forem necessarias para um
bom acabamento.

40
RUA Gomes Carneiro 01. PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77




~ MINISTERIO DA EDUCAGAO
&= UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Pr6-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Departamento Planejamento

Fisico

14.6 Quadro de Cores

Porta Esmalte sintético Branco fosco cor AO 23 ref.
Suvinil.
Marco e guarnicao Esmalte sintético Grafite escuro ref. Suvinil.
Cortinas Metélicas Tinta epoxi Grafite Escuro ref. Suvinil.
Estrutura Metalica Esmalte sintético Grafite escuro ref. Suvinil.
15 VIDROS

O preco, na tabela de orcamento, devera compreender todas
as despesas decorrentes do fornecimento e
reaproveitamento de materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a revisao da Cobertura, incluindo
dispositivos, colocacado de telhas, espigao e acessoérios de
fixacao.

15.1 Tipos de Vidros:

- vidro mini-boreal incolor, e = 3 mm, no WC.

- vidro liso incolor, e = 4 mm, janelas.

- vidro liso , e = 5 mm, nas divisérias.

- vidro temperado, e = 10mm, esquadrias pele de vidro.

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idGnea, de caracteristicas
adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem
manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverao obedecer aos
requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a
evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se
estocagem em pilhas.

Os vidros serdo entregues nas dimensbes previamente determinadas,
obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja
instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocacgao.

As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos
nitidos, sem folga excessiva em relacéo ao requadro de encaixe, nem conter
defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados

16 LUMINARIAS

Serao utilizadas as seguintes lumindrias, conforme localizagdo em planta:
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- Luminaria aletada, ref. Abalux A 401.
- Luminaria pendente, ref. Abalux ESO2 - P1 250/400.

-Lumindria Linea fluorescente compacta, ref. Abalux EF 07 — E226.

17 PLATAFORMA ELEVATORIA

Serao instaladas duas plataformas elevatoérias, ambas deverdo atender as

Normas Técnicas existentes e possuir todas as exigéncias de acessibilidade.

17.1.1

17.1.2

Plataforma de elevacao vertical, com capacidade minima de transporte de
uma pessoa em cadeira de rodas. Serd instalada em um vao com dimensdes
de 1,58 m x 1,58 m, com dimensdes internas minimas de 0,90x1,40m. A
cabine sera de vidro e com abertura das portas opostas ao lado da torre.
Toda a estrutura metalica devera receber acabamento em pintura
eletrostatica ep6xi na cor cinza claro. Devera vencer um desnivel de 2,98m
com duas paradas. Devera ser da marca Ortobras ou similar de igual padrao
e qualidade.

Plataforma de elevagao vertical, com capacidade minima de transporte de
uma pessoa em cadeira de rodas. Serd instalada em um vao com dimensdes
de 1,39 m x 1,22 m, com dimensodes internas minimas de 0,90x1,40m. A
cabine sera de vidro e com abertura das portas opostas ao lado da torre.
Toda a estrutura metdlica deverd receber acabamento em pintura
eletrostatica epdxi na cor cinza claro. Devera vencer um desnivel de 1,48m
com duas paradas. Devera ser da marca Ortobras ou similar de igual padrao
e qualidade.

18 BANCADAS

Ver detalhe PR 17/18

18.1 Bancadas em Granito

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

Os tampos em granito serdo instalados sobre maos francesas executadas
em ago galvanizado a fogo, colocadas a, no maximo, 0,90 cm de distancia,
conforme detalhamento.

Onde especificado em planta serdo executados armarios em MDF — 22 cm
de espessura, com acabamento melaminico na cor cinza, abaixo do tampo.
Sera composto por duas portas de correr e 0s puxadores serdo padrao
Antero, ref. M131, lunghi ou similar de igual qualidade.

Os tampos de granito serdo fornecidos polidos, acompanhados das
respectivas respingadeiras com altura de 7 cm e saia com altura de 20 cm. O
granito a ser empregado sera cinza andorinha, na espessura de 2 cm.

As bancadas deverao atender o especificado nos desenhos.
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18.2 Bancadas em MDF

18.2.1 Na area denominada Estudos Individuais serdo executadas bancadas, com
dimensbes definidas em planta, de MDF, com espessura de 22 cm,
aparafusadas as divisérias laterais por meio de cantoneiras metalicas.

18.3 llha Para Computadores

18.3.1 Todo o mobilidrio da ilha de computadores serd em MDF, espessura de 22
cm, na cor Carvalho Nice e com os negativos na cor branca, marca Beeneck
ou similar de mesmo padréo.

18.3.2 Abaixo das bancadas, os armarios possuirdo portas de bater, com
puxadores padrdo onda de 16 mm com acabamento escovado, referéncia
Archi, ou similar de mesmo padrao.

18.3.3 Os pilares metdlicos existentes serao revestidos em chapa de ago escovado,
,na cor TH-401 Brushed Silver, marca ACM Pime ou similar de mesmo
padrao.

18.4 llha Para Recepcao

18.4.1 Todo o mobiliario da ilha de recepgao sera em MDF, espessura de 22 cm, na
cor Carvalho Nice e com 0s negativos na cor branca, marca Beeneck ou
similar de mesmo padréo.

18.4.2 Os puxadores serao padréao onda de 16 mm com acabamento escovado,
referéncia Archi, ou similar de mesmo padréo.

18.4.3 As bases para as CPUs serdao com rodizios;
18.4.4 Existem trés tipos de modulos
- mdédulo 1: Espago interno livre;

- médulo 2: Internamente possui prateleiras removiveis e fechamento com
porta de bater simples.

- médulo 3: Com fechamento interno em MDF simples e externo em mDF
duplo.

19 GUARDA CORPO E PROTECOES

19.1 Guarda corpo mezanino

(ver detalhe P 15/18)
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19.1.1 Os guarda corpo do mezanino serda do tipo pele de vidro, com vidro
temperado 10mm, com perfis em aluminio com acabamento epdxi e
estrutura metdlica no corriméo e até 1,05 m de altura;

19.1.2 Os perfis montantes da pele de vidro deverdo ser aparafusados na trelica
metalica e na laje através de chumbadores mecéanicos,

19.1.3 O painel de vidro terd uma abertura tipo Max-ar, devera ter a dobradica
colocada horizontalmente e haste para Max-ar com acabamento em L.

19.2 Escadas

(ver detalhe P 16/18)

19.2.1 O corrimao sera constituido de tubo galvanizado, e pintado, com didametro de
2" x 1/8” x 4,24 Kg/m e as prote¢des abaixo do corrimdo serdo de tubo
galvanizado e pintado, com diametro de 1 74" x 1/8” x 2,92 Kg/m

19.2.2 O guarda corpo sera formado por dois tubos 1 74" x 1/8” x 2,92kg/m.

19.2.3 Todos os elementos serdo galvanizados e soldados entre si, a solda tera
acabamento perfeito sem saliéncias.

19.2.4 Como acabamento recebera fundo para ago da Suvinil, ou similar de igual
qualidade e pintura esmalte sintético grafite fosco.

20 PROGRAMAGCAO VISUAL

20.1 Externa

Esta prevista a colocacao letras com a inscricdo : BIBLIOTECA, na face
externa do prédio.

20.1.1 As letras serdo no modelo caixdo, em chapa de ago pintadas na cor
branco,com largura de 10 cm, fixadas através de chumbadores mecanicos.

21 LIMPEZA GERAL E VERIFICAGAO FINAL

21.1.1 Depois de concluidos todos o0s servigos, 0s espagos que sofreram intervengao
serdo convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com cuidado
especial, de modo que nao sejam danificadas outras partes da edificacao.

21.1.2 Antes da entrega dos servicos contratados, sera procedida uma rigorosa
verificag&o, por parte da Fiscalizacao, das perfeitas condigbes de funcionamento e

seguranca de todas as partes da obra.

21.1.3 Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos, passeios, rampas e escadarias.

Obs.: ESPECIFICAGCOES TECNICAS PARA EXECUCAO DAS INSTALACOES
ELETRICAS, TELEFONICAS E REDE DE LOGICA EM ANEXO.
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:

OBRA:

LOCAL:

DIA: SEG _ TER _ QUAR __ QUI _ SEX _ SAB __ DOM | MES

| ANO

TEMPO: BOM das as PRAZO: Contratual:
dias

INSTAVEL das as

Decorridos: dias

CHUVOSOS- das as A decorrer:
dias

PESSOAL: PROFISSIONAIS TOTAL EM

ATIVIDADE

SERVENTES TOTAL AFASTADO
ANOTACOES DA FIRMA

ANOTACOES DA FISCALIZACAO

RUA Gomes Carneiro 01. PELOTAS / RS

FONE (53) 3227 36 77
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FISCALIZACAO: DATA / / FIRMA CONSTRUTORA:
DATA: / /

ASSINATURA
ASSINATURA

RUA Gomes Carneiro 01. PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participagdo na licitacdo, modalidade

, Edital n° , para a REFORMA DE PREDIO

PARA BIBLIOTECA DO ICH, da Universidade Federal de Pelotas, Rua Almirante Barroso,
n® 850, Pelotas, RS Empresa
, representada

pelo Sr. , Visitou

o local onde seréao executados os servicos solicitados.

Pelotas, de de 200 _.

Representante da Empresa

CIC:

Representante do Depto. Planej. Fisico

RUA Gomes Carneiro 01. PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77
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TABELA DE ORCAMENTO

RUA Gomes Carneiro 01. PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

51

RUA Gomes Carneiro 01. PELOTAS / RS FONE (53) 3227 36 77



