0 > COMPOSIC@ES DE CUSTO UNITARIO
28.2.1 Projeto "As Built" (como construido) de todos os sistemas COMP. 22 Unidade: M2
executados
coD. DESCRICAO UN. COEFICIENTE PRECO TOTAL
Levantamento e desenho "como construido" da arquitetura
2706 . S H 22,00000 57,19 1.258,18
executada - em horas técnicas de engenheiro junior de obras
Levantamento e desenho "como construido" do sistema
2706 hidrossanitario e drenagem pluvial - em horas técnicas de H 4,00000 57,19| 228,76
engenheiro junior de obras
Levantamento e desenho "como construido" da estrutura
2706 .. S H 8,00000 57,19 457,52
executada - em horas técnicas de engenheiro junior de obras
Levantamento e desenho "como construido" da instalacao
2706 elétrica executada - em horas técnicas de engenheiro junior de H 10,00000 57,19 571,90
obras _
CREA-SC ART DE PROJETO "AS BUILT" - CIVIL E ELETRICO UN 2,00000 40,00 80,00
MERC 001 PLOTAGEM DE DESENHO/PROJETO EM FOLHA TAMANHO A1 (2 UN 24,00000 1,87 44,88
JOGOS) - QUANTIDADE ESTIMADA
Total material 124,88
|Total M3o de obra 2.516,36
625
MAT 0,20
MO 4,03
| TOTAL: | 2.641,24




