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Edital: REVISÃO: R01

Data : BDI: 27,00%

Leis Sociais: 113,91%

 MATERIAL MÃO DE OBRA

 UNIT. (R$)   UNIT (R$) 

1 IMPLANTAÇÃO

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 118.320,00 150.266,40              

6122 1.1.1 APONTADOR (CONFERENTE) - 220 horas mensais mês 5,00 0,00 3.374,80                   3.374,80                   16.874,00                  21.429,98 

2706 1.1.2
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA A SER DESEMPENHADO POR 

ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO -  110 horas mensais
mês 5,00 0,00 6.527,40                   6.527,40                   32.637,00                  41.448,99 

4069 1.1.3 MESTRE-DE-OBRAS -  220 horas mensais mês 5,00 0,00 6.762,80                   6.762,80                   33.814,00                  42.943,78 

528 1.1.4 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO -  220 horas mensais mês 5,00 0,00 5.379,00                   5.379,00                   26.895,00                  34.156,65 

MERC. 1.1.5 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA und 4,00 150,00 0,00                      150,00                         600,00                       762,00 

COMP. 01 1.1.6 KITS DE EPI mês 5,00 1.500,00 0,00                   1.500,00                     7.500,00                    9.525,00 

1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 23.746,48 30.158,02                

COMP. 02 1.2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS un 1,00 1.219,40 1.829,10                   3.048,50                     3.048,50                    3.871,60 

74209/001 1.2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,15 225,69 28,48                      254,17                         800,64                    1.016,81 

COMP. 03 1.2.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESGOTO CANT. OBRA C/ ESCAV. un 1,00 919,80 193,89                   1.113,69                     1.113,69                    1.414,39 

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA-

REF. ITEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
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73960/001 1.2.4
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA-

CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV 
un 1,00 486,95 517,64                   1.004,59                     1.004,59                    1.275,83 

COMP. 04 1.2.5 PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO CANTEIRO, INCLUINDO ART un 1,00 66,61 599,45                      666,06                         666,06                       845,90 

74210/001 1.2.6

ABRIGO PROVISÓRIO EM MADEIRA EXECUTADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA E COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO (E=4 MM) PARA 

DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS

m² 10,00 99,27 148,91                      248,18                     2.481,80                    3.151,89 

73847/002 1.2.7

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG 

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ 

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

mês 5,00 482,72 0,00                      482,72                     2.413,60                    3.065,27 

MERC. 1.2.8  TRANSP/CARGA/DESCARGA CONTAINER/ESCRIT/WC un 2,00 350,00 35,00                      385,00                         770,00                       977,90 

73803/001 1.2.9

GALPÃO DE OBRA PARA SERRARIA E CARPINTARIA , EM PEÇAS DE 

MADEIRA 8X8 CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA EM 

TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ DE 

ENERGIA

m² 12,00 56,75 85,13                      141,88                     1.702,56                    2.162,25 

73805/001 1.2.10

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 

3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 

AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS

m² 20,00 73,00 109,50                      182,50                     3.650,00                    4.635,50 
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73752/001 1.2.11

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO 

DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, 

REAPROVEITADO 2 VEZES

un 2,00 927,07 1.390,61                   2.317,68                     4.635,36                    5.886,91 

74210/001 1.2.12

BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO EM TÁBUAS DE MADEIRA, 

COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA 

TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

m² 6,00 94,37 148,91                      243,28                     1.459,68                    1.853,79 

1.3 ANDAIMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA 38.619,43 49.046,68                

73618 1.3.1
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 

INCLUSIVE MONTAGEM (3 meses)
m² 428,00 17,64 2,67                        20,31                     8.692,68                  11.039,70 

84112 1.3.2
ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM 

MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M
m² 1.745,00 10,15 7,00                        17,15                   29.926,75                  38.006,97 

1.4 TAPUMES/ALAMBRADOS 5.644,98 7.169,12                  

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA H =2,2M , E= 10MM, 
74220/001 1.4.1

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA H =2,2M , E= 10MM, 

COM PINTURA A CAL
m² 198,00 15,00 13,51                        28,51                     5.644,98                    7.169,12 

1.5 LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE GABARITO DA OBRA 1.264,69 1.606,16                  

73992/001 1.5.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS P M2 6,23

ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 203,00 3,23 3,00                           6,23                     1.264,69                    1.606,16 

2 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 14.422,50 18.316,58                

10513 2.1.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA mês 5,00 0,00 2.884,50                   2.884,50                   14.422,50                  18.316,58 

2.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO DA EXECUÇÃO DA OBRA 7.720,26
9.804,73                  

85387 2.2.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m³ 179,75 27,41                        27,41                     4.926,95                    6.257,22 

72897 2.2.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 179,75 7,34 5,64                        12,98                     2.333,16                    2.963,11 

72855 2.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 1,00 KM
m³ 179,75 2,56 0,00                           2,56                         460,16                       584,40 

2.3 DEMOLIÇÕES 11.150,71 14.161,40                

73899/002 2.3.1
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO
m³ 81,35 26,00                      17,33                        43,33                     3.524,90                    4.476,62 

85334 2.3.2  RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 37,00 4,57 3,04                           7,61                         281,57                       357,59 

85372 2.3.3  DEMOLICAO DE FORRO m² 447,00 0,68 0,46                           1,14                         509,58                       647,17 

73801/002 2.3.4
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO 

DE PONTEIRO, ES
m² 447,00 6,85 4,57                        11,42                     5.104,74                    6.483,02 
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73896 2.3.5  RETIRADA DE AZULEJOS OU LADRILHOS m² 53,00 16,32                      16,32                        32,64                     1.729,92                    2.197,00 

3. FUNDAÇÕES

3.1  FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - sapatas, viga de equilíbrio e viga baldrame 60.726,58
77.122,76                

73481 3.1.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < 

H <= 1 M
m³ 166,62 19,41                        19,41                     3.234,08                    4.107,29 

74164/004 3.1.2 LASTRO DE BRITA 5 cm m³ 6,03           39,69 26,46                        66,15                         398,88                       506,58 

74115/001 3.1.3 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m³ 6,03         159,18                    106,12                      265,30                     1.599,76                    2.031,69 

74074/004 3.1.4 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO m² 313,65 33,75 22,50                        56,25                   17.642,91                  22.406,50 

COMP. 05 3.1.5 DESFORMA DE FORMA DE MADEIRA m² 313,65 0,00 1,71                           1,71                         536,34                       681,16 

74138/003 3.1.6
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENT0
m³ 50,23 225,84 150,56                      376,40                   18.906,57                  24.011,35 

LANCAMENTO E ADENSAMENT0
m³ 50,23 225,84 150,56                      376,40                   18.906,57                  24.011,35 

74254/001 3.1.7
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIÂMETRO 16 A 25MM - FORNECIMENTO, CORTE, 

DOBRA, COLOCAÇÃO
kg 2.693,50 3,67 1,60                           5,27                   14.194,75                  18.027,33 

73942/002 3.1.8
ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIÂMETRO 3,4 A 6MM - FORNECIMENTO, CORTE, 

DOBRA, COLOCAÇÃO
kg 229,90 4,27 2,04                           6,31                     1.450,67                    1.842,35 

74015 3.1.9 REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 120,96 13,70 9,14                        22,84                     2.762,61                    3.508,52 

5. SUPRAESTRUTURA

5.1 PILARES E VIGAS 51.884,06 65.892,75                

COMP. 06 5.1.1 REFORÇO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA METÁLICA KG 743,00 7,80 2,00                           9,80                     7.281,40                    9.247,38 

COMP. 07 5.1.2
ESTUDO LAUDO E CÁLCULO DE PROFISSIONAL PARA REFOSÇOS 

ESTRUTURAIS NECESSÁRIOS
CJ 1,00 0,00 5.000,00                   5.000,00                     5.000,00                    6.350,00 

84217 5.1.3

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 

ESPESSURA = 12 MM,  UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 339,42 22,03 14,68                        36,71                   12.460,11                  15.824,34 

74254/1 5.1.4
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, 

CORTE, DOBRA, COLOCAÇÃO
kg 1.810,00 3,67 1,60                           5,27                     9.538,70                  12.114,15 

73942/2 5.1.5
ARMAÇÃO AÇO CA-60 DIÂMETRO 3,4 A 6MM - FORNECIMENTO, CORTE, 

DOBRA, COLOCAÇÃO
kg 368,00 4,29 2,11                           6,40                     2.355,20                    2.991,10 

74138/003 5.1.6
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENT0
m³ 37,43 356,77 35,14                      391,91                   14.668,24                  18.628,67 

COMP. 05 5.1.7 DESFORMA DE FORMA DE MADEIRA m² 339,42 1,71                           1,71                         580,41                       737,12 
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5.2 LAJES VIGOTAS PROTENDIDAS 19.354,43 24.580,13                

74141/001 5.2.1
LAJE PRE-MOLD BETA 10 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA 
 m² 203,00 32,95 21,97                        54,92                   11.148,76                  14.158,93 

74107/001 5.2.2 ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA m² 203,00 5,54 12,30                        17,84                     3.621,52                    4.599,33 

74138/003 5.2.3
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENT0
m³ 10,81 356,77 35,14                      391,91                     4.237,02                    5.381,02 

COMP. 05 5.2.4 DESFORMA DE FORMA DE MADEIRA m² 203,00 1,71                           1,71                         347,13                       440,86 

5.3 PLATIBANDAS 4.731,04 6.008,42                  

72831 5.3.1

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM 

PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPROVEITAMENTO 5 VEZES, 

INCLUSIVE ESCORAS

m² 15,60 7,97 18,33                        26,30                         410,28                       521,06 

COMP. 05 5.3.2 DESFORMA DE FORMA DE MADEIRA m² 15,60 1,71                           1,71                           26,68                          33,88 

74254/002 5.3.3
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, 

CORTE, DOBRA, COLOCAÇÃO
kg 63,00 3,82 2,11                           5,93                         373,59                       474,46 

CORTE, DOBRA, COLOCAÇÃO
kg 63,00 3,82 2,11                           5,93                         373,59                       474,46 

73972/002 5.3.4 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 0,70 183,07 122,05                      305,12                         213,58                       271,25 

74157/003 5.3.5  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 0,70 0,00 18,88                        18,88                           13,22                          16,78 

73935/002 5.3.6

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD A), PREPARO MANUAL, JUNTA 

1 CM

m² 77,00 28,78 19,19                        47,97                     3.693,69                    4.690,99 

6. PAREDES E PAINÉS

6.1 ALVENARIA 79.138,49 100.505,89              

73987/001 6.1.1

ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM, 1 VEZ, 

ASSENTADOS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - 

ESPESSURA COM REVESTIMENTO: 25CM

m² 346,00 34,67 23,12                        57,79                   19.995,34                  25.394,08 

73982/001 6.1.2

ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 

ASSENTADOS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - 

ESPESSURA COM REVESTIMENTO: 15CM

m² 802,00 17,30 11,54                        28,84                   23.129,68                  29.374,69 

MERC GES 6.1.3

PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM CHAPAS ESPESSURA 125MM REF. 

CHAPAS STANDARD (ST)+ STANDARD (ST), DUPLA ESTRUTURAÇÃO COM 

PERFIS METÁLICOS PAREDE 10CM

m² 290,00 72,00 17,00                        89,00                   25.810,00                  32.778,70 
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MERC GES 6.1.4

PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM CHAPAS ESPESSURA 125MM REF. 

CHAPAS STANDARD (ST)+ RESISTENTE A UMIDADE (RU), DUPLA 

ESTRUTURAÇÃO COM PERFIS METÁLICOS PAREDE 10CM

m² 63,00 81,00 17,00                        98,00                     6.174,00                    7.840,98 

MERC GES 6.1.5

PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM CHAPAS ESPESSURA 125MM REF. 

RESISTENTE A UMIDADE (RU)+ RESISTENTE A UMIDADE (RU), DUPLA 

ESTRUTURAÇÃO COM PERFIS METÁLICOS PAREDE 10CM

m² 21,21 90,00 17,00                      107,00                     2.269,47                    2.882,23 

40718 6.1.6 DETALHE EM TIJOLO DE VIDRO - ACESSO DE PACIENTES m² 5,79 182,86 121,08                      303,94                     1.760,00                    2.235,21 

6.2 ENCUNHAMENTO 4.153,50 5.274,95

6113 6.2.1
ENCUNHAMENTO COM TIJOLOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA
m 426,00 7,77 1,98                           9,75                     4.153,50                    5.274,95 

6.3 VERGAS DE CONCRETO 1.357,58 1.724,12                  

74200/1 6.3.1 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 20MPA m 113,70 9,21 2,73                        11,94                     1.357,58                    1.724,12 74200/1 6.3.1 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 20MPA m 113,70 9,21 2,73                        11,94                     1.357,58                    1.724,12 

7. REVESTIMENTOS DE PAREDE

7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 66.846,03 84.894,45                

73928/2 7.1.1 CHAPISCO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 0,5CM m² 1.950,00 1,81 2,04                           3,85                     7.507,50                    9.534,53 

5983 7.1.2 EMBOÇO TRAÇO (MASSA ÚNICA) 1:1:4, ESPESSURA 2,0CM m² 1.959,00 7,13 14,72                        21,85                   42.804,15                  54.361,27 

COMP. 08 7.1.3

PA2 PORCELANATO CLASSE A, DIMENSÕES 45X45CM OU SUPERIOR, 

RETIFICADO E COM COLORAÇÃO CREME/BEGE E ACABAMENTO 

ACETINADO REJUNTAMENTO BASE EPOXI NA COR MARFIM 

m² 141,66 77,27 28,86                      106,13                   15.034,38                  19.093,66 

COMP. 08 7.1.4
PA3 CERÂMICA 45X45 CLASSE A (V1) EM BRANCO ACETINADO ATÉ O 

FORRO COM REJUNTE EPÓXI NA COR BRANCO
m² 25,00 42,00 18,00                        60,00                     1.500,00                    1.905,00 

7.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 12.885,00 16.363,95                

73928/002 7.2.1 CHAPISCO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 0,5CM m² 500,00 1,81 2,04                           3,85                     1.925,00                    2.444,75 

5984 7.2.2
EMBOÇO TRAÇO (MASSA ÚNICA) 1:1:4, ESPESSURA 2,0CM, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m² 500,00 9,67 12,25                        21,92                   10.960,00                  13.919,20 

8. PINTURAS EM PAREDES

8.1 PINTURAS INTERNAS 33.436,63 42.464,52                

74233/001 8.1.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA 

DEMÃO
m² 1.422,23 1,65 2,34                           3,99                     5.674,70                    7.206,87 

73954/001 8.1.2
PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS 

DEMÃOS
m² 1.422,23 6,14 8,99                        15,13                   21.518,34                  27.328,29 
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73955/001 8.1.3
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, 

UMA DEMÃO
m² 1.422,23 1,73 2,66                           4,39                     6.243,59                    7.929,36 

8.2 PINTURAS EXTERNAS 14.915,18 18.942,28                

74233/001 8.2.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA 

DEMÃO
m² 500,00 1,65 2,34                           3,99                     1.995,00                    2.533,65 

73746/001 8.2.1 TEXTURA PARA FACHADA MENOS NO INTERIOR DA PLATIBANDA m² 423,00 7,60 5,06                        12,66                     5.355,18                    6.801,08 

73954/001 8.2.2
PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS 

DEMÃOS
m² 500,00 6,14 8,99                        15,13                     7.565,00                    9.607,55 

9. REVESTIMENTOS DE PISO

9.1 PISOS INTERNOS 81.558,32 103.579,07              

COMP. 08 9.1.1

PORCELANATO CLASSE A, DIMENSÕES 45X45CM OU SUPERIOR, 

RETIFICADO E COM COLORAÇÃO CREME/BEGE E ACABAMENTO 

ACETINADO REJUNTAMENTO BASE EPOXI NA COR MARFIM 

m² 138,84 77,27 28,86                      106,13                   14.735,09                  18.713,56 

PISO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEO COM EMENDAS SOLDADAS 

COMP. 09 9.1.2

PISO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEO COM EMENDAS SOLDADAS 

E=2MM - COR A DEFINIR COM RODAPÉ COMPOSTO PELO PRÓPRIO PISO 

CURVADO  A 90°

m² 359,16 120,00 18,00                      138,00                   49.564,08                  62.946,38 

COMP. 10 9.1.3 PISO DE BASALTO 40X40 SERRADO REGULAR m² 45,55 92,00 25,00                      117,00                     5.329,35                    6.768,27 

84161 9.1.5
SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, 

ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA (1:3)
m 30,00 36,16 24,10                        60,26                     1.807,80                    2.295,91 

COMP. 08 9.1.6
RODAPE PORCELANATO COMOSTO PELO PRÓPRIO PISO EM PEÇAS 

CORTADAS 10CM EMBUTIDAS NA ALVENARIA /REBOCO
m 300,00 19,31 14,43                        33,74                   10.122,00                  12.854,94 

10. FORROS

10.1 FORROS 31.886,36 40.495,67                

MERC GES 10.1.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA 

METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO
m² 360,79 40,84 14,21                        55,05                   19.861,49                  25.224,09 

MERC GES 10.1.2

TABEIRA EM GESSO ACARTONADO COM MOLDURA SIMPLES E PINTURA 

ACRIL. BRANCA PLACA REMOVÍVEL CENTRAL EM GESSO ACARTONADO  

REVESTIDA COM PELICULA 

m² 152,94 60,00 10,21                        70,21                   10.737,92                  13.637,16 

MERC GES 10.1.3 RÉGUA EM PVC DIM 250X10 MM COR BRANCO m² 18,33 60,00 10,21                        70,21                     1.286,95                    1.634,43 

12. PINTURAS DE FORRO

12.1 PINTURAS DE FORRO 12.077,79 15.338,80

74233/001 12.1.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA 

DEMÃO
m² 513,73 1,65 2,34                           3,99                     2.049,78                    2.603,22 

Engº Douglas Finger
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Área (m2): 645

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

73954/001 12.1.2
PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS 

DEMÃOS
m² 513,73 6,14 8,99                        15,13                     7.772,73                    9.871,37 

73955/001 12.1.3
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, 

UMA DEMÃO
m² 513,73 1,73 2,66                           4,39                     2.255,27                    2.864,20 

13. ESQUADRIAS 

13.1 PORTAS 31.008,10 39.380,29                

MERC. MAD 13.1.1

PM 01 PORTA DE MADEIRA  SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO 

ADUELA, ALIZAR E OBRADICASCOR A DEFINIR MARCO E GUARNIÇÕES EM 

MADEIRA DE LEI ACABAMENTO PINTURA ESMSLTE SINTÉTICO.

un 29,00 414,72 70,00                      484,72                   14.056,88                  17.852,24 

MERC. MAD 13.1.2

PM 02 PORTA DE MADEIRA  SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO 

ADUELA, ALIZAR E OBRADICASCOR A DEFINIR MARCO E GUARNIÇÕES EM 

MADEIRA DE LEI ACABAMENTO PINTURA ESMSLTE SINTÉTICO. COM 

VISOR CONFORME PROJETO

un 7,00 484,72 70,00                      554,72                     3.883,04                    4.931,46 

VISOR CONFORME PROJETO

MERC. MAD 13.1.3

PM 03 PORTA DE MADEIRA  SEMI-OCA 1A, 90X210X3CM, INCLUSO 

ADUELA, ALIZAR E OBRADICASCOR A DEFINIR MARCO E GUARNIÇÕES EM 

MADEIRA DE LEI ACABAMENTO PINTURA ESMSLTE SINTÉTICO.

un 1,00 484,72 70,00                      554,72                         554,72                       704,49 

MERC. MAD 13.1.4

PM 04 PORTA DE MADEIRA  SEMI-OCA 1A, 110X210X3CM, INCLUSO 

ADUELA, ALIZAR E OBRADICASCOR A DEFINIR MARCO E GUARNIÇÕES EM 

MADEIRA DE LEI ACABAMENTO PINTURA ESMSLTE SINTÉTICO.

un 2,00 794,72 90,00                      884,72                     1.769,44                    2.247,19 

MERC. MAD 13.1.5

PM 05 PORTA DE MADEIRA 2 FOLHAS  SEMI-OCA 1A, 160X210X3CM, 

INCLUSO ADUELA, ALIZAR E OBRADICASCOR A DEFINIR MARCO E 

GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACABAMENTO PINTURA ESMSLTE 

SINTÉTICO. COM 2 VISORES

un 1,00 1.727,24 90,00                   1.817,24                     1.817,24                    2.307,89 

MERC. MAD 13.1.6

PM 06 PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA  SEMI-OCA 1A, 120X210X3CM, 

INCLUSO ADUELA, ALIZAR E OBRADICASCOR A DEFINIR MARCO E 

GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACABAMENTO PINTURA ESMSLTE 

SINTÉTICO. COM VISOR

un 1,00 1.002,34 90,00                   1.092,34                     1.092,34                    1.387,27 

MERC. MAD 13.1.7

PM 07 PORTA DE MADEIRA  SEMI-OCA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO 

ADUELA, ALIZAR E OBRADICASCOR A DEFINIR MARCO E GUARNIÇÕES EM 

MADEIRA DE LEI ACABAMENTO PINTURA ESMSLTE SINTÉTICO.

un 2,00 414,72 70,00                      484,72                         969,44                    1.231,19 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

MERC.ALUM 13.1.8

PA1 (110X2,10) PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM QUADRO ALUMÍNIO 

PINT. ELETROST. BRANCO E FECHAMENTO  VENEZIANAS VENT. 

PERMANENTE NA COR BRANCO MARCOS EM PERFIS ALUMÍNIO PINT. 

ELETROSTICA NA COR BRANCO.

un 1,00 1.355,00 70,00                   1.425,00                     1.425,00                    1.809,75 

MERC.ALUM 13.1.9

PVT - PA2(200,2,10) PORTA EM VIDRO TEMPERADO COM MOLAS DE 

PISO E BANDEIRA FIXA NA PARTE SUPERIOR COM PUXADORES E 

FERRAGEM

un 1,00 3.000,00 70,00                   3.070,00                     3.070,00                    3.898,90 

MERC.ALUM 13.1.10

PA 3 ((2,00X2,10) PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM QUADRO 

ALUMÍNIO PINT. ELETROST. BRANCO COM QUADRO DE TRÊS MÓDULOS 

COM ABERTURA BASCULANTE QUADRO LATERAL  E TRÊS MÓDULOS 

COM ABERTURA BASCULANTE VIDRO TEXTURA MINI-BOREAL esp.:5mm 

MARCOS EM PERFIS ALUMÍNIO PINT. ELETROSTICA NA COR BRANCO. 

FECHADURA IMAB LINHA ZAMAK ACABAMENTO CROMADO FOSCO COM 

un 1,00 2.300,00 70,00                   2.370,00                     2.370,00                    3.009,90 

FECHADURA IMAB LINHA ZAMAK ACABAMENTO CROMADO FOSCO COM 

ROSETA USO INTERNO. COMPLETA COM INSTALAÇÃO

13.2 JANELAS 25.709,32 32.650,84                

MERC.ALUM 13.2.1

JA01 (400X205/85).JANELAS EM ALUMÍNIO - ALCOA LINHA SUPREMA -

PINT. ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - JANELA EM QUATRO

MÓDULOS SUPERIORES FIXOS, QUATRO MÓDULOS MAXI AR E QUATRO

MÓDULOS INFERIORES FIXOS. VIDROS TRANSPARENTE esp.5mm COM

INSTALAÇÃO

un 3,00 2.820,00 1.880,00                   4.700,00                   14.100,00                  17.907,00 

MERC.ALUM 13.2.2

JA02 (70X70/220) JANELAS EM ALUMÍNIO - ALCOA LINHA SUPREMA -

PINT. ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - JANELA BASCULANTE VIDROS

TRANSPARENTE esp.5mm COM TELA DE PROTEÇAO CONTRA INSETOS.

COM INSTALAÇÃO

un 4,00 172,58 115,05                      287,63                     1.150,52                    1.461,16 

MERC.ALUM 13.2.3

JA03 (200X70/220) JANELAS EM ALUMÍNIO - ALCOA LINHA SUPREMA -

PINT. ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - JANELA EM DOIS MÓDULOS DE

CORRER. VIDROS TRANSPARENTE esp.5mm COM TELA DE PROTEÇAO

CONTRA INSETOS INSTALADA

un 6,00 493,08 328,72                      821,80                     4.930,80                    6.262,12 

MERC.ALUM 13.2.4

JA04 (130X70/220) JANELAS EM ALUMÍNIO - ALCOA LINHA SUPREMA -

PINT. ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - - JANELA EM DOIS MÓDULOS

DE CORRER. VIDROS TRANSPARENTE esp.5mm COM TELA DE PROTEÇAO

CONTRA INSETOS INSTALADA

un 1,00 320,40 213,60                      534,00                         534,00                       678,18 

Engº Douglas Finger
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

MERC.ALUM 13.2.5

JA05 (110X70/220) JANELAS EM ALUMÍNIO - ALCOA LINHA SUPREMA -

PINT. ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - JANELA EM QUATRO MÓDULOS 

SUPERIORES FIXOS, QUATRO MÓDULOS MAXI AR .E QUATRO MÓDULOS

INFERIORES FIXOS. VIDROS TRANSPARENTE esp.5mm COM TELA DE

PROTEÇAO CONTRA INSETOS  COM INSTALAÇÃO

un 1,00 271,20 180,80                      452,00                         452,00                       574,04 

MERC.ALUM 13.2.6

JA06 (130X130/85)JANELAS EM ALUMÍNIO - ALCOA LINHA SUPREMA -

PINT. ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - JANELA EM DOIS MÓDULOS DE

CORRER VIDROS TRANSPARENTE esp.5mm COM PORTAS DE CORRER,

COM TELA DE PROTEÇAO CONTRA INSETOS. COM INSTALAÇÃO

un 1,00 595,20 396,80                      992,00                         992,00                    1.259,84 

JA07 (295X205/85) JANELAS EM ALUMÍNIO - ALCOA LINHA SUPREMA -

PINT. ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - JANELA EM QUATRO

MERC.ALUM 13.2.7

PINT. ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - JANELA EM QUATRO

MÓDULOS SUPERIORES FIXOS, QUATRO MÓDULOS MAXI AR E QUATRO

MÓDULOS INFERIORES FIXOS. VIDROS TRANSPARENTE esp.5mm COM

TELA DE PROTEÇAO CONTRA INSETOS COM INSTALAÇÃO

un 1,00 2.130,00 1.420,00                   3.550,00                     3.550,00                    4.508,50 

13.4 PEITORIS 6.344,91 8.058,04                  

84089 13.4.1

PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ LARGURA 25CM, 2 CM DE 

ESPESSURA, COM PINGADEIRAS, BALANÇOS DE 2 CM PARA O EXTERIOR 

E REBAIXO DE 1 CM PELO LADO EXTERNO, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.

m 51,00 102,41 22,00                      124,41                     6.344,91                    8.058,04 

14. VIDROS

14.1 VIDROS 2.636,76 3.348,69                  

72117 14.1.1
VIDRO LISO TRANSPARENTE 4MM INCOLOR FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m² 43,00 52,13 9,19                        61,32                     2.636,76                    3.348,69 

15. COBERTURA

15.1 ESTRUTURA METÁLICA 26.629,35 33.819,27                

73970/001 15.1.1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL - 17KG/M² KG 3.451,00 4,38 2,92                           7,30                   25.192,30                  31.994,22 

73865/001 15.1.2
PINTURA PRIMER EPOXI SOBRE ESTRUTURA DE AÇO, APLICADO A 

REVOLVER, 2 DEMÃOS
m² 205,00 4,21 2,80                           7,01                     1.437,05                    1.825,05 

15.2 TELHAS,  ACABAMENTOS, ACESSÓRIO 20.691,90 26.278,71                

84039 15.2.1 TELHA AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL TP40,ESPESSURA DE 0,5MM, m² 205,00 37,98 12,00                        49,98                   10.245,90                  13.012,29 

Engº Douglas Finger
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MERC FUN 15.2.2 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA NÚMERO 24 CORTE 40 cm m 28,00 30,72 20,48                        51,20                     1.433,60                    1.820,67 

MERC FUN 15.2.3 CALHA CHAPA GALVANIZADA NÚMERO 24 CORTE 85 cm m 28,00 65,28 43,52                      108,80                     3.046,40                    3.868,93 

MERC FUN 15.2.4 RUFO CHAPA GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE 50CM m 38,00 32,00 20,00                        52,00                     1.976,00                    2.509,52 

MERC FUN 15.2.5
CAPEAMENTO DE PLATIBANDA EM  CHAPA GALVANIZADO NÚMERO 24 

CORTE 50CM
m 38,00 63,00 42,00                      105,00                     3.990,00                    5.067,30 

16. IMPERMEABILIZAÇÃO

16.1 LAJES 1.221,40 1.551,18                  

73791/1 16.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM m² 20,00 32,84 0,62                        33,46                         669,20                       849,88 

73920/002 16.1.4
REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

ESPESSURA 3CM
m² 20,00 10,85 5,11                        15,96                         319,20                       405,38 

73635 16.1.5 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARAGAMASSA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 2CM m² 20,00 5,85 5,80                        11,65                         233,00                       295,91 

17 MOBILIÁRIO 45.800,00 58.166,00                

74121/1 16.2.1 MOBILIÁRIO CONFORME PROJETO - MONTADO E INSTALADO CJ 1,00 36.640,00 9.160,00                 45.800,00                   45.800,00                  58.166,00 74121/1 16.2.1 MOBILIÁRIO CONFORME PROJETO - MONTADO E INSTALADO CJ 1,00 36.640,00 9.160,00                 45.800,00                   45.800,00                  58.166,00 

18. INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS

18.1 ESGOTO 17.935,15 22.777,64                

74168/001
18.1.1

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORN. E 

INST.  M
3,00 33,83 22,40                        56,23                         168,69                       214,24 

74168/002
18.1.2

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORN. E 

INST.  M
199,00 18,22 12,14                        30,36                     6.041,64                    7.672,88 

74165/003
18.1.3

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORN. E 

INST.
 M 180,00 17,73 11,82                        29,55                     5.319,00                    6.755,13 

74165/002
18.1.4

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORN. E 

INST.  M
131,00 12,98 8,65                        21,63                     2.833,53                    3.598,58 

74165/001
18.1.5

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORN. E 

INST.  M
8,00 9,59 6,39                        15,98                         127,84                       162,36 

72465 18.1.6  BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SÉRIE NORMAL 50 MM X 40 MM  PÇ 6,00 6,73 4,48                        11,21                           67,26                          85,42 

72291
18.1.7

 CORPO DE CAIXA SIFONADA SÉRIE NORMAL 150 MM X 150 MM X 50 

MM  PÇ
12,00 22,70 15,14                        37,84                         454,08                       576,68 

85426
18.1.8  CORPO DE CAIXA SIFONADA SÉRIE NORMAL 250 MM X 230 MM 75 MM  PÇ

5,00 37,87 25,25                        63,12                         315,60                       400,81 

72541 18.1.9  CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 100 MM  PÇ 15,00 9,77 6,52                        16,29                         244,35                       310,32 

72547 18.1.10  CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 40 MM  PÇ 18,00 2,68 1,79                           4,47                           80,46                       102,18 

72544 18.1.11  CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 50 MM  PÇ 9,00 5,10 3,40                           8,50                           76,50                          97,16 

72550 18.1.12  CURVA DE 90° CURTA SÉRIE NORMAL 75 MM  PÇ 4,00 8,42 5,61                        14,03                           56,12                          71,27 

Engº Douglas Finger
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72543 18.1.13  CURVA 45 LONGA SÉRIE NORMAL 100 MM  PÇ 2,00 15,64 10,42                        26,06                           52,12                          66,19 

72546 18.1.14  CURVA 45 LONGA SÉRIE NORMAL 50 MM  PÇ 12,00 7,11 4,74                        11,85                         142,20                       180,59 

72552 18.1.15  CURVA 45 LONGA SÉRIE NORMAL 75 MM  PÇ 1,00 14,08 9,39                        23,47                           23,47                          29,81 

merc 18.1.16  JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 150 MM  PÇ 1,00 29,60 11,84                        41,44                           41,44                          52,63 

72559 18.1.17  JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 40 MM  PÇ 16,00 3,90 2,60                           6,50                         104,00                       132,08 

72561 18.1.18  JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 50 MM  PÇ 3,00 4,75 3,17                           7,92                           23,76                          30,18 

72560 18.1.19  JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 50 MM  PÇ 30,00 4,49 2,99                           7,48                         224,40                       284,99 

merc 18.1.20  JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 150 MM  PÇ 1,00 12,06 8,00                        20,06                           20,06                          25,48 

72562 18.1.21  JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 75 MM  PÇ 20,00 7,10 4,73                        11,83                         236,60                       300,48 

72603 18.1.22 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 100 MM  PÇ 1,00 13,70 9,13                        22,83                           22,83                          28,99 

72774 18.1.23 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 100 MM X 50 MM  PÇ 7,00 13,13 8,75                        21,88                         153,16                       194,51 

72775 18.1.24 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 100 MM X 75 MM  PÇ 1,00 17,29 11,53                        28,82                           28,82                          36,60 

72604 18.1.25 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 50 MM  PÇ 2,00 6,02 4,02                        10,04                           20,08                          25,50 

72773 18.1.26 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 75 MM X 50 MM  PÇ 2,00 11,15 7,43                        18,58                           37,16                          47,19 72773 18.1.26 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 75 MM X 50 MM  PÇ 2,00 11,15 7,43                        18,58                           37,16                          47,19 

72605 18.1.27 JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 75 MM  PÇ 1,00 10,67 7,12                        17,79                           17,79                          22,59 

72442 18.1.28  TE SÉRIE NORMAL 50 MM  PÇ 18,00 6,32 4,21                        10,53                         189,54                       240,72 

72466 18.1.29  TE SÉRIE NORMAL 75 MM  PÇ 4,00 10,94 7,30                        18,24                           72,96                          92,66 

72465 18.1.30  TE SÉRIE NORMAL 75 MM X 50 MM  PÇ 14,00 10,58 7,05                        17,63                         246,82                       313,46 

72461 18.1.31  TE SÉRIE NORMAL 100 MM X 50 MM  PÇ 4,00 13,19 8,80                        21,99                           87,96                       111,71 

72462 18.1.32  TE SÉRIE NORMAL 100 MM X 75 MM  PÇ 14,00 13,48 8,98                        22,46                         314,44                       399,34 

72684 18.1.33  CORPO DE RALO SECO REDONDO 100 MM X 100 MM X 40 MM  PÇ 1,00 8,55 5,70                        14,25                           14,25                          18,10 

72775 18.1.34  REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL 100MM X 75 MM  PÇ 2,00 17,29 11,53                        28,82                           57,64                          73,20 

72773 18.1.35  REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL 75MM X 50 MM  PÇ 1,00 11,15 7,43                        18,58                           18,58                          23,60 

18.2 CAIXAS 2.603,98 3.307,05                  

72286 18.2.1  CAIXA DE AREIA MOLDADA EM LOCO 60 MM X 60 MM  PÇ 9,00 60,25 40,17                      100,42                         903,78                    1.147,80 

72286 18.2.2  CAIXA DE ESGOTO MOLDADA EM LOCO 60 MM X 60MM  PÇ 13,00 60,25 40,17                      100,42                     1.305,46                    1.657,93 

6171 18.2.3 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 22,00 10,00 6,67                        16,67                         366,74                       465,76 

merc 18.2.5  GRELHA QUADRADA BRANCA 100MM  PÇ 1,00 2,40 1,60                           4,00                             4,00                            5,08 

merc 18.2.6  GRELHA QUADRADA BRANCA 150 MM  PÇ 12,00 1,20 0,80                           2,00                           24,00                          30,48 

18.3 ÁGUA FRIA 6.565,28 8.337,91                  

72442 18.3.1  TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 50 mm  M 30,00 6,72 4,48                        11,20                         336,00                       426,72 

72441 18.3.2  TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 40 mm  M 50,00 5,98 3,99                           9,97                         498,50                       633,10 

72440 18.3.3  TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 32 mm  M 9,00 3,63 2,42                           6,05                           54,45                          69,15 

72439 18.3.4  TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 25 mm  M 430,00 2,71 1,80                           4,51                     1.939,30                    2.462,91 

Engº Douglas Finger
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 MATERIAL MÃO DE OBRA
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Obra:  SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Área (m2): 645

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

72784 18.3.5
 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 

DE PVC MARROM 25 MM X 3/4''  PÇ
46,00 5,86 3,90                           9,76                         448,96                       570,18 

72699 18.3.6
 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC MARROM 32 MM X 25 

MM  PÇ
3,00 1,89 1,26                           3,15                             9,45                          12,00 

72700 18.3.7
 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC MARROM 40 MM X 32 

MM  PÇ
1,00 3,02 2,01                           5,03                             5,03                            6,39 

72704 18.3.8
 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE PVC MARROM 50 MM X 40 

MM  PÇ
2,00 7,12 4,74                        11,86                           23,72                          30,12 

72701 18.3.9
 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE PVC MARROM 40 MM X 25 

MM  PÇ
1,00 3,02 2,01                           5,03                             5,03                            6,39 

72702 18.3.10
 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE PVC MARROM 50 MM X 25 

MM  PÇ
3,00 3,20 2,13                           5,33                           15,99                          20,31 

72704 18.3.11
 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA DE PVC MARROM 50 MM X 32 

MM  PÇ
1,00 3,76 2,51                           6,27                             6,27                            7,96 

MM  PÇ
1,00 3,76 2,51                           6,27                             6,27                            7,96 

72573 18.3.12  JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM  PÇ 71,00 2,50 1,67                           4,17                         296,07                       376,01 

72577 18.3.13  JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM  PÇ 9,00 4,63 3,09                           7,72                           69,48                          88,24 

72579 18.3.14  JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM  PÇ 2,00 5,68 3,78                           9,46                           18,92                          24,03 

72590 18.3.15  JOELHO DE 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2''  PÇ 30,00 6,44 4,29                        10,73                         321,90                       408,81 

72439 18.3.16  TE DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM  PÇ 20,00 2,71 1,80                           4,51                           90,20                       114,55 

72440 18.3.17  TE DE PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM  PÇ 5,00 3,63 2,42                           6,05                           30,25                          38,42 

72442 18.3.18  TE DE PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM  PÇ 4,00 6,72 4,48                        11,20                           44,80                          56,90 

merc 18.3.19
 TE SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL  25 MM X 

1/2''  PÇ
6,00 5,26 3,51                           8,77                           52,62                          66,83 

73663 18.3.20  REGISTRO DE GAVETA  3/4''  UN 23,00 53,68 35,79                        89,47                     2.057,81                    2.613,42 

73664 18.3.21  REGISTRO PRESSÃO 3/4  UN 1,00 41,49 27,66                        69,15                           69,15                          87,82 

40729 18.3.22
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 

CROMADO  UN
1,00 102,83 68,55                      171,38                         171,38                       217,65 

19. GASES MEDICINAIS

57.713,34 73.295,94                

MERC. 19.1 RASGO EM ALVENARIA - CONHECIMENTO M      15,50 0,45 6,44                           6,89                         106,80                       135,63 

MERC. 19.2 PONTO DE CONSUMO - FAM un         2,00           95,89 235,99                      331,88                         663,76                       842,98 

MERC. 19.3 PONTO DE CONSUMO - FO un         2,00           95,89 235,99                      331,88                         663,76                       842,98 

MERC. 19.4 PONTO DE CONSUMO - FVC un         2,00           95,89 235,99                      331,88                         663,76                       842,98 

MERC. 19.5 CENTRAL SEM AUTOMP/FAM/FO un         2,00      5.760,00                    640,00                   6.400,00                   12.800,00                  16.256,00 

MERC. 19.6 PAINEL DE ALARME - FO un         1,00 493,93 147,88                      641,81                         641,81                       815,10 
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MERC. 19.7 PAINEL DE ALARME - FAM un         1,00 493,93 147,88                      641,81                         641,81                       815,10 

MERC. 19.8 PAINEL DE ALARME - FVC un         1,00 493,93 147,88                      641,81                         641,81                       815,10 

MERC. 19.9 VALVULA DE ESFERA 15MM un         9,00 122,06 26,81                      148,87                     1.339,83                    1.701,58 

MERC. 19.10 VALVULA DE ESFERA 22MM un         7,00 155,48 22,98                      178,46                     1.249,22                    1.586,51 

MERC. 19.11 SUPORTE P/REDE O2,N2O,AREVAC(PERFIL PERFURADO 38X38 un      16,00 34,51 87,33                      121,84                     1.949,44                    2.475,79 

MERC. 19.12 REDE P/FO,FAM,FVC,FN - TUBO COBRE 15MM M      68,10 22,95 18,86                        41,81                     2.847,26                    3.616,02 

MERC. 19.13 REDE P/FO,FAM,FVC,FN - TUBO COBRE 22MM M      67,85 34,48 23,38                        57,86                     3.925,80                    4.985,77 

MERC. 19.14 SUPORTE PAREDE P/ TUBULAÇÃO un         8,00 26,81 27,76                        54,57                         436,56                       554,43 

MERC. 19.15 COTOVELO COBRE 90 - 15MM un      15,00 4,11 13,40                        17,51                         262,65                       333,57 

MERC. 19.16 COTOVELO COBRE 90 - 22MM un      13,00 7,90 15,32                        23,22                         301,86                       383,36 

MERC. 19.17 BUCHA REDUÇÃO PB 22X15 COBRE un         3,00 6,45 22,98                        29,43                           88,29                       112,13 

MERC. 19.18 TE COBRE E BRONZE 15MM un         6,00 4,18 15,32                        19,50                         117,00                       148,59 

MERC. 19.19 TE COBRE E BRONZE 22MM un         3,00 8,10 15,32                        23,42                           70,26                          89,23 

MERC. 19.20 UNIÃO PARA TUBO COBRE ROSCA 1/2´´BSPX15MM un         1,00 7,41 13,41                        20,82                           20,82                          26,44 MERC. 19.20 UNIÃO PARA TUBO COBRE ROSCA 1/2´´BSPX15MM un         1,00 7,41 13,41                        20,82                           20,82                          26,44 

MERC. 19.21 CENTRAL VÁCUO CLÍNICO 25M³H/4171/MIN SEM ANEL HIDRICO un         1,00 25.200,00 2.800,00                 28.000,00                   28.000,00                  35.560,00 

73870/1 19.2.1 REGISTRO DE ESFERA 1/2" pc         7,00 27,87 12,25                        40,12                         280,84                       356,67 

20. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

20.1 LOUÇAS 6.147,85 7.807,77                  

74146/001 20.1.3 TANQUE DE LOUÇA 30 LITROS NA COR BRANCO COM COLUNA un 1,00 217,86 43,57                      261,43                         261,43                       332,02 

74148 20.1.4
LAVATORIO EM LOUCA, COM COLUNA, COR BRANCO, SEM 

COMPLEMENTOS, PADRAO MÉDIO
un 12,00 123,30 24,66                      147,96                     1.775,52                    2.254,91 

74148 20.1.5
LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCO GELO 

DIM:560X460X820MM
un 3,00 141,97 28,39                      170,36                         511,08                       649,07 

74193/001 20.1.6

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA NA COR BRANCO 

GELO DIM: 390X590X385MM COM ASSENTO, ANEL DE VEDAÇÃO 

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, LIGAÇÃO FLEXIVEL

un 6,00 161,98 107,99                      269,97                     1.619,82                    2.057,17 

MERC. 20.1.7

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL NA COR BRANCO GELO COM ALTURA 

DE 450MM DIM: 390X590X450MM - LINHA VOGUE PLUS CONFORT- 

COM ASSENTO ESPECIAL, ANEL DE VEDAÇÃO PARAFUSOS PARA 

FIXAÇÃO, LIGAÇÃO FLEXÍVEL

un 3,00 629,78 30,22                      660,00                     1.980,00                    2.514,60 

20.2 METAIS 10.864,80 13.798,30                

MERC. 20.2.6
TAMPO EM AÇO INOX ALT. 90CM 195X55CM RODATAMPOS ALT. 10CM E 

BORDA REBAIXADA
un 1,00 800,00 160,00                      960,00                         960,00                    1.219,20 

MERC. 20.2.7
TAMPO  EM AÇO INOX ALT. 75CM 70X55CM RODATAMPOS ALT. 25CM E 

BORDA REBAIXADA
un 1,00 400,00 80,00                      480,00                         480,00                       609,60 

Engº Douglas Finger
CREA RS103171 13



Concorrência: Data orçamento: 30/09/2013

Edital: REVISÃO: R01

Data : BDI: 27,00%

Leis Sociais: 113,91%

 MATERIAL MÃO DE OBRA

 UNIT. (R$)   UNIT (R$) 
REF. ITEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Mês de Ref.:  AGOSTO/2013

UNID QUANT   TOTAL UNIT (R$)  PREÇO TOTAL (R$)  TOTAL C/ BDI (R$) 

Local: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,250 , PELOTAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Obra:  SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Área (m2): 645

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

MERC. 20.2.8 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA, PRESSMATIC ACABAMENTO CHROME un 1,00 280,00 56,00                      336,00                         336,00                       426,72 

MERC. 20.2.9
TORNEIRA PARA LABORATÓRIO DE BALCÃO PRESSMATIC ACABAMENTO 

CHROME
un 11,00 240,00 48,00                      288,00                     3.168,00                    4.023,36 

MERC. 20.2.10
TORNEIRA PARA COZINHA DE BALCÃO, BICA ALTA MÓVEL METÁLICA 

ACABAMENTO CHROME
un 1,00 140,00 28,00                      168,00                         168,00                       213,36 

MERC. 20.2.11 TORNEIRA LONGA PARA TANQUE DE PAREDE, ACABAMENTO CHROME un 1,00 39,00 7,80                        46,80                           46,80                          59,44 

MERC. 20.2.12
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE BICA ALTA, ACABAMENTO 

CHROME
un 1,00 140,00 28,00                      168,00                         168,00                       213,36 

MERC. 20.2.13 BARRA DE APOIO BACIA SANITÁRIA 60CM - CROMADA ALT. EIXO 75CM un 4,00 122,00 24,40                      146,40                         585,60                       743,71 

MERC. 20.2.14 BARRA DE APOIO BACIA SANITÁRIA 90CM - CROMADA ALT. EIXO 75CM un 1,00 168,00 33,60                      201,60                         201,60                       256,03 BARRA DE APOIO BACIA SANITÁRIA 90CM - CROMADA ALT. EIXO 75CM un 1,00 168,00 33,60                      201,60                         201,60                       256,03 

MERC. 20.2.15
BARRA DE APOIO BACIA SANITÁRIA VERTICAL COM FIXAÇÃO AUXILIAR 

ESQUERDA / DIREITA
un 1,00 188,00 37,60                      225,60                         225,60                       286,51 

MERC. 20.2.16
BARRA DE APOIO BANHO 90° ESQUERDA / DIREITA COM FIXAÇÃO 

INTERMEDIÁRIA INOX ALT. EIXO 75CM
un 1,00 230,00 46,00                      276,00                         276,00                       350,52 

MERC. 20.2.17
DUCHA ELÉTRICA TRADICIONAL COM DESVIADOR METAL, ACABAMENTO 

CHROME, ALT. 200CM COM RALO SECO
un 1,00 39,00 7,80                        46,80                           46,80                          59,44 

MERC. 20.2.18
CORTINA VINÍLICA LAVÁVEL SUSPENSA EM APOIO METÁLICO TUBULAR 

NAS PAREDES
un 1,00 112,00 22,40                      134,40                         134,40                       170,69 

MERC. 20.2.19 MONOCOMANDO PARA COZINHA DE BALCÃO ACABAMENTO CHROME un 3,00 240,00 48,00                      288,00                         864,00                    1.097,28 

MERC. 20.2.20
AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM 4700W - 220V, PONTO ENTRADA 

DE ÁGUA ALT.30CM
un 3,00 150,00 30,00                      180,00                         540,00                       685,80 

MERC. 20.2.21 CUBA INOX DE EMBUTIR SIMPLES 40X34X18CM un 5,00 140,00 28,00                      168,00                         840,00                    1.066,80 

MERC. 20.2.22
DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUERIA FLEXIVEL E GATILHO ALT. 140CM, 

ACABAMENTO CHROME VER. CAD. MOB.
un 1,00 220,00 44,00                      264,00                         264,00                       335,28 

MERC. 20.2.23
EXPURGO HOSPITALAR ADAPTÁVEL A VÁLVULA HIDRA DIM: 

700X560X300MM /DIAMETRO 320MM /SAÍDA 75MM
un 1,00 1.300,00 260,00                   1.560,00                     1.560,00                    1.981,20 

20.3 ACESSÓRIOS 420,12 533,55                      

6004 20.3.2

DISPENSER TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS NA COR BRANCA, 

DIMENSÕES L= 25CM, H= 18CM, P= 15CM, COM VISOR PARA 

IDENTIFICAR O NÍVEL DE ABASTECIMENTO

un 7,00 26,09 4,03                        30,12                         210,84                       267,77 

Engº Douglas Finger
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6007 20.3.3 DOSADOR SABÃO EM PLÁSTICO, NA COR BRANCA un 6,00 30,85 4,03                        34,88                         209,28                       265,79 

20.4 BANCADAS DE GRANITO COPAS E SANITÁRIOS 8.147,40 10.347,20                

MERC. 20.2.1

TAMPO EM GRANITO BRANCO SIENA ESP. 2CM RODATAMPOS ALT. 

10CM DIM:190x55CM VER. CAD. MOD. COMPLETO CONFORME PLANTA 

EXECUTIVA - INSTALADO

un 1,00 1.152,00 288,00                   1.440,00                     1.440,00                    1.828,80 

MERC. 20.2.2

TAMPO EM GRANITO BRANCO SIENA ESP. 2CM RODATAMPOS ALT. 

10CM DIM:195X55CM VER. CAD. MOD. CONFORME PLANTA EXECUTIVA - 

INSTALADO

un 1,00 1.182,40 295,60                   1.478,00                     1.478,00                    1.877,06 

MERC. 20.2.3

TAMPO EM GRANITO BRANCO SIENA ESP. 2CM RODATAMPOS ALT. 

10CM DIM: 180X55CM VER.CAD. MOD. CONFORME PLANTA EXECUTIVA - 

INSTALADO

un 1,00 1.091,52 272,88                   1.364,40                     1.364,40                    1.732,79 

MERC. 20.2.4

TAMPO EM GRANITO BRANCO SIENA ESP. 2CM RODATAMPOS ALT. 

10CM DIM: 270X55CM VER.CAD. MOD. CONFORME PLANTA EXECUTIVA - 

INSTALADO

un 1,00 1.636,80 409,20                   2.046,00                     2.046,00                    2.598,42 

INSTALADO

MERC. 20.2.5

M 06 -TAMPO EM GRANITO BRANCO SIENA COM APOIO EM GRANITO  

ESP. 2CM DIM:150X55 + 90X55 CONFORME PLANTA EXECUTIVA - 

INSTALADO

un 1,00 1.455,20 363,80                   1.819,00                     1.819,00                    2.310,13 

21. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

21.1 EXTINTORES 72.983,07 92.688,50                

73775/2 21.1.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE A - AP 10 LITROS un 8,00 78,70 52,46                      131,16                     1.049,28                    1.332,59 

83635 21.1.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE BC - 6 KG - PÓ un 8,00 84,64 56,42                      141,06                     1.128,48                    1.433,17 

72554 21.1.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE BC - 6KG - CO2 un 1,00 262,69 175,12                      437,81                         437,81                       556,02 

orçamento/comp 21.1.4
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NÃO AUTÔNOMA C/LÂMPADA DE 25 

WATT/24V
un 33,00 49,12 32,75                        81,87                     2.701,71                    3.431,17 

72309 21.1.5
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 25MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES M
m 149,00 12,29 8,20                        20,49                     3.053,01                    3.877,32 

orçamento/comp 21.1.6 ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 1 POLEGADA un 220,00 0,41 0,27                           0,68                         149,60                       189,99 

983 21.1.7 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 70º - ISOLAÇÃO 750 V - 1,5 MM m 596,00 0,52 0,35                           0,87                         518,52                       658,52 

73860/10 21.1.8 Cabo de cobre isolado PVC 70º - Isolação 750 V - 6,0 mm² m 327,00 2,66 1,77                           4,43                     1.448,61                    1.839,73 

74130/4 21.1.9
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00 35,65 23,76                        59,41                           59,41                          75,45 

orçamento/comp 21.1.10 Central de iluminação 1800w/ 220v/24v c/instalação un 1,00 1.056,07 704,05                   1.760,12                     1.760,12                    2.235,35 

orçamento/comp 21.1.11 Dispositivo de sensoramento de fase para IE instalado un 1,00 60,46 40,30                      100,76                         100,76                       127,97 

Engº Douglas Finger
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orçamento/comp 21.1.12 Placa fotoluminiscente Extintor instalada un 17,00 24,53 16,36                        40,89                         695,13                       882,82 

orçamento/comp 21.1.13 Placa fotoluminiscente Proibido Fumar instalada un 30,00 24,53 16,36                        40,89                     1.226,70                    1.557,91 

orçamento/comp 21.1.14 Placa fotoluminiscente SAIDA em frente instalada un 13,00 24,53 16,36                        40,89                         531,57                       675,09 

orçamento/comp 21.1.15 Placa fotoluminiscente SAIDA a esquerda instalada un 5,00 24,53 16,36                        40,89                         204,45                       259,65 

orçamento/comp 21.1.16 Placa fotoluminiscente SAIDA a direita instalada un 4,00 24,53 16,36                        40,89                         163,56                       207,72 

orçamento/comp 21.1.17 Placa fotoluminiscente Alarme de Incêndio instalada un 8,00 24,53 16,36                        40,89                         327,12                       415,44 

orçamento/comp 21.1.18 Placa fotoluminiscente ANDAR/PISO instalada un 1,00 24,53 16,36                        40,89                           40,89                          51,93 

73861/21 21.1.20
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" C/Tampa Cega 

- FORNECIMENTO E INS TALACAO
un 53,00 10,90 7,27                        18,17                         963,01                    1.223,02 

orçamento/comp 21.1.21 Central de Alarme de Incêndio Endereçável + instalação un 1,00 957,46 638,30                   1.595,76                     1.595,76                    2.026,62 

orçamento/comp 21.1.22 Dispositivo Acionador de Alarme de Incêndio Endereçável + Instalação un 8,00 89,63 59,76                      149,39                     1.195,12                    1.517,80 

4379 21.1.23 Parafuso sextavado un 150,00 0,52 0,34                           0,86                         129,00                       163,83 

orçamento/comp 21.1.24 orçamento/comp un 150,00 1,12 0,74                           1,86                         279,00                       354,33 

2707 21.1.25 Supervisão de Engenharia h 20,00 65,48 43,66                      109,14                     2.182,80                    2.772,16 

73976/8 21.1.26
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 90,00 80,63 53,76                      134,39                   12.095,10                  15.360,78 

75030/5 21.1.27
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 50,00 13,25 8,84                        22,09                     1.104,50                    1.402,72 

72284 21.1.28

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INC 

NDIO 20M,REDUCAO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 3,00 605,24 403,50                   1.008,74                     3.026,22                    3.843,30 

orçamento/comp 21.1.29
Conjunto de Bombas e Controle de Sistema Hidráulico de Combate a 

Incêndio
un 1,00 5.230,44 3.486,96                   8.717,40                     8.717,40                  11.071,10 

orçamento/comp 21.1.30 Mangotinho 25 mm c/ 25 metros, suporte e acessórios c/suporte un 3,00 491,06 327,38                      818,44                     2.455,32                    3.118,26 

orçamento/comp 21.1.31
Caixa d'água em poliestireno com capacidade de 12.000 litros e 

instalação
un 2,00 1.662,00 1.108,00                   2.770,00                     5.540,00                    7.035,80 

73965/10 21.1.32 Escavação Manual de valas m3 m3 14,00 15,93 10,62                        26,55                         371,70                       472,06 
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73964/006 21.1.33 Reaterro manual de valas m3 m3 14,00 13,70 9,14                        22,84                         319,76                       406,10 

83633 21.1.34
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA 

DN=75MM
un 1,00 1.554,80 1.036,53                   2.591,33                     2.591,33                    3.290,99 

72183 21.1.35 Laje de concreto estruturado 7 cm espessura m2 m2 21,00 34,03 22,69                        56,72                     1.191,12                    1.512,72 

545 21.1.36 PAREDE DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M2 m2 73,00 94,08 62,72                      156,80                   11.446,40                  14.536,93 

2707 21.1.37 SUPERVISÃO DE ENGENHARIA h 20,00 65,48 43,66                      109,14                     2.182,80                    2.772,16 

22. INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SPDA

22.1  Quadros e disjuntores 67.901,17             86.234,49            
MERC ELE 22.1.1 Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C pç 33,00 11,18 4,47                        15,65                         516,45                       655,89 

MERC ELE 22.1.2 Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C pç 14,00 11,18 4,47                        15,65                         219,10                       278,26 

MERC ELE 22.1.3 Disjuntor monopolar DIN 1x35A / 5kA, Curva C pç 3,00 12,87 5,14                        18,01                           54,03                          68,62 

MERC ELE 22.1.4 Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x25A / 10kA pç 1,00 55,12 22,04                        77,16                           77,16                          97,99 

MERC ELE 22.1.5 Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x35A / 10kA pç 1,00 55,12 22,04                        77,16                           77,16                          97,99 

MERC ELE 22.1.6 Disjunto DR bipolar com corrente diferencial de 30mA 2x20A pç 20,00 125,32 50,12                      175,44                     3.508,80                    4.456,18 MERC ELE 22.1.6 Disjunto DR bipolar com corrente diferencial de 30mA 2x20A pç 20,00 125,32 50,12                      175,44                     3.508,80                    4.456,18 

MERC ELE 22.1.7 Disjunto DR bipolar com corrente diferencial de 30mA 2x40A pç 1,00 125,32 50,12                      175,44                         175,44                       222,81 

MERC ELE 22.1.8
Quadro de distrubuição de embutir para disjuntor geral e 36 disjuntores 

parciais
pç 1,00 710,58 284,23                      994,81                         994,81                    1.263,41 

MERC ELE 22.1.9
Quadro de distrubuição de embutir para disjuntor geral e 20 disjuntores 

parciais
pç 2,00 536,77 214,70                      751,47                     1.502,94                    1.908,73 

MERC ELE 22.1.10
Quadro de distrubuição de embutir para disjuntor geral e 12 disjuntores 

parciais
pç 2,00 386,36 154,54                      540,90                     1.081,80                    1.373,89 

MERC ELE 22.1.11 Tomada 2P+T 15A/250V (Novo Padrão) pç 134,00 11,18 4,47                        15,65                     2.097,10                    2.663,32 

MERC ELE 22.1.12 Tomada de Força pç 18,00 47,97 19,18                        67,15                     1.208,70                    1.535,05 

MERC ELE 22.1.13 Exaustão Mecânica pç 11,00 250,00 50,00                      300,00                     3.300,00                    4.191,00 

MERC ELE 22.1.14 Distribuidor geral de telefonia 600x600x140mm pç 2,00 231,92 92,76                      324,68                         649,36                       824,69 

MERC ELE 22.1.15 Instalação Rack de Piso fechado, em chapa de aço, 19", 570mm pç 1,00 1.924,00 769,60                   2.693,60                     2.693,60                    3.420,87 

MERC ELE 22.1.16 Bandeja Fixa Dupla 1U, 500mm pç 1,00 126,62 50,64                      177,26                         177,26                       225,12 

MERC ELE 22.1.17 Kit de Ventilação com 2 ventiladores para rack 19" pç 2,00 320,58 128,23                      448,81                         897,62                    1.139,98 

MERC ELE 22.1.18 Guia de Cabos Horizontal Fechado pç 1,00 124,80 49,92                      174,72                         174,72                       221,89 

MERC ELE 22.1.19 Guia de Cabos Vertical Fechado pç 1,00 40,30 16,12                        56,42                           56,42                          71,65 

MERC ELE 22.1.20 Régua 8 Tomadas 2P+T pç 1,00 75,92 30,36                      106,28                         106,28                       134,98 

MERC ELE 22.1.21 Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2 pç 1,00 6,44 2,57                           9,01                             9,01                          11,44 

MERC ELE 22.1.22 Kit Porca Gaiola pç 1,00 1,28 0,51                           1,79                             1,79                            2,27 

MERC ELE 22.1.23
Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm, 

bipartida
m 150,00 27,82 11,12                        38,94                     5.841,00                    7.418,07 
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MERC ELE 22.1.24 Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolítico linha leve III (Ø3/4") br 375,00 18,07 7,22                        25,29                     9.483,75                  12.044,36 

MERC ELE 22.1.25 Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolítico linha leve III (Ø1") br 80,00 23,98 9,59                        33,57                     2.685,60                    3.410,71 

MERC ELE 22.1.26 Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4") pç 250,00 2,56 1,02                           3,58                         895,00                    1.136,65 

MERC ELE 22.1.27 Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1") pç 40,00 3,13 1,25                           4,38                         175,20                       222,50 

MERC ELE 22.1.28 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 3/4") pç 400,00 1,88 0,75                           2,63                     1.052,00                    1.336,04 

MERC ELE 22.1.29 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1") pç 12,00 2,34 0,93                           3,27                           39,24                          49,83 

MERC ELE 22.1.30 Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4") pç 1.200,00 0,84 0,33                           1,17                     1.404,00                    1.783,08 

MERC ELE 22.1.31 Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø1 ") pç 270,00 1,17 0,46                           1,63                         440,10                       558,93 

MERC ELE 22.1.32 Tirante Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m br 485,00 21,32 8,52                        29,84                   14.472,40                  18.379,95 

MERC ELE 22.1.33 Tomada RJ 45 c/ espelho pç 38,00 18,46 7,38                        25,84                         981,92                    1.247,04 

MERC ELE 22.1.34 Cabo UTP - Cat5e m 1.700,00 1,93 0,77                           2,70                     4.590,00                    5.829,30 

MERC ELE 22.1.35 Cabo CCI-10P m 100,00 7,67 3,06                        10,73                     1.073,00                    1.362,71 

MERC ELE 22.1.36 Bloco BLI-10 pares pç 3,00 16,38 6,55                        22,93                           68,79                          87,36 MERC ELE 22.1.36 Bloco BLI-10 pares pç 3,00 16,38 6,55                        22,93                           68,79                          87,36 

MERC ELE 22.1.37 Bloco cook 10 pares com DPS pç 2,00 102,57 41,02                      143,59                         287,18                       364,72 

MERC ELE 22.1.38 Adapter-cable azul , 3m, com cover  categoria 5e m 2,00 16,12 6,44                        22,56                           45,12                          57,30 

MERC ELE 22.1.39 Patch-Cord amarelo , 1,5m, sem cover  categoria 5e m 10,00 10,33 4,13                        14,46                         144,60                       183,64 

MERC ELE 22.1.40 Patch-Cord verde , 1,5m, sem cover  categoria 5e, m 10,00 10,33 4,13                        14,46                         144,60                       183,64 

MERC ELE 22.1.41 Patch-Cord cinza , 2,5m, sem cover  categoria 5e m 20,00 15,73 6,29                        22,02                         440,40                       559,31 

MERC ELE 22.1.42 Voice Pannel pç 2,00 491,40 196,56                      687,96                     1.375,92                    1.747,42 

MERC ELE 22.1.43
Patch - panel  (painel de ligação), 24 posições, categoria 5, 19” de 

largura, com tomadas RJ-45, categoria 5e
pç 2,00 567,97 227,18                      795,15                     1.590,30                    2.019,68 

MERC ELE 22.1.44 Seal-Tube 3/4" metálico e acessórios (02 baixadas em cada carenagem) m 50,00 12,61 5,04                        17,65                         882,50                    1.120,78 

MERC ELE 22.1.45 Espiral-tube de acabamento em todas fiações de mesas e rack m 50,00 2,99 1,19                           4,18                         209,00                       265,43 

22.2  CFTV - CENTRAL DE SEGURANÇA 8.749,92               11.112,40            

MERC ELE 22.2.1
Arame guia de aço galvanizado com ou sem revestimento em PVC 

diâmetro 1.65mm
m 25,00 1,30 0,52                           1,82                           45,50                          57,79 

MERC ELE 22.2.2 Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø3/4") br 8,00 18,07 7,22                        25,29                         202,32                       256,95 

MERC ELE 22.2.3 Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4") pç 5,00 2,56 1,02                           3,58                           17,90                          22,73 

MERC ELE 22.2.4 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 3/4") pç 20,00 1,88 0,75                           2,63                           52,60                          66,80 

MERC ELE 22.2.5 Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4") pç 25,00 0,84 0,33                           1,17                           29,25                          37,15 

MERC ELE 22.2.6 Arrela e Bucha para Conduletes  (Ø3/4") pç 20,00 0,52 0,20                           0,72                           14,40                          18,29 

MERC ELE 22.2.7 Tirante Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m br 8,00 21,32 8,52                        29,84                         238,72                       303,17 
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MERC ELE 22.2.8 Caixa de passagem de embutir 4'x4' pç 2,00 2,47 0,98                           3,45                             6,90                            8,76 

MERC ELE 22.2.9 Câmera de CFTV Fixa pç 1,00 311,22 124,48                      435,70                         435,70                       553,34 

MERC ELE 22.2.10 Central de Monitoramento Interna Vídeo/Câmeras pç 1,00 1.500,00 500,00                   2.000,00                     2.000,00                    2.540,00 

MERC ELE 22.2.11 Cabo Triaxial m 20,00 6,00 3,00                           9,00                         180,00                       228,60 

MERC ELE 22.2.12 Conector SMZ pç 2,00 50,00 45,00                        95,00                         190,00                       241,30 

MERC ELE 22.2.13 Patch-panel, 16 posições BNC, 19” de largura pç 1,00 623,22 249,28                      872,50                         872,50                    1.108,08 

MERC ELE 22.2.14 Instalação Rack de Piso fechado, em chapa de aço, 19", 570mm pç 1,00 1.924,00 769,60                   2.693,60                     2.693,60                    3.420,87 

MERC ELE 22.2.15 Patch-panel, 24 posições RJ-45, 19” de largura, categoria 5e pç 1,00 567,97 227,18                      795,15                         795,15                    1.009,84 

MERC ELE 22.2.16 Bandeja Fixa Dupla 1U, 500mm pç 1,00 126,62 50,64                      177,26                         177,26                       225,12 

MERC ELE 22.2.17 Kit de Ventilação com 2 ventiladores para rack 19" pç 1,00 320,58 128,23                      448,81                         448,81                       569,99 

MERC ELE 22.2.18 Guia de Cabos Horizontal Fechado pç 1,00 125,58 50,23                      175,81                         175,81                       223,28 

MERC ELE 22.2.19 Guia de Cabos Vertical Fechado pç 1,00 40,30 16,12                        56,42                           56,42                          71,65 

MERC ELE 22.2.20 Régua 8 Tomadas 2P+T pç 1,00 75,92 30,36                      106,28                         106,28                       134,98 

MERC ELE 22.2.21 Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2 pç 1,00 6,44 2,57                           9,01                             9,01                          11,44 MERC ELE 22.2.21 Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2 pç 1,00 6,44 2,57                           9,01                             9,01                          11,44 

MERC ELE 22.2.22 Kit Porca Gaiola pç 1,00 1,28 0,51                           1,79                             1,79                            2,27 

22.3  Sonorização 5.045,40                        6.407,66                  

MERC ELE 22.3.1 Central de Sonorização  canais S1 a S9 com potenciômetro independente pç 1,00 3.500,00 200,00                   3.700,00                     3.700,00                    4.699,00 

MERC ELE 22.3.2 Caixa de som pç 1,00 128,18 51,27                      179,45                         179,45                       227,90 

MERC ELE 22.3.3 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2#1,5 mm² m 80,00 2,78 1,11                           3,89                         311,20                       395,22 

MERC ELE 22.3.4 Caixa de passagem de embutir 4'x4' pç 2,00 2,47 0,98                           3,45                             6,90                            8,76 

MERC ELE 22.3.5 Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve III (Ø3/4") br 25,00 18,07 7,22                        25,29                         632,25                       802,96 

MERC ELE 22.3.6 Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4") pç 10,00 2,56 1,02                           3,58                           35,80                          45,47 

MERC ELE 22.3.7 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 3/4") pç 35,00 1,88 0,75                           2,63                           92,05                       116,90 

MERC ELE 22.3.8 Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4") pç 75,00 0,84 0,33                           1,17                           87,75                       111,44 

22.4  ELÉTRICA 62.897,02                 79.879,22                

22.4.1 Serviços gerais

MERC ELE 22.4.2 Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x125A / 25kA pç 2,00 239,72 95,88                      335,60                         671,20                       852,42 

MERC ELE 22.4.3 Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x70A / 25kA pç 2,00 239,72 95,88                      335,60                         671,20                       852,42 

MERC ELE 22.4.4 Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x50A / 10kA pç 6,00 76,44 30,57                      107,01                         642,06                       815,42 

MERC ELE 22.4.5 Disjuntor DR corrente diferencial 30mA 125A pç 1,00 516,88 206,75                      723,63                         723,63                       919,01 

MERC ELE 22.4.6 Luminária de embutir 2x32w com aletas, lâmpadas e reator pç 66,00 281,58 112,63                      394,21                   26.017,86                  33.042,68 

MERC ELE 22.4.7 Luminária de embutir 2x26w com aletas, lâmpadas e reator pç 43,00 139,62 55,84                      195,46                     8.404,78                  10.674,07 

MERC ELE 22.4.8 Luminária 60w pç 7,00 111,80 44,72                      156,52                     1.095,64                    1.391,46 
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MERC ELE 22.4.9 Arandela 2x26w pç 11,00 148,72 59,48                      208,20                     2.290,20                    2.908,55 

MERC ELE 22.4.10 Reator Eletrônico Bivolt 2x32W pç 66,00 37,70 15,08                        52,78                     3.483,48                    4.424,02 

MERC ELE 22.4.11 Interrupotor simples com espelho pç 22,00 6,37 2,54                           8,91                         196,02                       248,95 

MERC ELE 22.4.12 Interrupotor duplo com espelho pç 32,00 9,62 3,84                        13,46                         430,72                       547,01 

MERC ELE 22.4.13 Interrupotor triplo com espelho pç 2,00 15,73 6,29                        22,02                           44,04                          55,93 

MERC ELE 22.4.14 Interrupotor Dimerizável pç 1,00 40,82 16,32                        57,14                           57,14                          72,57 

MERC ELE 22.4.15 Fotocélula pç 1,00 34,32 13,72                        48,04                           48,04                          61,01 

MERC ELE 22.4.16 Caixa de passagem metálica 50mmx50mm pç 1,00 21,58 8,63                        30,21                           30,21                          38,37 

MERC ELE 22.4.17 Caixa de passagem metálica 80mmx80mm pç 6,00 74,36 29,74                      104,10                         624,60                       793,24 

MERC ELE 22.4.18 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm² m 5.200,00 1,57 0,62                           2,19                   11.388,00                  14.462,76 

MERC ELE 22.4.19 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 4 mm² m 830,00 2,47 0,98                           3,45                     2.863,50                    3.636,65 

MERC ELE 22.4.20 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 6 mm² m 610,00 3,77 1,50                           5,27                     3.214,70                    4.082,67 

22.5  Medição/Alimentadores 106.261,87           134.952,57          
Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm, 

MERC ELE 22.5.1
Eletrocalha metálica lisa com tampa e acessórios 100mmx50mm, 

bipartida
m 70,00 27,82 11,12                        38,94                     2.725,80                    3.461,77 

MERC ELE 22.5.2 Eletroduto PEAD Ø4 m 200,00 19,37 7,74                        27,11                     5.422,00                    6.885,94 

MERC ELE 22.5.3 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 0,6/1KV - 10 mm² m 750,00 6,37 2,54                           8,91                     6.682,50                    8.486,78 

MERC ELE 22.5.4 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 0,6/1KV - 16 mm² m 60,00 9,62 3,84                        13,46                         807,60                    1.025,65 

MERC ELE 22.5.5 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 0,6/1KV - 25 mm² m 75,00 12,87 5,14                        18,01                     1.350,75                    1.715,45 

MERC ELE 22.5.6 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 0,6/1KV - 50 mm² m 100,00 22,62 9,04                        31,66                     3.166,00                    4.020,82 

MERC ELE 22.5.7 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 0,6/1KV - 120 mm² m 100,00 64,48 25,79                        90,27                     9.027,00                  11.464,29 

MERC ELE 22.5.8 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 0,6/1KV - 240 mm² m 400,00 128,57 51,42                      179,99                   71.996,00                  91.434,92 

MERC ELE 22.5.9 Cabo de cobre NU - 50mm² m 60,00 18,98 7,59                        26,57                     1.594,20                    2.024,63 

MERC ELE 22.5.10 Haste de aterramento 19x2400mm pç 6,00 38,48 15,39                        53,87                         323,22                       410,49 

MERC ELE 22.5.11 Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x350A / 32kA pç 2,00 1.131,00 452,40                   1.583,40                     3.166,80                    4.021,84 

22.6  SUBESTAÇÃO 500KVA 217.095,33           275.711,07          

MERC ELE 22.6.1 Casa de alvenaria para subestação completa - fundação a pintura (20 m²) pç 1,00 16.000,00 8.000,00                 24.000,00                   24.000,00                  30.480,00 

MERC ELE 22.6.2 Transformador 500kVA - Óleo 380/220V pç 1,00 40.040,00 16.016,00                 56.056,00                   56.056,00                  71.191,12 

MERC ELE 22.6.3 Disjuntor de Média Tensão pç 1,00 40.820,00 16.328,00                 57.148,00                   57.148,00                  72.577,96 

MERC ELE 22.6.4 Caixa coletora de óleo unid 1,00 8.000,00 2.500,00                 10.500,00                   10.500,00                  13.335,00 

MERC ELE 22.6.5 Ferragens cj 1,00 3.510,00 1.404,00                   4.914,00                     4.914,00                    6.240,78 

MERC ELE 22.6.6 BT / Disjuntor BT / Cabos cj 1,00 4.797,00 1.918,80                   6.715,80                     6.715,80                    8.529,07 

MERC ELE 22.6.7 Vergalhão de cobre e fixações cj 1,00 1.578,60 631,44                   2.210,04                     2.210,04                    2.806,75 

MERC ELE 22.6.8 Equipamentos de Proteção Individual para 25kV cj 1,00 4.201,08 1.680,43                   5.881,51                     5.881,51                    7.469,52 
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MERC ELE 22.6.9 No Break para disjuntor de média unid 1,00 1.157,00 462,80                   1.619,80                     1.619,80                    2.057,15 

MERC ELE 22.6.10 Ramal de Ligação / Entrada unid 1,00 19.240,00 7.696,00                 26.936,00                   26.936,00                  34.208,72 

MERC ELE 22.6.11 Medição Horosazonal pç 1,00 2.340,53 936,21                   3.276,74                     3.276,74                    4.161,46 

MERC ELE 22.6.12 Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x800A / 32kA pç 2,00 6.370,52 2.548,20                   8.918,72                   17.837,44                  22.653,55 

22.7  ACELERADOR LINEAR 11.952,52             15.179,70            
MERC ELE 22.7.1 Tomada 2P+T 15A/250V (Novo Padrão) pç 18,00 11,18 4,47                        15,65                         281,70                       357,76 

MERC ELE 22.7.2 Tomada de Força pç 1,00 47,97 19,18                        67,15                           67,15                          85,28 

MERC ELE 22.7.3 Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolítico linha leve III (Ø3/4")
br

25,00 18,07 7,22                        25,29                         632,25                       802,96 

MERC ELE 22.7.4 Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolítico linha leve III (Ø1") br 34,00 23,98 9,59                        33,57                     1.141,38                    1.449,55 

MERC ELE 22.7.5 Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø 3/4") pç 32,00 2,56 1,02                           3,58                         114,56                       145,49 

MERC ELE 22.7.6 Curvas 90° em ferro galvanizado (Ø1") pç 45,00 3,13 1,25                           4,38                         197,10                       250,32 

MERC ELE 22.7.7 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 3/4") pç 50,00 1,88 0,75                           2,63                         131,50                       167,01 

MERC ELE 22.7.8 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1") pç 68,00 2,34 0,93                           3,27                         222,36                       282,40 MERC ELE 22.7.8 Luvas de encaixe rápido linha  Leve III (Ø 1") pç 68,00 2,34 0,93                           3,27                         222,36                       282,40 

MERC ELE 22.7.9 Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø 3/4") pç 75,00 0,84 0,33                           1,17                           87,75                       111,44 

MERC ELE 22.7.10 Abraçadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (Ø1 ") pç 102,00 1,17 0,46                           1,63                         166,26                       211,15 

MERC ELE 22.7.11 Tomada RJ 45 c/ espelho pç 6,00 18,46 7,38                        25,84                         155,04                       196,90 

MERC ELE 22.7.12 Cabo UTP - Cat5e m 115,00 1,93 0,77                           2,70                         310,50                       394,34 

MERC ELE 22.7.13 Caixa de som pç 4,00 250,00 50,00                      300,00                     1.200,00                    1.524,00 

MERC ELE 22.7.14 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2#1,5 mm² m 35,00 2,78 1,11                           3,89                         136,15                       172,91 

MERC ELE 22.7.15 Caixa de passagem de embutir 4'x4' pç 6,00 2,47 0,98                           3,45                           20,70                          26,29 

MERC ELE 22.7.16 Luminária de embutir 2x26w com aletas, lâmpadas e reator pç 16,00 139,62 55,84                      195,46                     3.127,36                    3.971,75 

MERC ELE 22.7.17 Arandela 2x26w pç 9,00 148,72 59,48                      208,20                     1.873,80                    2.379,73 

MERC ELE 22.7.18 Interrupotor duplo com espelho pç 1,00 9,62 3,84                        13,46                           13,46                          17,09 

MERC ELE 22.7.19 Interrupotor triplo com espelho pç 2,00 15,73 6,29                        22,02                           44,04                          55,93 

MERC ELE 22.7.20 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm² m 220,00 1,57 0,62                           2,19                         481,80                       611,89 

MERC ELE 22.7.21 Cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 6 mm² m 60,00 3,77 1,50                           5,27                         316,20                       401,57 

MERC ELE 22.7.22 Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C pç 5,00 11,18 4,47                        15,65                           78,25                          99,38 

MERC ELE 22.7.23 Disjuntor monopolar DIN 1x35A / 5kA, Curva C pç 1,00 12,87 5,14                        18,01                           18,01                          22,87 

MERC ELE 22.7.24 Disjunto DR bipolar com corrente diferencial de 30mA 2x20A pç 4,00 125,32 50,12                      175,44                         701,76                       891,24 

MERC ELE 22.7.25 Disjunto DR bipolar com corrente diferencial de 30mA 2x40A pç 1,00 125,32 50,12                      175,44                         175,44                       222,81 

MERC ELE 22.7.26 Câmera de CFTV Fixa pç 1,00 210,00 48,00                      258,00                         258,00                       327,66 

23 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SPDA

23.1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 92.990,00 118.097,30          
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EQUIPAMENTOS

MERC. 23.1.1
Condicionador tipo split , condensação à ar , tipo cassete , cap. 30.000 

btus , Q/F , controle sem fio , 220 V / 1F / 60Hz.
cj 1,00 7.500,00 500,00                   8.000,00                     8.000,00                  10.160,00 

MERC. 23.1.2
Condicionador tipo split , condensação à ar , tipo cassete , cap. 24.000 

btus , Q/F , controle sem fio , 220 V / 1F / 60Hz.
cj 1,00 6.800,00 500,00                   7.300,00                     7.300,00                    9.271,00 

MERC. 23.1.3
Condicionador ,tipo split ,condensação à ar , tipo cassete, cap. 18.000 

btus,Q/F, controle remoto sem fio , 220 V /1 F / 60 Hz
cj 1,00 6.000,00 500,00                   6.500,00                     6.500,00                    8.255,00 

MERC. 23.1.4
Condicionador tipo split , condensação à ar , tipo hi-wall , cap. 18.000 

btus , Q/F , controle sem fio , 220 V / 1F / 60Hz.
cj 1,00 2.500,00 500,00                   3.000,00                     3.000,00                    3.810,00 

MERC. 23.1.5
Condicionador tipo split , condensação à ar , tipo hi-wall , cap. 12.000 

btus , Q/F , controle sem fio , 220 V / 1F / 60Hz.
pç 6,00 1.700,00 500,00                   2.200,00                   13.200,00                  16.764,00 

MERC. 23.1.6
Condicioandor , tipo split , hi-wall , cap. 9.000 btus ,Q/F, controle sem fio 

,220V / 1F/60Hz.
pç 5,00 1.500,00 500,00                   2.000,00                   10.000,00                  12.700,00 

MERC. 23.1.7
Ventilador axial em plástico , com duto flexível , dif. em plástico branco e 

grelhas c/ filtro de ar tipo G-4,p/ tae e e exaustores s/ filtro.
pç 25,00 400,00 300,00                      700,00                   17.500,00                  22.225,00 

23.2 TUBULAÇÃO DE COBRE

MERC. 23.2.1 Tubo cobre 3/8" kg 20,00 50,00 5,00                        55,00                     1.100,00                    1.397,00 

MERC. 23.2.2 Tubo cobre  3/4" kg 85,00 50,00 5,00                        55,00                     4.675,00                    5.937,25 

MERC. 23.2.3 Tubo Cobre 1/2" kg 55,00 50,00 5,00                        55,00                     3.025,00                    3.841,75 

MERC. 23.2.4 Tubo Elastomérico espessura 32 mm p/ tubo de cobre 3/8". m 100,00 8,00 5,00                        13,00                     1.300,00                    1.651,00 

MERC. 23.2.5 Tubo Elastomérico espessura 32 mm p/ tubo de cobre 3/4". m 200,00 6,00 5,00                        11,00                     2.200,00                    2.794,00 

MERC. 23.2.6 Tubo Elastomérico espessura 32 mm p/ tubo de cobre 1/2". m 200,00 8,00 5,00                        13,00                     2.600,00                    3.302,00 

MERC. 23.2.7 Ligações dos tubos PVC p/ drenos isolados φ 40mm m 30,00 4,00 3,00                           7,00                         210,00                       266,70 

MERC. 23.2.8 Ligações dos tubos PVC p/ drenos isolados φ 25mm m 75,00 4,00 3,00                           7,00                         525,00                       666,75 

MERC. 23.2.9 Carga de gás refrigerante adicional (tubulações). kg 30,00 13,00 5,00                        18,00                         540,00                       685,80 

MERC. 23.2.10 Fita PVC isolatente, rolo 10m pç 30,00 4,00 10,00                        14,00                         420,00                       533,40 

MERC. 23.2.11
Nitrogênio p/ pressurização dos sistemas para testes de vazamento - 

7,0m³
pç 2,00 200,00 100,00                      300,00                         600,00                       762,00 

23.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS

MERC. 23.3.1 Cabo tipo PP φ 1,5mm² m 400,00 2,00 0,50                           2,50                     1.000,00                    1.270,00 

MERC. 23.3.2 Cabo tipo PP φ 2,5mm² m 500,00 2,50 0,50                           3,00                     1.500,00                    1.905,00 

MERC. 23.3.3 Cabo tipo PP φ 6,0mm² m 100,00 3,50 0,50                           4,00                         400,00                       508,00 

MERC. 23.3.4 Cabo tipo PP φ 10,0mm² m 50,00 5,00 0,50                           5,50                         275,00                       349,25 

MERC. 23.3.5 Eletrocalha lisa 100x50mm m 100,00 14,00 6,00                        20,00                     2.000,00                    2.540,00 
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MERC. 23.3.6 Suporte suspensão p/ eletrocalha cj 100,00 14,00 6,00                        20,00                     2.000,00                    2.540,00 

MERC. 23.3.7 Curva vertical descida 90ºC pç 15,00 14,00 6,00                        20,00                         300,00                       381,00 

MERC. 23.3.8 Emendas diversas p/ eletrocalha pç 20,00 14,00 6,00                        20,00                         400,00                       508,00 

MERC. 23.3.9 Tampa para eletrocalha cj 70,00 14,00 6,00                        20,00                     1.400,00                    1.778,00 

MERC. 23.3.10 Parafusos, porcas e arruelas cj 10,00 8,40 1,80                        10,20                         102,00                       129,54 

MERC. 23.3.11 Perfilados/ Eletrocalha m 70,00 8,40 1,80                        10,20                         714,00                       906,78 

MERC. 23.3.12 Vergalhão roscado 1/4" cj 10,00 8,40 1,80                        10,20                         102,00                       129,54 

MERC. 23.3.13 Chumbador rosca interna 1/4" cj 10,00 8,40 1,80                        10,20                         102,00                       129,54 

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

24.1 PROJETOS COMO CONSTRUÍDO - " AS BUILT” 2.625,00 3.333,75

COMP. 11 24.1.1

PROJETOS COMO CONSTRUÍDO - " AS BUILT” ( PROJETO: ARQUITETURA, 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES DE COMBATE A 

INCÊNDIOS (PCI COMPLETO), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES DE 
m² 625,00 0,20 4,00                           4,20                     2.625,00                    3.333,75 

TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO)  

25 LIMPEZA FINAL DA OBRA 743,75 944,56

9537 25.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 625,00             0,12                        1,07                           1,19                         743,75                       944,56 

             1.615.524,73            2.051.716,41 TOTAL 
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