ORCAMENTO DA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

OBRA: PREDIO DA VETERINARIA - 22 ETAPA DATA : Set/2013
ENDEREGO: CAMPUS UNIVERSITARIO - CAPAO DO LEAO - RS
Unitario Unitario Unitario Total Total Total total
item Discriminagéo do item Quant. Unid. Material Mao de Obra Geral Material Mé&o de Obra Geral bdi 25 %/15,74%*
SERVICOS INICIAIS
1.1 |Administracéo local da obra
1.1.1 |Mestre 80,00 dia 0,00 207,92 207,92 - 16.633,60 16.633,60 20.792,00
1.2 |Instalagdo proviséria agua - reservatorio ¢/ rede de alimentacao 1,00 pt 40,28 67,97 108,25 40,28 67,97 108,25 135,31
1.3 |Placa de obra - pintada e fixada em estrutura de madeira 1,60 m2 227,88 24,12 252,00 364,61 38,59 403,20 504,00
14 Galpéo p/ escritorio, refeitorio, vestiario e we, em chapas de
compensado ¢/ telha fibrocimento 6,00 m? 39,56 93,80 133,36 237,36 562,80 800,16 1.000,20
1.5 |Entrada provisdria de energia 1,00 pt 505,80 439,92 945,72 505,80 439,92 945,72 1.182,15
1.6 |Tapume 220,00 m2 8,89 18,07 26,96 1.955,80 3.975,40 5.931,20 7.414,00
1.7 |Limpeza do terreno e remocao de entulhos 500,00] m? 0,00 1,95 1,95 - 975,00 975,00 1.218,75
TOTAL DO GRUPO 1 3.103,85 22.693,28 25.797,13 32.246,41
ESTRUTURA DE CONCRETO E MADEIRA
Laje concreto armado 25Mpa sobre parede de alv.
2.1 bancadas(form/arm/concr. desflcura) 0,17 m3 860,93 401,77 1.262,69 146,36 68,30 214,66 268,32
2.2 |Grelha galvanizada(piso-escoamento camaras fria e de congelamento) 12,50 m 188,37 125,58 313,95 2.354,63 1.569,75 3.924,38 4.905,48
2.3 |Trilhamento aéreo metélico- néria
2.3.1 |Aco estrutural - perfiis/pranchetas/placas/tubos 2779,001 Kg 40,00 - 40,00 111.160,00 - 111.160,00 138.950,00
b3 (C)(friri:;;ziisgbre 0 ago - corte/solda/dobra/preparo de superficie/pintura 763,00 unid ) 19,00 19,00 ) 14.497,00 14.497,00 1812125
TOTAL DO SUBGRUPO 2.3 111.160,00 14.497,00 125.657,00 157.071,25
TOTAL DO GRUPO 2 113.660,99 16.135,05 129.796,04 162.245,05
COBERTURA
Cobertura com telhas fibrocimento 8 mm c/ acessoérios de fixacao -
3.1 |colocada 310,001 m?2 33,63 537 39,01 10.426,38 1.665,37 12.091,75 15.114,69
3.2 |Cumeeira p/ telha fibrocimento 8 mm - colocada 21,00f m 37,25 2,97 40,22 782,24 62,43 844,67 1.055,84
3.3 |Algeroz chapa galvanizada # 24 corte 25 - colocado 26,00 m 36,64 3,95 40,59 952,67 102,67 1.055,33 1.319,17
TOTAL DO GRUPO 3 12.161,28 1.830,48 13.991,75 17.489,69
REVESTIMENTO DE PAREDES -
4.1 |Chapisco ci-ar 1:4 - 7 mm preparo e aplicacao 35,00 mz2 1,66 1,70 3,36 58,10 59,50 117,60 147,00
4.2 |Massa Gnica 20 mm - preparo e aplicagdo 410,00 m?2 4,33 8,52 12,85 1.775,30 3.493,20 5.268,50 6.585,63
4.3 |Emboco sarrafeado para azulejo 84,001 mz2 3,93 8,02 11,95 330,12 673,68 1.003,80 1.254,75
4.4 |Detalhe argamassa da platibanda 15,00 unid 3,50 10,00 13,50 52,50 150,00 202,50 253,13
4.5 |Peitoril de basalto polido 15 cm/e =2 cm. 77,80 m 18,00 6,41 24,41 1.400,40 498,70 1.899,10 2.373,87
4.6 |Peitoril de granito e=2cm, |= 25cm(passa material) 0,40] m2 232,31 33,44 265,75 92,92 13,38 106,30 132,88
4.7 |Azulejo arremate superior drop 15 x 60 (2,5 x 2,5)Portobello ou similar/arg.
Col. h=1,60 m - col ¢/ rej. 23,000 m 24,30 6,21 30,51 558,90 142,83 701,73 877,16
4.8 |Azulejo White home cetim bianco 30x30 -Portobello ou similar/arg. col. c/ rej.
84,001 m2 69,90 4,76 74,66 5.871,60 399,84 6.271,44 7.839,30
TOTAL DO GRUPO 4 10.139,84 5.431,12 15.570,97 19.463,71
. REVESTIMENTO DE PISOS
5.1 |Piso cimentado polido 18,00 m? 22,97 16,60 39,57 413,45 298,78 712,23 890,28
5.2 |Piso ceramico carga pesada Plus polar bold Portobello ou similar 30x30 -
com arg. col. - colocado 86,001 m? 82,56 4,77 87,33 7.100,16 410,22 7.510,38 9.387,98
5.3 |Piso epo6xi Solepoxi Soleplan Crete c/ rodapé Top Solepoxi ou similar 142,17 m? 91,15 32,14 123,29 12.958,50 4.569,51 17.528,01 21.910,01
Piso vinilico Zmm, (padrao Pavifloor eclipse premium ou sim) C/ prep. base
5.4 |emuls&o c/ rodapé - col. 150,00 m? 113,09 2,90 115,99 16.963,50 435,00 17.398,50 21.748,13
5.5 |Contrapiso concreto simples 8 cm 262,50 m?2 22,96 12,63 35,58 6.026,48 3.314,56 9.341,04 11.676,30
5.6 |Cimentado base para pavimentacdo -2,5cm 401,00 m?2 9,97 4,26 14,23 3.997,97 1.708,26 5.706,23 7.132,79
5.7 |Meio fio de concreto pré-moldado - 12x30x100cm, rejuntado coma
argamassa 1:4 cimento:areia 123,00 m?2 13,90 10,21 24,11 1.709,70 1.255,83 2.965,53 3.706,91
5.8 |Pavimentagdo em blocos intertravados de concreto, espessura 6¢cm, Fck
25MPalincl. colchdo pé de pedra e comp. 52,11 m?2 30,43 6,05 36,48 1.585,71 315,27 1.900,97 2.376,22

32.246,41

162.245,05

17.489,69

19.463,71



5.9 |Pavimentagdo em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, Fck
35MPA/incl. colchdo pé de pedra e comp. 219,001 m?2 51,35 6,56 57,91 11.245,65 1.436,64 12.682,29 15.852,86
5.10 |[Soleiras externas de basalto 2mm 12,20 m 20,66 7,36 28,02 252,08 89,77 341,85 427,31
TOTAL DO GRUPO 5 62.253,19 13.833,83 76.087,02 95.108,78
6. PAINEIS E PORTAS DIVISORIAS
6.1 |Divisoria DIVILUX 35 mm,colocada, c/porta - painel/ vidro fixo/vidro movel 54,30] m2 78,06 78,06 4.238,51 - 4.238,51 5.298,13
6.2 |Divisoria DIVILUX 35 mm - col c/rej. - painel cego 40,50 m2 78,06 78,06 3.161,32 - 3.161,32 3.951,65
Porta diviséria DIVILUX 35 mm completa 0,80X2,10 - c/ ferragem -
6.3 linstalada 4,001 unid 344,37 344,37 1.377,48 - 1.377,48 1.721,85
TOTAL DO GRUPO 6 8.777,30 - 8.777,30 10.971,63
7. ESQUADRIAS E VIDROS
7.1 |Porta semi-oca 1,00x2,10 - completa com visor - instalada -P 2 B 1,00| unid 500,00 80,00 580,00 500,00 80,00 580,00 725,00
7.2 |Porta semi-oca 0,90x2,10 - completa com visor -instalada - P 2 A 3,00] unid 450,00 80,00 530,00 1.500,00 240,00 1.740,00 2.175,00
7.3 |Porta semi-oca 0,80x2,10 - completa, com visor - instalada - P 2 2,00| unid 400,00 80,00 480,00 800,00 160,00 960,00 1.200,00
7.4 |Porta semi-oca 1,00x2,10 - completa - instalada - P 1 A 4,00 unid 251,82 58,78 310,60 1.007,28 235,12 1.242,40 1.553,00
7.5 [|Porta semi-oca 0,80x2,10- completa - instalada - P 1 3,00| unid 201,46 58,78 260,24 604,38 176,34 780,72 975,90
7.6 |Porta de vidro temperado 1,40x2,10- completa - instalada - P 3 2,00| unid 1644,04 2,99 1.647,03 3.288,08 5,98 3.294,06 4.117,58
Porfa veneziana de aluminio 1,60xZ,10 - Inha Suprema da ALCOA ou
7.7 [similar - instalada -P4 1,00 unid 1607,06 172,19 1.779,25 1.607,06 172,19 1.779,25 2.224,06
Porta veneziana de aluminio 1,20x1,50 - Inha Suprema da ALCOA ou
78 [similar - instalada -P5 1,00 unid 1147,90 172,19 1.320,09 1.147,90 172,19 1.320,09 1.650,11
Porta de aluminio - 1,00x2,10 - linha Suprema da ALCOA ou similar -
79 [instalada 2,00| unid 746,14 80,35 826,49 1.492,27 160,71 1.652,98 2.066,22
Portao de garagem aluminio 2,37 x 2,20 - linha Universal Basculante da
710 [ALCOA ou similar - instalado P 5 1,00| unid 5136,85 344,37 5.481,22 5.136,85 344,37 5.481,22 6.851,53
711 _Portéo de aluminio - 4,00 x 2,90 - linha Gold IV da ALCOA ou similar - .
instalada P 6 2,00| unid 4878,58 516,56 5.395,13 9.757,15 1.033,11 10.790,26 13.487,83
712 Janela aluminic.J anqdizado 4,00 x 1,70 tipo de correr - linha Suprema da _
ALCOA ou similar - instalada 10,00 unid 2525,38 252,54 2.777,92 25.253,80 2.525,38 27.779,18 34.723,98
713 Janela aIumini(_) anqdizado 4,00 x 1,70, basculante - linha Suprema da '
ALCOA ou similar - instalada 4,00| unid 1875,00 200,00 2.075,00 7.500,00 800,00 8.300,00 10.375,00
714 Janela aluminio anodizado 0,90 x 1,43, basculante - linha Suprema da )
ALCOA ou similar - instalada 2,00| unid 425,00 51,66 476,66 850,00 103,31 953,31 1.191,64
7.15 |Passa volumes de aluminio e vidro, tipo guilhotina 2,00| unid 239,57 51,66 291,22 479,13 103,31 582,44 728,06
7.16 |Vidro fantasia 4 mm - colocado com cord&o de borracha 2,60 m2 46,20 7,67 53,87 120,12 19,94 140,06 175,08
7.17 |Vidro cristal incolor 4 mm - colocado com cordao de borracha 98,00 m2 60,48 7,21 67,69 5.927,04 706,58 6.633,62 8.292.03
TOTAL DO GRUPO 7 66.971,07 7.038,52 74.009,59 92.511,98
8. PINTURA
8.1 |Selador acrilico pigmentado paredes internas, externas e tetos - 1 deméo 1784,50] m? 1,50 1,93 3,43 2.676,75 3.444,09 6.120,84 7.651,04
8.2 |Pintura acrilica sobre reboco paredes internas e tetos - min.2 demaos 651,00 m2 4,65 7,49 12,14 3.027,15 4.875,99 7.903,14 9.878,93
8.3 |Pintura esmalte ep6xi - min. 2 deméaos 708,001 m?2 31,90 8,30 40,21 22.585,20 5.876,40 28.461,60 35.577,00
8.4 |Pintura acrilica sobre reboco - min.2 demaos - fachadas 424,801 m?2 4,65 7,49 12,14 1.975,32 3.181,75 5.157,07 6.446,34
8.5 |Pintura esmalte brilh. s/ferro - calhas/algerozes/2 demaos incl. zarcéo 38,00 m2 |4,41 15,50 19,91 167,58 589,00 756,58 945,73
8.6 |Pintura esmalte acetinado s/madeira - portas internas - min.2 demaos 70,201 mz2 4,41 4,41 8,82 309,58 309,58 619,16 773,96
8.7 |Pintura para piso Coralpiso Acrilico cor Concreto ou similar 18,00 m?2 5,69 11,82 17,51 102,42 212,82 315,24 394,05
TOTAL DO GRUPO 8 30.844,00 18.489,63 49.333,63 61.667,04
9. CENTRAL DE GAS
9.1 |Casa externa-alv, laje piso e cob. 1,16] m?2 424,40 282,88 707,20 492,30 328,14 820,44 1.025,56
9.2 |Projeto e execucdo rede aparente de aco galv. NBR13932/97 - 5pts. 1,00| unid 733,87 1.100,81 1.834,69 733,87 1.100,81 1.834,68 2.293,35
TOTAL DO GRUPO 9 1.226,17 1.428,95 2.655,12 3.318,91
10. INSTALACAO HIDROSSANITARIA
10.1 |Lava botas
10.1.1 [Ralo de ago inox 150x150 x 50mm sifonado 2,00 m2 26,14 6,54 32,68 52,28 13,08 65,36 81,70
10.1.2 |Tubo de PCV 90°sgoto, @ 50mm, com conexdes 1,00] unid 6,87 13,71 20,58 6,87 13,71 20,58 25,73
10.1.3 |Lava botas aco inox polido AISI 304 - cap. duas unidades/inst. 1,00| unid 5300,00 5.300,00 5.300,00 - 5.300,00 6.134,22
TOTAL DO SUBGRUPO 10.1 5.359,15 26,79 5.385,94 6.241,65
10.2 Loucas e metais

95.108,78
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10.2.1 |Bacia sanitaria c/ caixa acoplada e assento /anel ved.- instalada 2,00 unid 251,55 30,68 282,23 503,10 61,36 564,46 705,58
10.2.2 [Torneira para lavatério cromada - instalada 2,00 unid 97,57 97,57 195,14 - 195,14 243,93
10.2.4 [Lavatério c/ coluna e torneira cromada - instalado 2,00 unid 350,00 19,72 369,72 700,00 39,44 739,44 924,30
10.2.5 [Lavatério inox - AISI 304 polido, com pedal 1,00| unid 1089,51 19,72 1.109,23 1.089,51 19,72 1.109,23 1.283,82
10.2.6 |Tanque inox 51x82cm 1,00| unid 279,00 19,72 298,72 279,00 19,72 298,72 373,40
10.2.7 [Papeleira suporte para papel higiénico plastico ABS rolo 300m-inst. 2,00 unid 26,50 26,50 53,00 - 53,00 66,25
10.2.8 [Saboneteira plastico ABS 900ml-inst. 2,00| unid 27,81 27,81 55,62 - 55,62 69,53
10.2.9 [Cabide de parede inox-inst.. 4,00] unid 56,00 56,00 224,00 - 224,00 280,00
10.2.10 |Dispenser papel toalha interfolhasplastico ABS -inst.. 2,00 unid 29,45 29,45 58,90 - 58,90 68,17
10.2.11 |Acabamentos de registro de gaveta 11,00| unid 21,90 21,90 240,90 - 240,90 301,13
10.2.12 [Acabamento de registro de presséo 3,00 unid 21,90 21,90 65,70 - 65,70 82,13
TOTAL DO SUBGRUPO 10.2 3.464,87 140,24 3.605,11 4.398,22
10.3 Esgoto pluvial
10.3.1 |Bandeja de coleta em chapa galvanizada 4,00| unid 60,00 30,00 90,00 240,00 120,00 360,00 450,00
10.3.2 |Tubo de chapa galvanizada pintado se¢ao 10x15 cm 32,00 m 95,00 25,00 120,00 3.040,00 800,00 3.840,00 4.800,00
10.3.3 |Caixa de areia 50x50x60 em alvenaria com tampa de concreto 6,00 unid 41,09 47,33 88,42 246,54 283,98 530,52 663,15
10.3.4 [Tubo 150mm escavacéo e aterro. 77,000 m 32,78 8,19 40,97 2.524,06 630,63 3.154,69 3.943,36
TOTAL DO SUBGRUPO 10.3 6.050,60 1.834,61 7.885,21 9.856,51
TOTAL DO GRUPO 10 14.874,62 2.001,64 16.876,26 20.496,38
11 BANCADAS (06-12-14-28-34-35)
Tampo de granito cinza andorinha para bancadas dos laboratérios,
11.1.1 |polido, espessura 2,5 cm, inclusive espelhos e molduras das &reas
molhadas 27,000 m?2 232,31 33,44 265,75 6.272,37 902,88 7.175,25 8.969,06
Cuba de inox, para instalagdo em bancada, AISI 304, espessura da
11.1.2 [chapa de 0,7mm, 50x40x20cm, com acamento acetinado, c/ valvula de
inox, siféio plastico e engate, completa e instalada nas bancadas. 12,00 p¢ 120,83 30,21 151,04 1.449,96 362,52 1.812,48 2.265,60
11.1.3 Torneirg de mesa fixa (1/2"),_com arejador econémico, padrao Deca Link
ou equivalente - completa e instalada. 12,00 pg¢ 92,71 92,71 1.112,52 - 1.112,52 1.390,65
11.1.5 |Armério de MDF conf. detalhamento 24,000 m?2 252,54 126,27 378,81 6.060,91 3.030,46 9.091,37 11.364,21
TOTAL DO GRUPO 11 14.895,76 4.295,86 19.191,62 23.989,52
12. INSTALACAO DE REDE ELETRICA ILUMINAGCAO E TOMADAS
12.1 |Eletrocalha 100 x 50
12.1.1 |Eletrocalha perfurada sem tampa 150x50 (und. c/ 3m) 9,00 unid 60,00 9,36 69,36 540,00 84,20 624,20 780,24
12.1.2 |Curva vertical 90 externa com tampa (150x50) 2,00 unid 24,00 3,74 27,74 48,00 7,48 55,48 69,35
12.1.3 |TE horizontal sem tampa (150x50) 9,00 unid 33,55 3,85 37,40 301,95 34,63 336,58 420,73
12.1.4 |Emendas 30,00{ wunid 1,57 3,74 5,31 47,10 112,26 159,36 199,20
12.1.5 [parafusos completo. 20,00| wunid 13,12 3,74 16,86 262,40 74,84 337,24 421,55
12.1.6 |Curva horizontal 90 1,00| unid 19,70 3,74 23,44 19,70 3,74 23,44 29,30
12.1.7 |Parafuso cabega abaulada 1/4"x 1/2" com porca 600,00| unid 0,13 0,15 0,28 78,00 91,32 169,32 211,65
12.1.8 [porca 1/4" 200,00| unid 0,03 0,11 0,14 6,00 22,20 28,20 35,25
12.1.9 |Parafuso cabeca sextavada 5/16" x 2 1/2" 40,00| unid 0,44 0,44 17,60 17,60 22,00
12.1.10 |bucha S10 40,00| unid 0,18 1,87 2,05 7,20 74,84 82,04 102,55
12.1.11 [Reducao de 150x50 para 50x50 9,00| unid 29,00 3,74 32,74 261,00 33,66 294,66 368,33
12.1.12 |Flange 150mm para eletrocalha metalica para painel 2,00 unid 8,71 3,74 12,45 17,42 7,48 24,90 31,13
TOTAL DO SUBGRUPO 12.1 1606,37 546,65 2153,02 2691,28
12.2 |Eletrocalha 50 x 50
12.2.1 |Eletrocalha perfurada sem tampa 50x50 (unidade c/ 3m) 65,00| unid 35,00 3,74 38,74 2275,00 243,10 2518,10 3147,63
12.2.2 |Curva 90 externa sem tampa (50x50) 16,00 unid 18,35 3,74 22,09 293,60 59,87 353,47 441,84
12.2.3 |TE horizontal sem tampa (50x50) 13,00 unid 18,50 3,74 22,24 240,50 48,65 289,15 361,43
12.2.4 |Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica 15,00| unid 2,46 3,74 6,20 36,90 56,13 93,03 116,29
12.2.5 |Emenda externas 135,00( unid 1,57 3,74 5,31 211,95 505,17 717,12 896,40
12.2.6 [Suportes tipo balango com vergalh&o para eletrocalha 50xX50mm com pard 130,00| unid 10,32 3,74 14,06 1341,60 486,46 1828,06 2285,08
12.2.7 |Parafuso cabeca abaulada 1/4"x 1/2" com porca 2000,00| unid 0,13 0,21 0,34 260,00 427,60 687,60 859,50
12.2.8 |porca 1/4" 600,00| unid 0,03 0,11 0,14 18,00 66,60 84,60 105,75
12.2.9 |Parafuso cabeca sextavada 5/16" x 2 1/2" 300,00| unid 0,44 0,44 132,00 0,00 132,00 165,00
12.2.10 |bucha S10 300,00 unid 0,18 1,87 2,05 54,00 561,30 615,30 769,13
12.2.11 |Saida horizontal para eletroduto 3/4" 30,00| unid 3,45 3,74 7,19 103,50 112,26 215,76 269,70

4.398,22

9.856,51
20.496,38

23.989,52

2.691,28



12.2.12 |Arruelas e buchas 3/4" 30,00( wunid 0,73 0,11 0,84 21,90 3,33 25,23 31,54
12.2.13 |Suporte horizontal para fixagdo de eletrocalha 13,00| unid 2,23 3,74 5,97 28,99 48,65 77,64 97,05
12.2.14 |Cruzeta 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metélica 1,00 unid 17,12 3,74 20,86 17,12 3,74 20,86 26,08
12.2.15 [Mé&o francesa simples 200 mm 20,00 unid 12,61 3,74 16,35 252,20 74,84 327,04 408,80
12.2.16 [Caixa com tomada 2P+T p/ eletrocalha 53,00 unid 6,26 7,77 14,03 331,78 411,81 743,59 929,49
TOTAL DO SUBGRUPO 12.2 5.619,04 3.109,51 8.728,55 10.910,68
12.3 |Tubulagéo
12.3.1 |Eletroduto 3/4"PVC cinza Varacom 3 m 60,00( unid 2,27 5,77 8,04 136,20 346,20 482,40 603,00
12.3.2 [Cx de aluminio 4x2 tipo X de 3/4" 155,00 unid 5,60 1,58 7,18 868,00 244,13 1112,13 1390,16
12.3.3 [Tampa cega para cx de aluminio 4x2 10,00| unid 1,42 1,11 2,53 14,20 11,10 25,30 31,63
12.3.4 [Tomada para condulete 2P+T 10A/250V c/placa - fornecimento e inst. 115,00| unid 4,75 3,85 8,60 546,25 442,75 989,00 1236,25
12.3.5 [Interruptor simples p/ condulete e tampa 10,00| unid 0,00 4,00 4,00 0,00 40,00 40,00 50,00
12.3.6 [Tomada 2P+T p/ condulete 20A/250V para ar condicionado e tampa 7,00| unid 11,11 3,85 14,96 77,77 26,95 104,72 130,90
12.3.7 |Abracadeira tipo D 3/4" PVC cinza 200,00| unid 0,45 0,76 1,21 90,00 152,20 242,20 302,75
123.8 Bucha nylon S-6 ¢/ parafuso aco zinc cab cht 4,2 X 45mm fornecimento e '
inst. 350,00| unid 0,27 0,76 1,03 94,50 266,35 360,85 451,06
12.3.9 [Luva PVC 3/4" cinza 100,00 unid 2,31 0,84 3,15 231,00 84,00 315,00 393,75
12.3.10 |Curva PVC cinza 3/4" 10,00 unid 1,79 1,87 3,66 17,90 18,71 36,61 45,76
12.3.11 [Interruptor duplo p/ condulete e tampa 3,00 unid 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3.12 [Interruptor paralelo 1 tecla p/condulete 6,00 unid 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3.13 |Interruptor triplo p/ condulete e tampa 3,00| unid 12,62 6,14 18,76 37,86 18,41 56,27 70,34
12.3.14 |Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 3", tipo Kanalex ou similar 100,00 m 10,85 25,46 36,31 1085,04 2546,45 3631,49 4539,36
12.3.15 [Caixa de passagem 60x60x60cm alvenaria com tampa em ferro, fornecimg 3,00 unid 362,90 54,14 417,04 1088,70 162,42 1251,12 1563,90
12.3.16 Tomada sobrepor 3p+N+T, tipo industrial, 32A, 380/440V marca Steck ou )
equivalente técnico, fornecimento e instalacéo. 2,00] unid 20,60 8,66 29,26 41,20 17,32 58,52 73,15
TOTAL DO SUBGRUPO 12.3 4.287,42 4.359,67 8.647,08 10.808,86
12.4 |Fios e Cabos
cabo afumex 0,6/1 kv #2,5 mm? preto fornecimento e instalagéo, cores
12.4.1 |NBR 5410. 1500,00f m 1,55 0,97 2,52 2325,00 1455,00 3780,00 4725,00
cabo afumex 0,6/1 kv #4,0 mm? preto fornecimento e instalagao, cores
12.4.2 |NBR 5410. 1200,00f m 2,60 1,17 3,77 3120,00 1404,00 4524,00 5655,00
cabo afumex 0,6/1 kv #6,0 mmz2 preto fornecimento e instalagéo, cores
12.4.3 |NBR 5410. 150,000 m 3,23 1,35 4,58 484,50 202,50 687,00 858,75
cabo atumex 0,6/1 kv #10,0 mm?2 preto fornecimento e instalacao, cores
12.4.4 |NBR 5410. 200,001 m 4,96 1,54 6,50 992,00 308,00 1300,00 1625,00
cabo afumex 0,6/1 kv #16,0 mm?2 preto fornecimento e instala¢ao, cores
12.4.5 [NBR 5410. 60,00 m 7,44 1,73 9,17 446,40 103,80 550,20 687,75
Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 50mm2 - 0,6Kv/1Kv/90°
12.4.6 |fornecimento e instalag&o. 35,00 m 16,08 5,80 21,88 562,80 203,00 765,80 957,25
Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 70mm?2 - 0,6Kv/1Kv/90°
12.4.7 |fornecimento e instalag&o. 140,00 m 22,24 6,36 28,60 3113,60 890,60 4004,20 5005,25
12.4.8 |Anilha para identificagéo - (0 a 9) e (a a ¢) com 10 unidades 10,00 unid 5,00 0,23 5,23 50,00 2,28 52,28 65,35
12.4.9 |Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comp=158mm 100,00 unid 0,07 0,23 0,30 7,00 22,83 29,83 37,29
12.4.10 Aterramepto cgmposto de 3 hastes espa(_;adas em tres metros,de cobre | _
= 3,00m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha 50mm?2 1,00] unid 254,53 28,07 282,60 254,53 28,07 282,60 353,25
TOTAL DO SUBGRUPO 12.4 11.355,83 4.620,08 15.975,91 19.969,89
12.5 |Disjuntores
Disjuntor monopolar 20 A, padréo DIN ,curva de disparo C, corrente de
12.5.1 |interrupcéo 5KA, fornecimento e instalag&o. 10,00 unid 7,57 5,77 13,34 75,70 57,72 133,42 166,78
Disjuntor monopolar 25 A, padrédo DIN ,curva de disparo C, corrente de
12.5.2 |interrupgéo 5KA, fornecimento e instalag&o. 15,00 unid 8,57 5,77 14,34 128,55 86,58 215,13 268,91
Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha
12.5.3 |branca), curva C, corrente 5SKA 1,00{ unid 36,15 7,70 43,85 36,15 7,70 43,85 54,81
Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padréo DIN (Europeu - linha
12.5.4 |branca), curva C, corrente 5SKA 2,00| unid 51,71 7,70 59,41 103,42 15,39 118,81 148,52
Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA,
12.5.5 |fornecimento e instalag&o. 1,00{ unid 195,70 7,70 203,40 195,70 7,70 203,40 254,25
Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A com caixa moldada 10 KA,
12.5.6 |fornecimento e instalag&o. 1,00{ unid 263,90 11,54 275,44 263,90 11,54 275,44 344,31

10910,68

10.808,86

19.616,64



Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 20 kA,

12.5.7 |fornecimento e instalagéo. 1,00| unid 673,30 11,54 684,84 673,30 11,54 684,84 856,06
Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, caixa moldada 10 kA,
12.5.8 |fornecimento e instalagéo. 1,00[ unid 262,80 7,70 270,50 262,80 7,70 270,50 338,12
12.5.9 |Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 300mA 1,00| unid 93,95 11,54 105,49 93,95 11,54 105,49 131,87
12.5.10 | Disjuntor bipolar DR 32 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 300mA 2,00| unid 137,47 11,54 149,01 274,94 23,09 298,03 372,54
12.5.11 |Dispositivo de protegéo contra surto DPS 275V - 60KA - INSTALADO. 4,00] unid 186,09 5,77 191,86 744,36 23,09 767,45 959,31
TOTAL DO SUBGRUPO 12.5 2.852,77 263,59 3.116,36 3.895,45
12.6 |Quadros de Distribuicéo
TOTAL DO SUBGRUPO 12.6 616,24 134,78 751,02 938,78
12.7 |Luminérias
12.7.1 Iggggla‘ertlzsf)lucc;rﬁspcl:?;e de sobrepor 2x32W (branca, refletor de alta reflet., 53,00 unid 48,34 9.36 57.70 2.562,02 495,82 3.057.84 3.822,29
TOTAL DO SUBGRUPO 12.7 2.562,02 495,82 3.057,84 3.822,29
TOTAL DO GRUPO 12 28.899,69 13.530,09 42.429,78 53.037,22
13. INSTALAQAO DE TELEFONE E REDE LOGICA
13.1 |Eletrocalha 38 x 38
13.1.1 |Perfil perfurado 38x38 (varas com 6 m) 9,00 unid 21,80 9,36 31,16 196,20 84,20 280,40 350,49
13.1.2 |Adaptador de eletrocalha para eletroduto 6,00 unid 3,45 3,74 7,19 20,70 22,44 43,14 53,93
13.1.3 |Emenda externa 17,00 unid 1,30 3,74 5,04 22,10 63,61 85,71 107,14
13.1.4 [Suporte para perfilado 30,00 unid 10,37 3,74 14,11 311,10 112,26 423,36 529,20
13.1.5 [Curva horizontal 90 5,00| unid 9,14 2,81 11,95 45,70 14,03 59,73 74,67
13.1.6 |Parafuso cabeca boleada 1/4"x 1/2" com porca 150,00 unid 0,09 0,09 13,50 0,00 13,50 16,88
13.1.7 |porca 1/4" 150,00( unid 0,03 0,11 0,14 4,50 16,65 21,15 26,44
13.1.8 |Parafuso cabeca sextavada 5/16" x 2 1/2" 45,00| unid 0,44 0,44 19,80 0,00 19,80 24,75
13.1.9 |bucha S10 45,00( unid 0,18 1,87 2,05 8,10 84,20 92,30 115,37
13.1.10 [mé&o francesa simples 200mm 20,00| unid 12,61 12,61 252,20 0,00 252,20 315,25
13.1.11 |curva vertical externa 90 5,00| unid 3,48 3,74 7,22 17,40 18,71 36,11 45,14
13.1.12 |TE horizontal sem tampa (38x38) 6,00 unid 3,85 2,81 6,66 23,10 16,84 39,94 49,92
TOTAL DO SUBGRUPO 13.1 934,40 432,94 1.367,34 1.709,17
13.2 |Tubulacéo aparente
13.2.1 |Eletroduto 3/4"PVC cinza Vara com 3 m 6,00 unid 2,27 5,77 8,04 13,62 34,62 48,24 60,30
13.2.2 |Cx de aluminio 4x2 tipo X de 3/4" 12,00| unid 5,60 1,58 7,18 67,20 18,90 86,10 107,63
RJ 11 p/condulete com tampa - tomada telefone 4 polos - fornecimento e
13.2.3 finstalagao 5,00{ unid 8,96 4,81 13,77 44,80 24,05 68,85 86,06
13.2.4 |Tomada RJ-45 p/ condulete e tampa fornecimento e instalagéo 4,00| unid 27,20 13,10 40,30 108,80 52,39 161,19 201,49
13.2.5 |Abragadeira tipo D 3/4" PVC cinza 24,00| unid 0,45 0,76 1,21 10,80 18,26 29,06 36,33
pUCHA NYTON S-6 C7 pararuso aco ZINC cap CNt 4,2 X Z5Mim TOMecImento e
13.2.6 |instalagéo 24,00 unid 0,27 0,76 1,03 6,48 18,26 24,74 30,93
13.2.7 |Luva PVC 3/4" cinza 15,00 unid 2,31 0,84 3,15 34,65 12,60 47,25 59,06
13.2.8 |Curva PVC cinza 3/4" 7,00] unid 1,79 1,87 3,66 12,53 13,10 25,63 32,03
13.2.9 [Tampa cega para cx de aluminio 4x2 3,00| unid 1,42 1,11 2,53 4,26 3,33 7,59 9,49
TOTAL DO SUBGRUPO 13.2 303,14 195,51 498,65 623,32
13.3 |Fios e Cabos
13.3.1 [Cabo telefénico CCI-50 2 pares (uso interno - fornecimento e inst.) 200,00 m 0,57 0,37 0,94 114,00 74,00 188,00 235,00
13.3.2 [cabo de rede classe 6, fornecimento e instalag&o. 200,00 m 1,89 2,36 4,26 378,60 472,50 851,10 1063,88
13.3.3 |Anilha para identificacdo - (0 a 9) e (a a ¢) com 10 unidades 4,00| unid 5,00 0,23 5,23 20,00 0,91 20,91 26,14
13.3.4 |Abracadeira de nylon para amarracdo de cabos, comp=158mm 15,00| unid 0,07 0,23 0,30 1,05 3,42 4,47 5,59
TOTAL DO SUBGRUPO 13.3 513,65 550,84 1.064,49 1.330,61
13.4 |Quadros de Distribuicéo
13.4.1 |Anel guia 5,00] unid 3,68 2,22 5,90 18,40 11,10 29,50 36,88
13.4.2 [Bloco terminal 10 pares - bli - 10p ¢/ calha 5,00| unid 51,99 2,22 54,21 259,95 11,10 271,05 338,81

3.895,45

53.037,22

1.709,17

623,32

1.330,61



13.4.3

Mini Rack padrédo 19" 12U - Especificagao:
02 tampas laterais removiveis com aletas de ventilagcdo em chapa de ago
e fechos rapidos. Tampa traseira com furagéo para fixagédo na parede.
Abertura na base inferior para passagem de cabos. 01 par de plano de
montagem 19" em aco, ajustavel na profundidade do rack (dispensa o
uso de 2o0. plano). Porta frontal de vidro temperado cristal (acrilico
opcional) e chave. Cor Bege. 12 U* (*1U = 44,45mm). Altura
Externa: 600mm . Altura Interna Util: 533,40mm.  Profundidades
Externa Disponivel 670mm - Largura Externa Disponivel 570mm,com
régua 12 tomadas, instalado.

Estrutura com perfis de aco -

1,00| unid 1395,78 31,50 1427,28 1395,78 31,50 1427,28 1784,10
Switch 24 portas 10710071000 Mbps RJ45 - 19" fornecimento e
13.4.4 |instalagéo. 1,00| unid. 394,58 10,65 405,23 394,58 10,65 405,23 506,54
Certificacao para cabeamento de logical telefonia com relatorio completo
13.4.5 |de todos parametros do cabo. 9,00| pt 9,90 9,90 0,00 89,10 89,10 111,38
Quadro de distribuicao p/ielefone N.4, 60X60X12cm, chapa metalca, de
13.4.6 |embutir, sem acessorios, padréo Telebras, fornecimento e inst. 1,00| unid 112,10 47,55 159,65 112,10 47,55 159,65 199,56
Caixa de passagem N3 padrao telebras, 40 x 40 x 12m, em chapa de ago
13.4.7 |galvanizado 1,00{ unid 63,96 18,71 82,67 63,96 18,71 82,67 103,34
TOTAL DO SUBGRUPO 13.4 2.244,77 219,71 2.464,48 3.080,60
TOTAL DO GRUPO 13 3.995,96 1.399,00 5.394,96 6.743,70
14. INSTALACAO DE SPLITS
14.1 |Split 24000 BTU - instalado 4,001 unid 2140,00 660,00 2.800,00 8.560,00 2.640,00 11.200,00 12.992,00
14.2 |Split 36000 BTU - instalado 3,00 unid 3850,00 750,00 4.600,00 11.550,00 2.250,00 13.800,00 16.008,00
143 Drer.10 para split Tubulagdo PVC rigido @25mm, com conexdes p/ ligagcao
pluvial 10,00 m 9,43 3,14 12,57 94,30 31,40 125,70 157,13
TOTAL DO GRUPO 14 20.204,30 4.921,40 25.125,70 29.157,13
15. CAPELAS
15.1 |Capela de exaustéo de gases, incl. Dutos: saida 150mm/ 3,00| unid 2137,99 2.137,99 6.413,97 - 6.413,97 7.423,53
15.2 |Instalagdo externa da exaustdo da capela. 100mm 3,00 unid 50,00 - 150,00 150,00 187,50
15.3 |Exaustor de parede axial-LAD 450 diam. 450mm:;elétrico 1,00{ unid 1200,00 50,00 1.250,00 1.200,00 50,00 1.250,00 1.446,75
TOTAL DO GRUPO 15 7.613,97 200,00 7.813,97 9.057,78
16 PREVENCAO DE INCENDIO - - - - -
16.1 |Extintores de incéndio - - - - -
16.1.1 |Gas carbénico(CO2) 6Kg, c/placa indicativa 2,00| unid 446,70 446,70 893,40 - 893,40 1.116,75
16.1.2 |Pé quimico (PQ)A/B/C 6Kg,c/placa indicativa 2,00| unid 147,00 147,00 294,00 - 294,00 367,50
TOTAL DO SUBGRUPO 16.1 1.187,40 - 1.187,40 1.484,25
16.2 [lluminacé@o de Emergéncia
16.2.1 [Bloco autébnomo 2 x 55w 5,00 unid 399,50 399,50 1.997,50 - 1.997,50 2.496,88
16.2.2 [Luminaria autbnoma 2 x 8w 7,00| unid 34,00 34,00 238,00 - 238,00 297,50
TOTAL DO SUBGRUPO 16.2 2.235,50 - 2.235,50 2.794,38
16.3 |Sinalizagcdo de seguranca e adverténcia
16.3.1 |Placa de saida, dimensées 32x16 cm, c/pintura fotoluminescente 3,00| unid 16,00 16,00 48,00 - 48,00 60,00
16.3.2 |Placa de saida, dimensées 36x18 cm, c/pintura fotoluminescente 7,00| unid 16,00 16,00 112,00 - 112,00 140,00
16.3.3 |Placa de saida, dimensées 44x22 cm, c/pintura fotoluminescente 2,00| unid 20,00 20,00 40,00 - 40,00 50,00
16.3.4 [Placa de saida,com seta indicativa a esquerda, dim 32 x 16 cm, c/pintura
fotoluminescente 1,00] unid 16,00 16,00 16,00 - 16,00 20,00
16.3.5 [Placa de "Proibido Fumar" 20 x 20 cm. 6,00 unid 15,00 15,00 90,00 - 90,00 112,50
TOTAL DO SUBGRUPO 16.3 306,00 - 306,00 382,50
TOTAL DO GRUPO 16 3.728,90 - 3.728,90 4.661,13

17 LIMPEZA DA OBRA - -

17.1 Limpeza da obra 590,00 m? 0,12 1,07 1,19 70,80 631,30 702,10 877,63
TOTAL DO GRUPO 17 70,80 631,30 702,10 877,63
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 403.421,69 | 113.860,16 | 517.281,85 | 643.043,68

* BDIl para execugdo de obras 25%

BDI  para equipamentos 15,74%
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