
Código SINAPI ITEM SERVIÇOS QUANT. UNID.  MATERIAL c/ BDI   M. OBRA c/ BDI       VALOR UNITÁRIO c/ BDI   TOTAL SERVIÇO TOTAL ITEM

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 118.824,42R$         

1.1 Serviços Preliminares/Técnicos 35.822,90R$           

  C-74220/1 1.1.1 Tapumes chapa comp. e=6mm h=2,20R10 462 m² 12,14R$                23,50R$              35,64R$                             16.465,68R$               

  C-74209/1 1.1.2 Placa de Obra 1 m² 285,54R$              32,18R$              317,72R$                           317,72R$                    

  I-6111 1.1.3
Limpeza permanente da obra (uma hora diária 

servente)
150 dias -R$                    9,51R$                9,51R$                               1.426,50R$                 

  C-73686 1.1.4
Locacao da obra, com uso de equipamentos 

topograficos, inclusive topografo e nivelador
900 m² 4,85R$                  14,72R$              19,57R$                             17.613,00R$               

1.2 Instalações Provisórias 11.005,92R$           

  C-73960/1 1.2.1
Elétrica (rede provisória para atendimento de toda 

obra)
1 unit. 694,30R$              561,30R$            1.255,60R$                        1.255,60R$                 

  C-73752/1 1.2.2

SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E 

CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, 

COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, 

INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, 

ESQUADRIAS E FERRAGENS

1 unit. 1.807,99R$           1.089,13R$         2.897,12R$                        2.897,12R$                 

  C-73805/1 1.2.3

BARRACAO DE OBRA PARA 

ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, 

PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA 

EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES 

ELETRICAS E ESQUADRIAS

30 m² 72,40R$                156,04R$            228,44R$                           6.853,20R$                 

1.3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 71.995,60R$           

  I-2707 1.3.1
ENGENHEIRO OU ARQUITETO Pleno - DE OBRA 

(Tempo de duração da obra x média duas h diárias)
280 h -R$                    136,41R$            136,41R$                           38.194,80R$               

  I-4069 1.3.2 Mestre de obra (turno integral) 880 h -R$                    38,41R$              38,41R$                             33.800,80R$               

2 Projeto Executivo Estrutural 35.586,00R$           

Mercado 2.3.3 Projeto Executivo Estrutural 2700 m² -R$                    13,18R$              13,18R$                             35.586,00R$               

3 MOVIMENTO DE TERRA 23.444,10R$           

  C-73904/1 3.2
Aterro e compactação c/ material de boa capacidade 

de suporte
291 m³ 43,56R$                28,54R$              72,10R$                             20.981,10R$               

  C-74019/1 3.3
Escavação Manual solo até 1,5m - valas p/ vigas de 

fundação
75 m³ 0,02R$                  32,82R$              32,84R$                             2.463,00R$                 

4 INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES 199.941,65R$         

Composição 4.1
Cálices de fundação, fck de 30 Mpa, com armadura e 

formas
40,67 m³ 991,96R$              772,50R$            1.764,46R$                        71.760,59R$               

Composição 4.2

Fundações tipo estacas em concreto armado, fck de 25 

MPa, diâmetro de 30cm - considerado comprimento 

médio de 7,00 m

126 m 85,41R$                21,96R$              107,37R$                           13.528,62R$               

Composição 4.3

Fundações tipo estacas em concreto armado, fck de 25 

Mpa - diâmetro de 40cm - considerado comprimento 

médio de 7,00 m

84 m 121,63R$              28,19R$              149,82R$                           12.584,88R$               

Composição 4.4

Fundações tipo estacas em concreto armado, fck de 25 

Mpa, diâmetro de 50cm - considerado comprimento 

médio de 7,00 m

196 m 164,04R$              34,59R$              198,63R$                           38.931,48R$               

Composição 4.5
Vigas de fundação em concreto armado, c/forma, fck= 

30,0 MPa, completa 
42 m³ 580,80R$              922,44R$            1.503,24R$                        63.136,08R$               

5. SUPRAESTRUTURA 1.888.353,46R$      

5.1 Pré Moldado Concreto Armado 1.523.042,55R$      

Composição 5.1.1

Vigas (térreo, 2° pavimento, 3° pavimento e cobertura) 

em concreto pré-moldado fck 30,0 mpa, com alças de 

içamento

122 m³ 2.548,26R$           1.470,50R$         4.018,76R$                        490.288,72R$             

CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA METÁLICA DO AULÁRIO

PRANILHA ORÇAMENTARIA
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Composição 5.1.2

Laje alveolar com sobrecarga de 1500 kg/m², 

espessura de 20cm - inclusive armadura negativa e 

capeamento da laje

260,9 m² 296,38R$              40,35R$              336,73R$                           87.852,86R$               

Composição 5.1.3

Laje alveolar com sobrecarga de 300 kg/m², espessura 

de 15cm - inclusive armadura negativa e capeamento 

da laje

1930 m² 251,58R$              33,55R$              285,13R$                           550.300,90R$             

Composição 5.1.4
Escadas em concreto pré-moldado - fck 30,0 mpa, com 

alças de içamento
14,17 m³ 970,08R$              437,71R$            1.407,79R$                        19.948,38R$               

Composição 5.1.5
Pilares em concreto pré-moldado fck 30,0 mpa , com 

alças de içamento e consoles
98,65 m³ 1.839,16R$           1.370,24R$         3.209,40R$                        316.607,31R$             

 C-74138/4 5.1.6

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, 

INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E 

ADENSAMENTO MECANICO.

112,5 m³ 477,06R$              38,89R$              515,95R$                           58.044,38R$               

5.2 MONTAGEM DO PRÉ-MOLDADO/TRANSPORTE 191.250,01R$         

  I-2700 5.2.1
QUATRO MONTADORES (55 dias para montagem da 

estrutura)
1760 h -R$                    17,79R$              17,79R$                             31.310,40R$               

  I-248 5.2.2
QUATRO AJUDANTES DE OPERACAO EM GERAL 

(55 dias para montagem da estrutura)
1760 h -R$                    14,79R$              14,79R$                             26.030,40R$               

  I-10807 5.2.3 GUINDASTE Modelo GT 40 - Cap 40 Ton com Lança 55 dias -R$                    253,13R$            253,13R$                           13.922,15R$               

Mercado 5.2.4

TRANSPORTE PILARES, CARRETA cap. 32  Ton 

lajes e painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) 

entregue na obra

246,63 t -R$                    78,13R$              78,13R$                             19.268,81R$               

Mercado 5.2.5
TRANSPORTE LAJES, CARRETA cap. 32  Ton lajes e 

painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e volta
340,43 uni -R$                    78,13R$              78,13R$                             26.597,80R$               

Mercado 5.2.6
TRANSPORTE VIGAS, CARRETA cap. 32  Ton lajes e 

painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e volta
898,88 uni -R$                    79,38R$              79,38R$                             71.353,09R$               

Mercado 5.2.7

TRANSPORTE ESCADA, CARRETA cap. 32  Ton 

lajes e painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e 

volta

35,42 uni -R$                    78,13R$              78,13R$                             2.767,36R$                 

5.3 PAINÉIS DE FECHAMENTO 174.060,90R$         

Composição 5.3.1
Painéis de fechamento  em concreto pré-fabricado - h = 

1,25 m - esp = 15 cm
810 m² 202,83R$              12,06R$              214,89R$                           174.060,90R$             

6 TUBULAÇÃO ELÉTRICA  E LÓGICA 2.679,88R$             

Composição 6.1

Caixa de Passagem no piso 80x80x80cm em alvenaria 

com tampa de concreto e cantoneiras nas bordas 

galvanizadas com suportes de forma que não fique 

degraus entre a caixa e o piso

4 unit. 580,26R$              4,66R$                584,92R$                           2.339,68R$                 

03454/ORSE 6.2
Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo 

Kanalex ou similar
12 m 1,68R$                  11,63R$              13,31R$                             159,72R$                    

02966/ORSE 6.3
Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo 

Kanalex ou similar
12 m 1,68R$                  13,36R$              15,04R$                             180,48R$                    

7 IMPERMEABILIZAÇÃO TERRAÇOS E CALHAS 28.051,75R$           

7.1 Impermeabilização Calhas 5.461,43R$             

   C-73753/1 7.1.1

Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3 

mm , incluso emulsão asfáltica - vigas de fundação e 

calhas de concreto armado

69,67 m² 39,94R$                24,37R$              64,31R$                             4.480,48R$                 

   C-73635 7.1.2
Revestimento argamassado para proteção mecânica 

das calhas impermeabilizadas (traço 1:3, espessura 5 
69,67 m² 7,56R$                  6,52R$                14,08R$                             980,95R$                    

7.2 Impermeabilização Terraços 22.590,32R$           

   C-73753/1 7.2.1
Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3 

mm , incluso emulsão asfáltica - Terraço
248 m² 39,94R$                24,37R$              64,31R$                             15.948,88R$               

     C-6060 7.2.3

Piso cerâmico 45 x 45 cm, antiderrapante, PEI 5, 

padrão Eliane Cargo Plus GRay ou equivalente técnico, 

incluindo rejunte flexível 

248 m² 20,46R$                6,32R$                26,78R$                             6.641,44R$                 

8 COBERTURA 148.668,99R$         

     C-72110 8.1
Estrutura metálica - treliças (conforme detalhe)  p/ telha 

sanduíche 
546 m² 45,77R$                19,11R$              64,88R$                             35.424,48R$               
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     C-73924/1 8.2
Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para estrutura 

metálica.
546 m² 5,72R$                  11,33R$              17,05R$                             9.309,30R$                 

     C-74064/1 8.3
PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, 

DUAS DEMAOS, PARA FERRO
546 m² 4,69R$                  8,11R$                12,80R$                             6.988,80R$                 

 Mercado 8.4

Coberturas Termoisolante (sanduíche) trapezoidal, 

compostas por EPS (poliestireno expandido), 

espessura (núcleo): 50 mm; acabamento face interna e 

546 m² 154,94R$              4,99R$                159,93R$                           87.321,78R$               

     C-72108 8.5
Capeamento p/ platibanda  em chapa galvanizada n° 

24 L=33 cm completo e instalado
170,24 m 28,96R$                7,93R$                36,89R$                             6.280,15R$                 

     C-72107 8.6
Rufo e Algeroz de chapa galvanizada nº24, L= 25cm 

completos e instalados
144,47 m 17,48R$                5,67R$                23,15R$                             3.344,48R$                 

9 ESGOTO PLUVIAL 6.514,64R$             

 74165/4 9.1
Tubos  de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 

100mm, instalado, marca TIGRE ou equivalente.
24 m 26,76R$                12,77R$              39,53R$                             948,72R$                    

20065/ Composição 9.2
Tubos  de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 

150mm, instalado, marca TIGRE ou equivalente.
75,2 m 26,76R$                25,36R$              52,12R$                             3.919,42R$                 

72556 9.3
Joelho PVC 90º esgoto 100MM - fornecimento e 

instalação
4 unit. 9,56R$                  9,69R$                19,25R$                             77,00R$                      

9967/ORESE 9.4
Joelho PVC 90º esgoto 150MM - fornecimento e 

instalação
28 unit. 8,63R$                  44,91R$              53,54R$                             1.499,12R$                 

01822/ORSE 9.5 Porta grelha quadrada 100MM - TIGRE ou similar 2 unit. 1,43R$                  1,73R$                3,16R$                               6,32R$                        

01822/ORSE 9.6 Porta grelha quadrada 150MM - TIGRE ou similar 6 unit. 1,43R$                  1,73R$                3,16R$                               18,96R$                      

09760/ORSE 9.7
Grelha PVC branca quadrada 150x150MM - TIGRE ou 

similar
6 unit. 1,43R$                  3,99R$                5,42R$                               32,52R$                      

01076/ORSE 9.8
Grelha PVC branca quadrada 100x100MM - TIGRE ou 

similar
2 unit. 1,43R$                  4,86R$                6,29R$                               12,58R$                      

10 LIMPEZA FINAL 3.591,00R$             

    C-9537 10.1 Limpeza final da obra. 2700 m² -R$                    1,33R$                1,33R$                               3.591,00R$                 

TOTAL 2.455.655,89R$      

Pelotas,  13 de Novembro de 2013

Cleidi Victoria Pinto

Eng. Civil

CREA 081.794

1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, 

equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.

2) A presente planilha é parte integrante do Projeto do Prédio do Aulário - Capão do Leão - UFPel - e deve ser analisada em conjunto com o 

Caderno de Encargos, com o Cronograma Físico-Financeiro  e com os respectivos projetos.

Observações
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