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O presente Caderno especifica os materiais e servicos que serdo
empregados e executados na CONSTRUCAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO E
COM COBERTURA METALICA DO AULARIO da Universidade Federal de Pelotas,
sito no Campus Capdo do Ledo, RS, dando também as firmas condicbes de
elaborarem o Orcamento Discriminativo exigidos no Edital da Licitacdo e, por outro
lado, dita as condicdes de Licitagcao.
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1. DISPOSICOES PRELIMINARES:
1.1. NORMAS GERAIS:
1.1.1. Denominacdes:

1.1.1.1. Neste documento, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS sera denominada
pela abreviatura UFPel”, a empresa CONSTRUTORA, contratada para execucdo dos
servicos por “CONTRATADA”, os responsaveis pelos projetos arquitetdnicos e
complementares por “PROJETISTAS” e os responsaveis pela FISCALIZACAO por
“FISCALIZACAOQ”.

1.1.2. Elaboracgéo do Orgcamento:

1.1.2.1. Durante a elaboracdo do or¢gamento de execugcdo da Obra, a CONTRATADA
devera analisar com atengdo todos os projetos e seus detalhes, fazer um levantamento
completo das quantidades de materiais e mao-de-obra e apresentar proposta para
cumprimento do projeto, uma vez que a execucao da obra € por preco global.

1.1.3. Normas:

1.1.3.1. Em qualquer situagdo deverdo ser aplicadas as normas do INMETRO e as
normas da ABNT, Normas de Seguranga e Prevencdo Contra Incéndio e normas de
seguranca do trabalho, atualizadas e especificas para cada situacao.

1.1.4. Obediéncia aos elementos do projeto e memorial descritivo:

1.1.4.1. A execugdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente as indicagdes
constantes dos projetos, bem como a estas especificacdes.

1.1.4.2. Em todos os casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos, atraves de
determinada marca, tipo, denominacéo ou fabricacéo, fica subentendida a alternativa "ou
rigorosamente similar”, a critério da fiscalizagcdo, ndo caracterizando restricdo a livre
concorréncia.

1.1.4.3. No inicio dos trabalhos a CONTRATADA devera contatar os fornecedores de
todos os materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de
materiais ou de prorrogacdo de prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na
praca.

1.1.4.4. SO ser4 admitida a similaridade dos materiais especificados neste memorial
desde que comunicado por escrito e com exposicdo de motivos, cabendo a decisédo de
aceite ou ndo aceite, exclusivamente a FISCALIZACAO.

1.1.5. Divergéncias de dimensdes / Escalas:
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1.1.5.1. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os
de maior escala; assim, prevalecerdo sempre os detalhes sobre as plantas gerais.

1.1.5.2. Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

1.1.5.3. Em caso de divergéncia entre os detalhes e estas Especificacdes prevalecerdo
sempre 0s primeiros.

1.1.5.4. Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagbes, assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificacbes que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo
parte do projeto.

1.1.5.5. Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local da obra e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacado, poR escrito, a Comissao
der Licitagdo, antes da apresentacdo da proposta, a quem competira deliberar a respeito.

1.1.6. Detalhes complementares:

1.1.6.1. Caso surja a necessidade de qualquer detalhamento complementar, este sera
elaborado pela CONTRATADA, com o acompanhamento dos projetistas.

1.1.7. Alteragdes no projeto:

1.1.7.1. Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nestas Especificacoes,
podera ser feita sem autorizacdo, por escrito, dos responsaveis técnicos pelos projetos
arquitetdnicos e/ou complementares.

1.1.7.2. OS PROJETISTAS E A FISCALIZACAO poderdo impugnar qualquer trabalho
feito em desacordo com os desenhos e Especificagdes fornecidos.

1.1.7.3. As alteragbes autorizadas deverdo ser cadastradas pela CONTRATADA, com
elaboragao de desenhos “como construida” cujos originais (cOpias eletrébnicas em formato
DWG e em PAPEL SULFITE) ser&o entregues a FISCALIZACAO.

1.1.8. Alteracbes das especificacdes:

1.1.8.1. Depois de aprovada a proposta, ndo serd permitida a alteracdo das
especificacdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com autorizacdo por escrito da
mesma.

1.1.9. Medidas:

1.1.9.1. As medidas registradas nas plantas ou descritas aqui deverdo ser comprovadas
no local, prevalecendo sempre as ultimas.
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1.1.9.2. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo a cobranca de
nenhum servico extra por diferengas entre as medidas constantes no projeto e o
existente.

1.1.10. Sondagens e Prospeccéo:

1.1.10.1. As sondagens e prospeccdes deverdo ser executadas pela ONTRATADA, de
modo a garantir uma perfeita definicdo do perfil geolégico do terreno e a defini¢cdo do tipo
exato de fundacdes a ser executado.

1.1.11. Projetos de Terraplenagem, Fundagdes e Estruturas:

1.1.11.1. Os projetos de terraplenagem, Fundagfes e Estrutura deverdo ser executados
pela CONTRATADA com supervisdo e aprovacdo da UFPel e entregues antes do inicio
da obra.

1.1.12. Legalizagcéo da obra:

1.1.12.1. A empresa CONTRATADA devera, por sua conta, providenciar a legalizagéo da
execugdo da obra junto aos Orgdos competentes, incluindo o licenciamento ambiental,
bem como também as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) dos projetos e de
execucgdo perante o CREA dos respectivos estados. As anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) deverao ser recolhidas e entregues a UFPel antes do inicio dos servicos
contratados e referem-se a projetos de terraplenagem, de fundagfes e estruturas pré-
fabricada de concreto; a execucdo de fundacdes profundas e infra-estrutura; e a
fabricacdo, transporte e montagem da estrutura pré-fabricada. Os profissionais
responsaveis por estas ARTs deverdo apresentar comprovada experiéncia anterior em
obras de mesmo porte.

1.1.13. Copias e Plotagens:

1.1.13.1. As despesas referentes a copias heliogréficas, plotagens, fotocopias e outras
correrdo por conta da CONTRATADA.

1.1.13.2. A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente em cada obra, no minimo
dois conjuntos completos de cada projeto, memaorial de especificacbes e orcamento.

1.1.14. Planejamento da obra:

1.1.14.1. A obra sera executada de acordo com o cronograma de execucdo, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacdo da FISCALIZACAO, definir um plano de obras
coerente com 0s critérios de seguranca, observadas as condicbes de conforto dos
funciondrios e outras pessoas envolvidas no processo.

1.1.15. Qualidade dos servicgos:
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1.1.15.1. A Obra devera ser considerada modelo, em todos seus aspectos, podendo
receber alunos e visitantes universitarios, acompanhados de responséaveis, e com oficios
encaminhados & FISCALIZACAO e, por esta, aprovado.

1.1.15.2. Obriga-se a CONTRATADA a prover um engenheiro que acompanhe toda a
execucdo dos elementos moldados no local e toda a montagem dos elementos pré-
fabricados até a sua solidarizagéao final.

1.1.15.3. O material a empregar, assim como a mao-de-obra, sera de primeira qualidade
objetivando a obtencdo de um acabamento esmerado nos servicos que s serao aceitos
nessas condicoes.

1.1.15.4. Todo material e elementos pré-fabricados a serem empregados na obra e
servicos deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfazendo
rigorosamente as condic¢des estipuladas nestas especificacdes, salvo disposi¢cao expressa
e diversa estabelecida pela UFPel, cujas prescri¢cdes prevaleceréo.

1.1.15.5. Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais e elementos
pré-fabricados por ventura impugnados pela UFPel no menor prazo de tempo.

1.1.15.6. Diariamente, a obra devera ser limpa, sendo procedida a remocéo de todo o
entulho e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos, em contéineres especificos para
transporte de entulhos. Madeiras de formas e andaimes deverdo ser limpas e empilhadas,
livres de pregos.

1.1.15.7. A CONTRATADA devera atender a resolucdo CONAMA 307 de 05/07/002 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, referente ao manejo de residuos da construcdo
civil.

1.1.16. Visita ao local da obra:

1.1.16.1. Compete a empresa que esta participando do processo licitatorio, fazer prévia

visita aos locais das seis obras para proceder minuciosas exame das condicdes locais e
averiguar os servigos e materiais a empregar.

1.1.16.2. Qualquer duavida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial
descritivo devera ser previamente esclarecida junto a Comisséo de Licitacdo, visto que,
depois de apresentada a proposta, ndo havera acolhimento de nenhuma reivindicacdo
neste sentido.

1.1.17. Davidas no decorrer do processo:

1.1.17.1. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relagdo a este projeto durante sua
fase de licitacdo ou durante a execucédo da obra, por omissao involuntaria deste memorial
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ou das pranchas de desenho, a UFPel deverad ser consultada previamente, ndo se
admitindo interpretacdes por conta prépria das firmas participantes do processo licitatorio.

1.1.18. Servicos mal executados:

1.1.18.1. FicarA a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, logo apés o recebimento da Ordem de Servigo correspondente. As
despesas relativas a demolicdo e reconstrucdo desses trabalhos, serdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, e a etapa correspondente considerada nédo concluida.

1.1.19. Recusa de servigos:

1.1.19.1. A execucdao dos servicos sera norteada pela boa técnica, sendo direito da UFPel
a recusa de servicos mal executados ou de técnicas duvidosas. Neste caso, confirmando-
se a responsabilidade da CONTRATADA, a Fiscalizagdo exigira a reexecugdo dos
servicos em questdo, ndo havendo por parte da UFPel, nenhum custo adicional por
demoli¢Bes, transporte, compra e reposicdo de materiais, ou por qualquer que seja a
modalidade de perda econémica por parte da CONTRATADA.

1.1.20. Comunicacgdao:

1.1.20.1. A comunicagao oficial entre a CONTRATADA e a UFPel é o Diario de Obras,
conforme item 1.3.7

1.1.20.2. A CONTRATADA ficara responsavel, em cada campus, pelo fornecimento e
instalagdo de aparelho telefénico e de computador com internet pelo pagamento das
respectivas contas que serdo cobradas juntamente com as taxas de agua e de energia.

1.2. ORGANIZAQAO DO CANTEIRO DE OBRA:
1.2.1. Placas de obra:

1.2.1.1. A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicao e afixacdo das placas exigidas
pela legislacdo do CREA e demais 6rgdos. As placas deverdo indicar:

Proprietario da Obra (UFPel) nome completo, respectivos registros no CREA e ARTs de
todos os Projetistas e Responsaveis pela FISCALIZACAO.

1.2.1.2. Seréo executadas conforme desenhos fornecidos pela UFPel.

1.2.1.3. Todas as placas deverdo ser confeccionadas com materiais novos
(madeiramento, chapas e pintura).

1.2.1.4. Ao término da obra as placas deverdo ser entregues a FISCALIZACAO.
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1.2.2. Administragcdo da obra:

1.2.2.1. A administracdo da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo
CREA e um mestre-de-obras, com seus postos de trabalho junto a cada canteiro de
obras. O profissional responsavel pela execucdo de cada obra devera definir junto a
FISCALIZACAO o seu horério de trabalho na obra.

1.2.3. Drenagem do canteiro de obras:

1.2.3.1. No decorrer da execucdo dos servicos devera ser garantido um perfeito
escoamento das aguas, evitando por completo a formacédo de lamacais no terreno, vias
de acesso e vias publicas. Havendo necessidade, a critério da FISCALIZACAO, devera
ser usado brita nos locais criticos.

1.2.4. Preservacdo do meio ambiente:

1.2.4.1. A CONTRATADA deveré obter a licenca ambiental antes do inicio dos trabalhos
na obra.

1.2.4.2. As ARVORES existentes no local deverdo ser consideradas como elementos do
projeto e NAO PODERAO SER CORTADAS OU PODADAS SEM AUTORIZACAO POR
ESCRITO DOS PROJETISTAS.

1.2.4.3. E expressamente proibido o escoamento de aguas servidas utilizadas na obra
para os canais, corregos, agudes ou mangues existentes no campus.

1.2.4.4. E expressamente proibido queimar os restos de arvores e madeiras existentes na
obra, ou seja, todas as sobras de madeiras deverdo ser transportadas para fora dos
limites da UFPel.

1.2.5. Limpeza permanente:

1.2.5.1. As areas de trabalho deverdo ser limpas pelo menos uma vez por dia, devendo
ser colocados contéineres especificos para transporte de entulhos, em local acordado
com a FISCALIZACAO.

1.2.5.2. Nao podera haver acumulo de entulhos, devendo ser efetuadas limpezas
diariamente com o objetivo de manter-se sempre a obra e seu canteiro limpos

1.2.5.3. Os contéineres com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro
e encaminhados as &reas de deposic¢ao liberadas pelo 6rgéo regional competente. Devera
ser observado o que dispbe a Resolucdo 307/02 do Conama (Conselho Nacional do Meio
Ambiente).

1.2.6. Documentos da obra:
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1.2.6.1. A CONTRATADA devera manter, no escritério da obra, em lugar de facil acesso
da FISCALIZACAO e superviso, os seguintes documentos:

02 (duas) copias de cada projeto;

Diario de obras;

Cépia do memorial de especificacdes;

Cépia da proposta e do cronograma fisico-financeiro;

Documentacdo Contratual;

Documentacéo legal,

Relacao atualizada dos operarios e técnicos, com nome e funcao;

1.2.6.2. Toda a documentagédo devera ser conservada em bom estado durante obra.

1.2.6.3. A CONTRATADA deveréa apresentar na assinatura do contrato a relacdo de todos
0S operarios, com as respectivas funcdes, bem como a cépia da carteira de trabalho dos
operarios que trabalhardo na obra.

1.2.7. Diario de Obras:

1.2.7.1. A comunicacdo oficial entre a CONTRATADA e a UFPel € o Diario de Obras que
devera ser preenchido diariamente.

1.2.7.2. Deverdo ser anotados diariamente todos os eventos da Obra e assinado,
regularmente, pelo responsavel técnico da Obra e pelo Fiscal nomeado pela UFPel.

1.2.8. Transporte de equipamentos:

1.2.8.1. O transporte de equipamentos referentes a execug¢do da obra ou servigo seré de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.9. Transporte de pessoal:

1.2.9.1. As despesas e medidas de seguranca necessarias ao transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

1.2.10. Estadia e alimentacéo do pessoal:

1.2.10.1. Os procedimentos e as despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de
pessoal no local das obras ou servigos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.11. Ferramentas e equipamentos gerais:
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1.2.11.1. Devera ser providenciado o ferramental, maquinario, transporte, servicos
complementares, aparelhamento e recursos adequados e necessarios ao perfeito
andamento e boa execucdo dos servicos, ndo cabendo a UFPel qualquer
responsabilidade na conducéo, apoio ou servigos indiretos motivados pela obra.

1.2.12. Equipamentos de protecdo individual — EPI:

1.2.12.1. A CONTRATADA devera fornecer todos o0s equipamentos de protecdo
individuais necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.2.12.2. A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento do aparelho telefénico e
pelo pagamento da conta que sera cobrada juntamente na taxa de agua e energia.

1.2.13. Equipamentos de protec¢é&o coletiva — EPC:

1.2.13.1. Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.2.13.2. Sédo também de responsabilidade da CONTRATADA os custos de transporte de
pessoal, estadia e alimentagdo, a vigilancia diurna e noturna, os equipamentos de
protecdo individual -EPI, e equipamentos de protegéo coletiva EPC.

1.2.13.3. A CONTRATADA devera fazer, com os trabalhadores, treinamento de
prevencdo e controle de principios de incéndio, prevencgdo de acidentes do trabalho, de
correto uso, guarda e conservacdo de equipamentos de protecdo individual, além de
outros previstos na legislagéo.

1.2.14. Treinamento:

1.2.14.1. A CONTRATADA devera fazer treinamento com trabalhadores objetivando o
aprimoramento da qualidade dos servicos.

1.2.15. Horéario de Trabalho:

1.2.15.1. Os servicos de execucao da obra deverdo ser realizados dentro do horario
normal, ou seja, de segunda a sexta-feira no periodo diurno. Os servigos que precisarem
ser executados fora destes dias e horarios s6 poderdo ocorrer com autorizagao por escrito
da FISCALIZACAO.

1.2.16. Acesso de Visitantes:
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1.2.16.1. O acesso de pessoas, materiais e equipamentos a obra, bem como sua guarda
e administracéo seréo de responsabilidade da empresa Contrata.

1.2.17. Material do Canteiro:

1.2.17.1. Ao fim da Obra, todo material utilizado para instalacdo do Canteiro de Obras
serd considerado de propriedade da UFPel para ser utilizado em etapas posteriores,
ficando a critério da FISCALIZACAO a definicédo e a liberacdo do material considerado
entulho, a ser retirado pela CONTRATADA.

1.2.18. Servigo de vigilancia:

1.2.18.1. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter servico de vigilancia na obra,
cuidando dos materiais, ferramentas e equipamentos, tanto no periodo diurno como no
noturno. A responsabilidade da CONTRATADA somente se encerra quando da entrega
oficial da obra.

2. INSTALACAO E LOCACAO DA OBRA:
2.1.1. Instalagcdo da obra:

2.1.1.1. Em local previamente estudado e escolhido em cada campus, com layouts
submetidos a Fiscalizacdo, serdo construidas as instalacdes necessarias ao atendimento
geral da Obra, com previsdo para depoésito de materiais, escritério para o pessoal da
CONTRATADA, escritorio para a Fiscalizacdo, sanitarios, abrigo para guardas, refeitorios,
oficinas etc... As instalacGes provisoérias poderdo ser em estrutura de madeira ou do tipo
“containers”.

2.1.1.2. A CONTRATADA devera providenciar as instalacdes provisorias de agua, luz,
telefone e computador, com medidores, e instalacdes sanitarias, cabendo a ela as
despesas e providéncias correspondentes. Poderdo ser utilizadas as redes locais com os
devidos cuidados ndo s6 quanto a utilizacdo, como quanto aos possiveis danos causados
pela construcao.

2.1.1.3. Especial atengéo deve ser tomada quanto a locagéo das instalagdes sanitarias da
obra, evitando contaminacao do lencol freatico ou de curso d’agua.

2.1.1.4. A CONTRATADA comunicara a Fiscalizagdo a conclusdo dos trabalhos de
locacédo. O fiscal da obra procedera imediatamente, as verificacdes e afericbes que julgar
oportunas, apds o que dara por aprovada a locagéo, o que fara no “Diario de Obras”.

2.1.2. Locacéo da Obra:

2.1.2.1. A CONTRATADA devera proceder a locacdo da obra de acordo com a planta de
locacdo e procederd a afericdo das dimensfes, dos alinhamentos, dos angulos e de
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quaisquer outras indicacBes constantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas
no local.

2.1.2.2. A referéncia de nivel RN e a implantacdo da obra sobre o terreno, com a
demarcacgdo dos alinhamentos do perimetro do prédio a ser construido, deverdo ser
executadas pela CONTRATADA e aprovado pela Fiscalizacdo, que apresentara
verificacdes e afericdes que julgar oportuna.

2.1.2.3. O nivel de referéncia RN devera ser marcado “in loco”.

2.1.2.4. A locacdo devera ser executada com instrumentos e seus pontos marcados em
gabaritos. Os gabaritos deverdo ser continuos, estar em nivel e as suas guias de sarrafo
pregadas em pontaletes fixos no solo.

2.1.2.5. A locacao final devera ser aprovada pela FISCALIZACAO.
3. TERRENO:

3.1.1. Limpeza do Terreno:

by

3.1.1.1. Sera removida a camada vegetal nas areas destinadas a construcao da
edificacdo para posterior execugcdo de platd com corte, aterro e melhoria do terreno de
fundacao.

3.1.1.2. A &rea a ser limpa devera corresponder a area da construgdo projetada, mais
area de platds e taludes, ver locacao do Projeto Arquitetbnico. O platd constara de area
da construcdo projetada mais 5,00m em todas as dire¢des, na cota definida no ante-
projeto arquitetdnico. Os materiais resultantes dessas operagfes deverdo ser
transportados para um local definido pela UFPel.

3.1.2. Movimento de Terra (corte e aterro) com compactacéao:

3.1.2.1. Os projetos de terraplenagem de cada campus serdo elaborados pela
CONTRATADA com apresentacao das respectivas ARTS.

3.1.2.2. Deve-se executar compactagdo com controle tecnolégico na area correspondente
ao pavimento térreo da edificacédo (onde posteriormente devera ser executado contra-piso
armado), e nas areas de aterro de platé.

3.1.2.3. Os trabalhos de aterro e re-aterro de cavas de fundacfes e de instalacdes, e
outras partes da obra, como enchimento de pisos e passeios serdo executados com
material escolhido, de preferéncia areia, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas
de 20 (vinte)cm de espessura, no maximo, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, para serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque das
camadas aterradas. Todas as camadas deverdo ser levadas a umidade otima e
compactadas até se obter a massa especifica aparente maxima seca equivalente a 95%
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do valor conseguido no ensaio NBR 7182 ou M13-71-DER-SP (energia do Proctor
Normal).

3.1.2.4. Os locais que ndo atingirem as condi¢ées minimas de compactacdo e maxima de
espessura deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e
novamente compactados, até atingir as condicbes de densidade exigidas.

3.1.2.5. O controle tecnoldgico devera ser feito por camada, através da determinacéo da
densidade “in situ”, sendo no minimo um ensaio para cada &area de 20mx20m, e a
indicacéo do local para coleta da amostra devera ser feita pela Fiscalizacao.

3.1.2.6. Os resultados deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo, que mediante andlise
fard a aprovacao dos servicos.

3.1.2.7. Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes de materiais —
guer de fora para a obra, quer dos excessos resultantes das escavacdes — decorrentes
dos servicos referidos neste item, seja qual for a distancia média e o volume considerado,
bem como o tipo de veiculo utilizado.

3.1.3. Escavacgdes para fundagdes:

3.1.3.1. As cavas para blocos de fundacdes, cisternas e outras partes da obra previstas
abaixo do nivel do terreno serdo executadas em obediéncia rigorosa ao projeto de
fundagbes e demais projetos da obra, e de acordo com a natureza do terreno encontrado
e com o volume do trabalho a ser realizado. Devem-se considerar maximo rendimento,
seguranca e economia, obrigando se a CONTRATADA a adotar o processo que mais se
adequar a natureza do terreno, e as condi¢cdes do local considerando o sistema de
estacas.

3.1.3.2. As escavacgdes quando houver necessidade, serdo convenientemente isoladas,
escoradas e esgotadas devendo ser tomado todo o cuidado aconselhavel para a
seguranca dos operérios e da prépria obra.

3.1.3.3. Os taludes, quando executados, receberdo protecdo, a fim de evitar futuras
erosfes. A fiscalizacdo adotar4d as medidas que se fizerem necessérias para que tal
protecdo seja feita com urgéncia, apds escolha de sistema eficiente e econdémico.

4. FUNDACOES:
4.1.1. Projeto de fundagdes e estrutura:

4.1.1.1. Os projetos da estrutura em concreto pré-fabricado e de fundac6es para o edificio
(blocos, estacas e vigas baldrames internas e externas) deverdo ser detalhados pela
CONTRATADA, devendo ser apresentados a Fiscalizacdo para a aprovacdo, antes do
inicio da obra.
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4.1.1.2. Considerando os Ante-Projetos da Estrutura em anexo, a CONTRATADA devera
elaborar os Projetos Executivos Estruturais e de Fundacbes e Planta de Montagem,
necessarios a execucao das edificacbes, tais como: Fundacdes (estacas, blocos e vigas
baldrames internas e externas), Super Estrutura em Concreto Pré-fabricado (concreto
armado ou protendido), concreto moldado “in loco” (escada) bem como todos os
elementos complementares necessarios (painéis, etc...). Deverdo se apresentadas as
respectivas ARTSs desses projetos.

4.1.2. Especificagdes Gerais:

4.1.2.1. As fundagbes do prédio deverdo ser em estacas pré-fabricadas em concreto
pretendido.

4.1.2.2. Os blocos de fundacao e vigas baldrames poderao ser moldados “in loco” ou pré-
moldadas, devendo ser executadas vigas baldrames internamente e em todo o contorno
da edificacdo, de acordo com a necessidade definida no projeto arquitetonico.

4.1.2.3. Para dimensionamento e detalhamento das fundacdes deverdo ser observadas
as normas técnicas da ABNT: NBR-6118 (Projeto de estruturas de concreto —
Procedimento); NBR-14931 (Execucdo de Estruturas de Concreto); NBR-9062 (Projeto e
Execucédo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado — Procedimento); NBR-6122 (Projeto e
Execucéo de Fundagdes); NBR-8681

(Acdes e Seguranca nas Estruturas); NBR-6120 (Cargas para o calculo de estruturas de
edificacdes — Procedimento).

4.1.2.4. As escadas também serdo pré-moldadas, conforme projeto.
4.1.3. Consideracgdes:

4.1.3.1. Adotar vigas baldrames no interior e em todo contorno da Edificacdo seguindo as
plantas de arquitetura do térreo de cada prédio.

4.1.3.2. Adotar largura minima de 16cm para as vigas baldrames.

4.1.3.3. Adotar o mesmo RN (Referéncia de Nivel) e Eixos de Pilares estabelecidos no
Projeto de Arquitetura.

4.1.3.4. Travar os blocos de uma estaca em pelo menos duas direcGes exceto blocos para
subdividir vaos de vigas Baldrames.

4.1.3.5. Adotar resisténcia de concreto a compressao fck> 30,0MPa (no minimo).

4.1.3.6. Tipos de aco a serem utilizados: CA-50 e CA-60.
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4.1.3.7. Cobrimento das barras de armadura: considerar no minimo cobrimentos de
concreto igual a duas vezes diametro de qualquer barra, e nunca inferior a 3,0cm.

4.1.3.8. Adotar pilares e vigas com consoles embutidos.
4.1.4. Superestrutura pré-fabricada em concreto armado e/ou protendido:

4.1.4.1. A superestrutura, lajes, vigas e pilares, deverdo ser dimensionados e detalhados
de acordo com as exigéncias das normas técnicas da ABNT, NBR7191(Execucdo de
desenhos para obras de concreto simples ou armado), NBR6118 (Projeto de estrutura de
concreto — Procedimento); NBR-14931 (Execucédo de Estruturas de Concreto); NBR-9062
(Projeto e Execucao de Estruturas de Concreto Pré-Moldado — Procedimento); NBR -8681
(AcOes e Seguranca nas Estruturas); NBR-6120 (Cargas para o calculo de estruturas de
edificacdes — Procedimentos).

4.1.4.2. No dimensionamento da estrutura devera ser considerada previsdo para a
colocacao de estrutura metdlica da cobertura, conforme indicado no projeto arquitetonico.

4.1.4.3. Deverado ser previstos furos em vigas e lajes para passagem de tubulacdes de
instalagbes, que serdo fornecidos pela CONTRATADA no decorrer da execugdo do
projeto.

4.1.4.4. Adotar dimensfes dos elementos conforme o anteprojeto estrutural. Caso seja
necessaria alteracdo de dimensdes a FISCALIZACAO devera ser previamente
consultada.

4.1.4.5. Adotar laje de piso em concreto protendido pré-fabricado, para carga acidental de
uso de 300 kg/m2, além de cargas de capeamento, pisos e paredes conforme projeto
arquitetonico.

4.1.4.6. Adotar laje de forro em concreto protendido pré-fabricado, para carga acidental de
uso de 125 kg/m2, além de cargas de capeamento, das coberturas e das platibandas,
conforme projeto arquiteténico.

4.1.4.7. Adotar laje de forro em concreto protendido pré-fabricado, para carga acidental de
uso de 1500 kg/m2, além de cargas de capeamento, no local dos reservatérios, conforme
projeto arquitetonico.

4.1.4.8. Sobre as lajes de piso e de forro havera uma capa de concreto moldada in loco,
com no minimo 5cm de espessura, reforgada com telas soldadas a qual devera garantir a
acao de diafragma horizontal. A armadura de tela soldada devera ser solidarizada com as
vigas de apoio para as lajes alveolares por meio de armaduras transversais salientes nas
vigas.



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas
Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento — Departamento Planejamento Fisico

4.1.4.9. Adotar o mesmo R.N. (Referéncia de Nivel) e Eixos de Pilares estabelecidos no
Projeto de Arquitetura.

4.1.4.10. Adotar resisténcia de concreto a compressao minima de fck =30,0 MPa, para
elementos moldados in loco.

4.1.4.11. Tipos de aco a serem utilizados: CA-50 e CA-60, para elementos moldados in
loco.

4.1.4.12. Verificar a necessidade de juntas de dilatacao.

4.1.4.13. Os cobrimentos das barras de armadura nos elementos de concreto moldados in
loco e pré-moldados devem respeitar os limites normativos estabelecidos na NBR-6118 e
na NBR-9062, respectivamente.

4.1.5. Estaca escavada em concreto:

4.1.5.1. As fundagdes do edificio deverdo ser em estacas em concreto armado com
capacidade de carga definida a partir das necessidades apresentadas no projeto de
estrutura e no laudo de sondagem. No ultimo metro a estaca devera ser alargada para
execucao do calice que recebera o pilar pré-moldado.

Nota: A capacidade de carga, profundidade e secdo das estacas em concreto armado
para a execuc¢ao da obra deverdo ser conforme especificado no Projeto de Fundacdes. As
estacas deverao ser executadas por empresas especializadas, com acompanhamento de
engenheiro técnico responsavel que devera apresentar a UFPel as ART de Execucao de
Estacas, devidamente recolhida junto ao CREA.

4.1.5.2. Para efeito de orcamento devera ser considerada uma profundidade média de
10,00m para cada estaca, independente da sua capacidade de carga, e 0 pagamento
sera de acordo com a medi¢éo da profundidade de estacas cravadas.

4.1.5.3. Os projetos de fundacdes deverdo ser detalhados pela CONTRATADA, devendo
ser apresentados a Fiscalizacdo para a aprovacao, antes do inicio da obra.

4.1.6. Escavacéo e reaterro de valas:

4.1.6.1. As escavacdes para elementos de fundagdo deverdo ser com dimensotes
proximas aos dos elementos, devendo ser aterradas apos a execucdo dos mesmos, em
camadas de 20 cm de espessura com apiloamento e umedecimento conforme
especificagdo nos itens 3.1.2 e 3.1.3.

4.1.7. Concreto armado/formas-blocos, estacas e vigas baldrames:

4.1.7.1. Os blocos de fundagao e vigas baldrames poderao ser moldados “in loco” ou pré-
fabricados, com concreto dosado para resisténcia caracteristica conforme projeto, item
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4.1.4, cobrimento de armadura 3 cm e as concretagens s poderdo ser executadas
mediante conferéncia de ferragens e aprovacao da fiscalizagéo, sob pena de demolicéo.

4.1.7.2. Todos os elementos moldados no local deverdo ter formas em madeira (tipo
pinus), dimensionadas conforme NBR-6118, devidamente alinhadas e travadas para
evitar deformacéo e escoamento de concreto durante a concretagem.

4.1.7.3. Todos os servicos de concretagem deverdo obedecer as norma brasileiras
pertinentes ao assunto, com retirada de corpo de prova, de acordo com a NBR 6118, para
posterior rompimento aos 7 e 28 dias e o0s resultados deverdo ser apresentados a
Fiscalizacdo para avaliacdo e aprovacao.

5. ESTRUTURA:
5.1.1. Consideragdes:

5.1.1.1. A estrutura do edificio devera ser em concreto pré-fabricado, conforme definido
no Projeto item 4.1.

5.1.1.2. Os projetos da estrutura em concreto pré-fabricado deverdo ser detalhados pela
CONTRATADA, devendo ser apresentados a Fiscalizacdo para a aprovacdo, antes do
inicio da obra.

5.1.1.3. Considerando os Ante-Projetos da Estrutura em anexo, a CONTRATADA devera
elaborar os Projetos Executivos Estruturais e de Fundacdes e Planta de Montagem,
necessarios a execucdo das edificacdes, tais como: Fundacdes (estacas, blocos e vigas
baldrames internas e externas), Super Estrutura em Concreto pré-fabricado (concreto
armado ou protendido), concreto moldado “in loco”, bem como todos os elementos
complementares necessarios (painéis, escadas, etc...). Deverao se apresentadas as
respectivas ARTs desses projetos.

5.1.1.4. Os elementos pré-fabricados de concreto deveréo ter acabamento com o minimo
de bolhas possivel na superficie, ou fissuras que comprometam a estrutura.

5.1.1.5. A estrutura devera ser estanque em todas as juntas, consoles, devendo ser as
juntas simétricas, alinhadas e com espessura entre 1,00cm e 1,50cm no maximo.

5.1.1.6. Todos os componentes de concreto pré-fabricado deverdo estar em conformidade
com as normas da ABNT pertinentes, quanto a usinagem, cura, manuseio, transporte,
estocagem e montagem, em especial a NBR9062 e a NBR6118 para as estruturas de
concreto armado convencional.

5.1.1.7. Todo elemento pré-fabricado e outros materiais fornecidos deverdo ser avaliados
e aprovados pela Fiscalizacdo, antes da montagem.

5.1.2. Pilares:
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5.1.2.1. Os pilares deveréo ter as secbes definidas no ante-projeto estrutural.
5.1.3. Vigas da laje de piso:

5.1.3.1. As vigas das lajes de piso deveréo ser de secao retangular, com no maximo 70cm
de altura.

5.1.3.2. Deverao ser previstos, locados, dimensionados e executados furos nas vigas para
passagem de dutos, eletro calhas e esgoto.

5.1.3.3. A UFPel fornecerd& a CONTRATADA, projeto arquitetdnico definindo as
circulagcdes do edificio e demais elementos necessarios para a locagdo de furos nas
vigas.

5.1.4. Vigas da laje de cobertura:

5.1.4.1. As vigas da laje de cobertura deverdo ser de se¢éo retangular, com no maximo
70 cm de altura, seguindo o projeto arquitetonico.

5.1.4.2. Deverdo ser locados, dimensionados e executados furos nas vigas para
passagens de dutos, eletro calhas e aguas pluviais.

5.1.4.3. A UFPel fornecera a CONTRATADA, projeto arquitetbnico definindo as
circulacdes do edificio e demais elementos necessarios para a locagdo de furos nas
vigas.

5.1.5. Laje protendida pré-fabricada para piso:

5.1.5.1. As lajes dos pisos do edificio deverdo ser em concreto protendido préfabricado,
dimensionadas para uma carga acidental de uso de 400 kg/m2, além de carga de paredes
conforme projeto arquitetdnico, cargas permanente (peso proprio e revestimento). No
pavimento térreo ndo sera executada laje protendida, pois a mesma sera executada em
etapa posterior.

5.1.5.2. Os painéis de laje deverdo ter acabamentos laterais bisotados, sem rebarbas de
concreto e deverdao manter uniformidade tanto em nivel como em alinhamento.

5.1.5.3. O apoio das lajes nas vigas das empenas do edificio devera ser executado
conforme detalhe no projeto, a fim de possibilitar o assentamento de fechamento
diretamente sobre a viga e facilitar quando a ampliacao futura da edificacgao.

5.1.5.4. O rejuntamento das lajes justapostas devera ser feito com o concreto da prépria
capa. A junta devera estar limpa e molhada. O adensamento do concreto devera ser feito
com placas vibratorias. Esse rejuntamento deverd ser executado com sistema de
travamento das lajes que sera removido apos 48 horas.
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5.1.6. Laje protendida pré-fabricada para forro:

5.1.6.1. As lajes de forro do edificio deverao ser do tipo “Laje Protendida” dimensionadas
para uma carga acidental de uso de 100kg/m2 além das cargas (piso proprio,
revestimento e platibandas).

5.1.6.2. Os painéis de laje deverdo ter acabamentos laterais bisotados, sem rebarbas de
concreto e deverao manter uniformidade tanto em nivel como em alinhamento.

5.1.6.3. O apoio das lajes nas vigas das empenas do edificio deverd ser executado
conforme detalhe no projeto, a fim de se possibilitar o assentamento do painel pré-
fabricado diretamente sobre a viga e facilitar quando da ampliacéo futura.

5.1.6.4. O rejuntamento das lajes justapostas devera ser feito com o concreto da prépria
capa. A junta devera estar limpa e molhada. O adensamento do concreto devera ser feito
com placas vibratérias. Esse rejuntamento deverd ser executado com sistema de
travamento das lajes que sera removido apd6s 48 horas.

5.1.7. Laje protendida pré-fabricada para Caixa d’agua:

5.1.7.1. As lajes da caixa d’agua do edificio deverao ser em concreto protendido pré-
fabricado do tipo alveolar dimensionadas para uma carga acidental de uso de 1500 kg/m2
além das cargas (piso proprio, revestimento e platibandas).

5.1.7.2. Os painéis de laje deverdo ter acabamentos laterais bisotados, sem rebarbas de
concreto e deverdo manter uniformidade tanto em nivel como em alinhamento.

5.1.7.3. O rejuntamento das lajes justapostas devera ser feito com o concreto da prépria
capa. A junta devera estar limpa e molhada. O adensamento do concreto devera ser feito
com placas vibratérias. Esse rejuntamento devera ser executado com sistema de
travamento das lajes que sera removido apos 48 horas.

5.1.8. Escadas e caixas de elevadores:

5.1.7.1. As escadas e caixas de elevadores deverdo ser em estrutura pré fabricada e
fundacdes conforme projeto item 4.1 com dimensdes e detalhes de acordo com o projeto
arquitetdénico e com vigas intermediarias entre os andares para fixagdo dos trilhos.

5.1.9. Painéis lisos pré-fabricados — espessura= 15 cm:

5.1.9.1 Para os peitoris do edificio, deverdo ser colocados painéis pré fabricados ou
moldados “in-loco”, lisos com espessura de 15 cm, conforme detalhe no projeto. Os
painéis deverdo ser assentados sobre a viga e fixados na laje e nos pilares, para permitir
sua estabilidade, se necessario devera ser previsto armaduras adicionais.

5.1.10. Rejuntamento da estrutura:
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5.1.9.1. Todas as juntas de vigas-pilares, vigas-vigas e vigas-lajes deverdo ser de no
méaximo 15 mm e deverdo receber acabamento em material elastico plastico, tipo
mastique. No caso dos oitdes, devido a contra-flecha das lajes, as juntas entre lajes e
vigas deverdo receber o mesmo acabamento, se estas forem de até 15mm. Acima disto,
far-se-a junta com isopor e massa.

5.1.11. Capeamento das lajes e complemento sobre vigas (apoio entre lajes):

Devera ser executado capeamento de concreto moldado in loco das lajes de piso e de
forro, bem como o complemento das vigas e lajes pré-fabricadas (vao entre lajes e no
contorno da edificagéo), com concreto fck=30MPa e armaduras conforme especificagcao
do “Projeto Estrutural da estrutura Pré-Fabricada”. O capeamento com armadura tem por
finalidade promover a acdo de diafragma horizontal e a solidarizacdo entre os porticos,
bem como a regularizacdo das lajes, devendo ter altura minima de 5 cm no ponto de
contra-flecha méaxima da laje.

6. COBERTURA E PLATIBANDA:
6.1. Consideracdes:

6.1.1. A Cobertura serd em estrutura metalica sobre a laje e com telhas metalicas esp =
0,5 mm, com transpasse minimo conforme definido pelo fabricante;

6.1.2. Deveréo ser previstas calhas nas laterais da obra com esperas para tubulagéo de
queda pluvial, conforme projeto arquiteténico;

6.1.3. Nos oitbes deverao ser previstas algerosas bem como no final das calhas laterais;
6.1.4. Sera executada platibanda com altura de 1,50 m, em painel fabricado sobre a laje;

6.1.5. Na area de abrigo das caixas d’agua deverao ser executadas platibanda com altura
de 2,50 m, em painel fabricado sobre a laje;

5.1.5. Deverao ser previstas tubulacdes de queda pluvial com tubos de 150 mm conforme
detalhes no projeto arquitetonico.

7. LIMPEZA:
7.1.1. Limpeza final da obra:

7.1.1.1. A obra devera ser entregue totalmente limpa, com o0s entornos isentos de
entulhos e outros residuos. Observar a Resolucao 307/02 do Conama.

Notas

1. O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera
ser submetido & analise prévia da FISCALIZACAO.
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Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo desempenho
técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver
divergéncias entre a

FISCALIZACAO e a CONTRATADA, esta dever4 comprovar a equivaléncia técnica do
produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicbes credenciadas pelo
INMETRO, sendo que as despesas serdo de sua responsabilidade.

2. Deverdo ser entregues manuais de operacao e uso, certificado de garantia e todas as
notas fiscais dos aparelhos e equipamentos instalados, incluidos nos projetos e planilhas,
para fins de garantia e manutengao.

3. Deverdo ser entregues os Manuais de Manutencdo Preventiva dos aparelhos e
equipamentos, onde deve constar quando e como serdo realizados os procedimentos,
com descricdo dos sistemas e rotinas recomendados, que deverdo ser realizados pela
equipe de manutengdo da UFPel, de acordo com os critérios indicados pelos fabricantes
dos equipamentos e pela construtora no caso da edificagdo, com o méaximo de
detalhamento possivel, de modo que fique garantidas a qualidade e seguranca do
procedimento. Tal documento devera contribuir para a elevagéo da vida util dos bens da
universidade, desta forma mantendo os recursos patrimoniais.

8. RESPONSAVEIS TECNICOS

8.1. Eng. Cleidi Victoria Pinto — CREA-RS 081.794
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MODELO DIARIO DE OBRAS
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DIARIO DE OBRAS
CONSTRUTORA:
OBRA:
LOCAL.:
DIA: SEG_TER_QUAR__QUI__SEX__SAB__ DOM|MES | ANO
TEMPO: BOM das as PRAZQ: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias
PESSOAL: PROFISSIONAIS TOTAL EM ATIVIDADE

SERVENTES TOTAL AFASTADO
ANOTACOES DA FIRMA
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
FISCALIZAQAO: DATA / / FIRMA CONSTRUTORA: DATA: / I
ASSINATURA ASSINATURA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participacao na licitagdo, modalidade , Edital
n° , para a CONSTRUGAO DO PREDIO 01 — FABRICA DE RAGOES DA
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA da Universidade Federal de Pelotas, sito no

Campus Capdo do Ledo, RS, que a

Empresa , representada pelo Sr.

, Visitou o local

onde serdo executados os servigos solicitados.

Pelotas,  de de 20 .

Representante da Empresa

CIC:

Representante do Depto. Planej. Fisico
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TABELA DE ORCAMENTO
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO PRE-MOLDADO E COBERTURA
METALICA

AE —O1 — PLANTA DE COBERTURA

AE — 02 — PLANTA BAIXA COTADA — PAV. TERREO
AE — 03 — PLANTA BAIXA COTADA — 2° PAVIMENTO
AE — 04- PLANTA BAIXA COTADA — 3° PAVIMENTO
AE — 05 — CORTES AA'/BB’/CC’/DD’

AE — 06 — ELEVACOES

AE — 07 — PLANTA DE LOCALIZAGAO



