CONSTRUGCAO DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA E COBERTURA METALICA DO AULARIO
CAMPUS CAPAO DO LEAO
PRANILHA ORCAMENTARIA
Caddigo SINAPI ITEM SERVICOS QUANT. UNID.| MATERIAL ¢/ BDI | M. OBRA ¢/ BDI | VALOR UNITARIO ¢/ BDI TOTAL SERVICO TOTAL ITEM
1. SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS R$ 118.824,42
1.1  |Servicos Preliminares/Técnicos R$ 35.822,90
C-74220/1 1.1.1 |Tapumes chapa comp. e=6mm h=2,20R10 462 m2 | R$ 12,14 | R$ 23,50 | R$ 35,64 | R$ 16.465,68
C-74209/1 1.1.2 |Placa de Obra 1 m2 | R$ 285,54 | R$ 32,18 | R$ 317,72 | R$ 317,72
16111 1.1.3 |-impeza permanente da obra (uma hora diaria 150 dias | R$ - |R$ 9,51 | R$ 9,51 | R$ 1.426,50
servente)
C-73686 1.1.4 |-0cacao da obra, com uso de equipamentos 900 mz | R$ 4,85 | R$ 14,72 | R$ 19,57 | R$ 17.613,00
topograficos, inclusive topografo e nivelador
1.2 |Instalacdes Provisorias R$ 11.005,92
C-73960/1  |1.2.1 CE)t')erg)"’a (rede provisoria para atendimento de toda 1 unit. | R$ 694,30 | R$ 561,30 | R$ 1.255,60 | R$ 1.255,60
SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E
CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO,
C-73752/1 1.2.2 |COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, 1 unit. | R$ 1.807,99 | R$ 1.089,13 | R$ 2.897,12 | R$ 2.897,12
INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS,
ESQUADRIAS E FERRAGENS
BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
C-73805/1 1.2.3 |[PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA 30 m2 | R$ 72,40 | R$ 156,04 | R$ 228,44 | R$ 6.853,20
EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E ESQUADRIAS
1.3 |[ADMINISTRACAO DE OBRA R$ 71.995,60
-2707 131 |ENGENHEIRO OU ARQUITETO Pleno - DE OBRA 280 h |Rrs - |R$  13641|Rs 136,41 | R$ 38.194,80
(Tempo de duracdo da obra x média duas h diarias)
1-4069 1.3.2 |[Mestre de obra (turno integral) 880 h R$ - R$ 38,41 | R$ 38,41 | R$ 33.800,80
2 Projeto Executivo Estrutural R$ 35.586,00
Mercado 2.3.3 |Projeto Executivo Estrutural 2700 m2 | R$ - R$ 13,18 | R$ 13,18 | R$ 35.586,00
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 23.444,10
C-73904/1 |32 j;e;LopirfgmpaCta‘?ao ¢/ material de boa capacidade 291 ms | RS 43,56 | R$ 28,54 | R$ 7210 | RS 20.981,10
C-74019/1 |33 Ei%i’g:o Manual solo ate 1,5m - valas p/ vigas de 75 ms | R$ 0,02 | R$ 32,82 | R$ 32,84 | R$ 2.463,00
4 INFRA-ESTRUTURA/FUNDA(;@ES SIMPLES R$ 199.941,65
Composicdo  |4.1 f%?r':fae: de fundagdo, fck de 30 Mpa, com armadura e 40,67 m® |R$ 991,96 | R$ 772,50 | R$ 1.764,46 | R$ 71.760,59
Fundacdes tipo estacas em concreto armado, fck de 25
Composicéo 4.2 |MPa, diametro de 30cm - considerado comprimento 126 m |[R$ 85,41 | R$ 21,96 | R$ 107,37 | R$ 13.528,62
médio de 7,00 m
Fundacdes tipo estacas em concreto armado, fck de 25
Composicéo 4.3 |Mpa - didmetro de 40cm - considerado comprimento 84 m |[R$ 121,63 | R$ 28,19 | R$ 149,82 | R$ 12.584,88
médio de 7,00 m
Fundacdes tipo estacas em concreto armado, fck de 25
Composicao 4.4  |Mpa, diametro de 50cm - considerado comprimento 196 m | R$ 164,04 | R$ 34,59 [ R$ 198,63 | R$ 38.931,48
médio de 7,00 m
. Vigas de fundacdo em concreto armado, c/forma, fck=
Composicéo 4.5 42 m3 | R$ 580,80 | R$ 922,44 | R$ 1.503,24 | R$ 63.136,08
30,0 MPa, completa
5. SUPRAESTRUTURA R$ 1.888.353,46
5.1 [Pré Moldado Concreto Armado R$ 1.523.042,55
Vigas (térreo, 2° pavimento, 3° pavimento e cobertura)
Composicéo 5.1.1 [em concreto pré-moldado fck 30,0 mpa, com alcas de 122 m3 | R$ 2.548,26 | R$ 1.470,50 | R$ 4.018,76 | R$ 490.288,72
icamento
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Cabdigo SINAPI ITEM SERVICOS QUANT. UNID.| MATERIAL ¢/ BDI | M. OBRA ¢/ BDI | VALOR UNITARIO ¢/ BDI TOTAL SERVICO TOTAL ITEM
Laje alveolar com sobrecarga de 1500 kg/mz2,
Composicao 5.1.2 |espessura de 20cm - inclusive armadura negativa e 260,9 m2 | R$ 296,38 | R$ 40,35 | R$ 336,73 | R$ 87.852,86
capeamento da laje
Laje alveolar com sobrecarga de 300 kg/m2, espessura
Composicao 5.1.3 |de 15cm - inclusive armadura negativa e capeamento 1930 m2 | R$ 251,58 | R$ 33,55 | R$ 285,13 | R$ 550.300,90
da laje
Composicdo  |5.1.4 |F3¢adas em concreto pré-moldado - fck 30,0 mpa, com 14,17 ms | R$ 970,08 | R$ 437,71 | R$ 1.407,79 | R$ 19.948,38
algcas de icamento
Composicdo  |5.1.5 | ares em concreto pre-moldado fck 30,0 mpa., com 98,65 m* | R$ 1.839,16 | R$  1.370,24 | R$ 3.209,40 | RS 316.607,31
alcas de icamento e consoles
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
C-74138/4 5.1.6 [INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E 1125 m3 | R$ 477,06 | R$ 38,89 [ R$ 515,95 [ R$ 58.044,38
ADENSAMENTO MECANICO.
5.2 MONTAGEM DO PRE-MOLDADO/TRANSPORTE R$ 191.250,01
1-2700 5.2.1 SSL:SLF:; MONTADORES (55 dias para montagem da 1760 h |R$ - |rs 17,79 | R$ 17,79 | R$ 31.310,40
[-248 5.2.2 QUATRO AJUDANTES DE OPERACAO EM GERAL 1760 h R$ - R$ 14,79 | R$ 14,79 | R$ 26.030,40
(55 dias para montagem da estrutura)
1-10807 5.2.3 |GUINDASTE Modelo GT 40 - Cap 40 Ton com Lanca 55 dias [ R$ - R$ 253,13 | R$ 253,13 | R$ 13.922,15
TRANSPORTE PILARES, CARRETA cap. 32 Ton
Mercado 5.2.4 (lajes e painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) 246,63 t R$ - R$ 78,13 | R$ 78,13 | R$ 19.268,81
entregue na obra
TRANSPORTE LAJES, CARRETA cap. 32 Ton lajes e :
Mercado 525 painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e volta 340,43 uni | R$ - R$ 78,13 | R$ 78,13 | R$ 26.597,80
TRANSPORTE VIGAS, CARRETA cap. 32 Ton lajes e .
Mercado 5.2.6 painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e volta 898,88 uni [ R$ - R$ 79,38 | R$ 79,38 | R$ 71.353,09
TRANSPORTE ESCADA, CARRETA cap. 32 Ton
Mercado 5.2.7 |lajes e painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e 35,42 uni | R$ - R$ 78,13 | R$ 78,13 | R$ 2.767,36
volta
5.3 PAINEIS DE FECHAMENTO R$ 174.060,90
Composigo  [5.3.1 |* aineis de fechamento em concreto pré-fabricado - h = 810 m? | R$ 202,83 | R$ 12,06 | R$ 214,89 | R$ 174.060,90
1,25m-esp=15cm
6 TUBULAGCAO ELETRICA E LOGICA R$ 2.679,88
Caixa de Passagem no piso 80x80x80cm em alvenaria
Composicio |61 |COM tampa de concreto e cantoneiras nas bordas 4 unit. | R$ 580,26 | R$ 4,66 | R$ 584,92 | R$ 2.339,68
galvanizadas com suportes de forma que nédo fique
degraus entre a caixa e 0 piso
03454/ORSE |62 |E'etroduto corrugado flexivel em PEAD & = 4", tipo 12 m |Rs 1,68 | R$ 11,63 | RS 13,31 | R$ 159,72
Kanalex ou similar
02066/ORSE  |6.3 |E'etroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 3, tipo 12 m |R$ 1,68 | R$ 13,36 | R$ 15,04 | R$ 180,48
Kanalex ou similar
7 IMPERMEABILIZACAO TERRACOS E CALHAS R$ 28.051,75
7.1 |Impermeabilizacdo Calhas R$ 5.461,43
Impermeabilizacdo com manta asfaltica espessura 3
C-73753/1 7.1.1 |mm, incluso emulsao asfaltica - vigas de fundacéo e 69,67 m2 | R$ 39,94 | R$ 24,37 | R$ 64,31 | R$ 4.480,48
calhas de concreto armado
C-73635 7.1.2 |Revestimento argamassado para protecdo mecanica 69,67 m2 | R$ 7,56 | R$ 6,52 | R$ 14,08 | R$ 980,95
das calhas impermeabilizadas (traco 1:3, espessura 5
7.2 |Impermeabilizacdo Terracos R$ 22.590,32
C-737531  |7.2.1 |mpermeabilizagdo com manta asfaltica espessura 3 248 mz | R$ 39,94 | R$ 24,37 | R$ 64,31 | R$ 15.948,88
mm , incluso emulsdo asfaltica - Terraco
Piso cerdmico 45 x 45 cm, antiderrapante, PEI 5,
C-6060 7.2.3 |padréo Eliane Cargo Plus GRay ou equivalente técnico, 248 m2 | R$ 20,46 | R$ 6,32 | R$ 26,78 | R$ 6.641,44
incluindo rejunte flexivel
8 COBERTURA R$ 148.668,99
C-72110 81 Estrutura metalica - trelicas (conforme detalhe) p/ telha 546 m2 | Rs 4577 | RS 19,11 | R$ 64.88 | R$ 35.424.48

sanduiche
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Cabdigo SINAPI ITEM SERVICOS QUANT. UNID.| MATERIAL ¢/ BDI | M. OBRA ¢/ BDI | VALOR UNITARIO ¢/ BDI TOTAL SERVICO TOTAL ITEM
C-73924/1 g2 rI?gttglric::laesmalte brilhante, duas demé&os, para estrutura 546 m2 | R$ 572 | R$ 11,33 | R$ 17.05 | R$ 9.309,30
PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO
- ! 2
C-74064/1 8.3 DUAS DEMAOS, PARA FERRO 546 m R$ 4,69 | R$ 8,11 | R$ 12,80 | R$ 6.988,80
Coberturas Termoisolante (sanduiche) trapezoidal,
Mercado 8.4 [compostas por EPS (poliestireno expandido), 546 m2 | R$ 154,94 | R$ 499 | R$ 159,93 | R$ 87.321,78
espessura (nlcleo): 50 mm; acabamento face interna e
c72108  |g5 |C@peamento p/platibanda em chapa galvanizada n 170,24 m |R$ 28,96 | R$ 7,93 | R$ 36,89 | R$ 6.280,15
24 L=33 cm completo e instalado
- = -
C-72107 g |Rufoe Algeroz de chapa galvanizada n°24, L= 25cm 144,47 m | R$ 17,48 | R$ 5,67 | R$ 23,15 | R$ 3.344,48
completos e instalados
9 ESGOTO PLUVIAL R$ 6.514,64
74165/4 9 |Tubos deesgoto pluvial em PVC, com diametro de 24 m | R$ 26,76 | R$ 12,77 | R$ 39,53 | R$ 948,72
100mm, instalado, marca TIGRE ou equivalente.
20065/ Composicao |9.2 | 1UP0S de esgoto pluvial em PVC, com diametro de 75,2 m |R$ 26,76 | R$ 25,36 | R$ 52,12 | R$ 3.919,42
150mm, instalado, marca TIGRE ou equivalente.
= - .
72556 9.3 i‘]noseig;gcz\éc 90° esgoto 100MM - fornecimento e 4 unit. | R$ 9,56 | R$ 9,69 | R$ 19,25 | R$ 77,00
= - .
9967/ORESE 9.4 fnosig;gcg\éc 90° esgoto 150MM - fornecimento e 28 unit. | R$ 8,63 | R$ 44,91 | R$ 53,54 | R$ 1.499,12
01822/ORSE 9.5 [Porta grelha quadrada 100MM - TIGRE ou similar 2 unit. [ R$ 1,43 | R$ 1,73 | R$ 3,16 | R$ 6,32
01822/ORSE 9.6 [Porta grelha quadrada 150MM - TIGRE ou similar 6 unit. [ R$ 1,43 | R$ 1,73 | R$ 3,16 | R$ 18,96
09760/0ORSE 9.7 g:ﬁillg? PVC branca quadrada 150x150MM - TIGRE ou 6 unit. | R$ 1,43 | R$ 3,99 | R$ 542 | R$ 32,52
01076/ORSE  |9.8 Si:sillg";‘ PVC branca quadrada 100x100MM - TIGRE ou 2 unit. | R$ 1,43 | R$ 4,86 | R$ 6,29 | R$ 12,58
10 LIMPEZA FINAL R$ 3.591,00
C-9537 10.1 [Limpeza final da obra. 2700 m2 | R$ - R$ 1,33 | R$ 1,33 [ R$ 3.591,00
TOTAL R$ 2.455.655,89
Observagoes

1) As composicdes de custos apresentadas nesta planilha orcamentéaria englobam em seu valor toda a méo-de-obra, materiais, ferramentas,
equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execucao.

2) A presente planilha é parte integrante do Projeto do Prédio do Aulério - Capéo do Ledo - UFPel - e deve ser analisada em conjunto com o
Caderno de Encargos, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.

Pelotas, 13 de Novembro de 2013

Cleidi Victoria Pinto

Eng. Civil
CREA 081.794
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