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SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS
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PRANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA METEOROLOGIA - PRIMEIRA FASE ( ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO E COBERTURA)

ago e set 2014

RS 70.532,26

C-73960/1

1.2.1

topograficos, inclusive topografo e nivelador

Elétrica (rede provisoéria para atendimento de toda
obra)

1

unit.

R$

664,11

R$

705,76

C-74220/1 1.1.1 [Tapumes chapa comp. e=6mm h=2,20R10 462 m2 R$ 12,99 | R$ 29,93 | R$ 42,92 | R$ 19.829,04
Placa de Obra em chapa de aco galvanizado

C-74209 1.1.2 P o 8 'l 6,00 m? | R$ 23631 | R$ 2530 | RS 261,61 | RS 1.569,66
conforme modelo gov federal

CREA 1.1.3 [Taxa Crea /CAU 1,00 unid R$ 792,68 | R$ - RS 792,68 | RS 792,68
PCMAT - Programa de Condicoes e Meio Amb. de

Ares.org.br 1.1.4 & . & . o 1,00 unid R$ - R$ 2.060,97 | RS 2.060,97 | RS 2.060,97
Trabalho na Industria da Contrucao Civil

Composicdo 1.1.5 |Mobilizagao 1,00 unid | R$ 394,59 | R$ 694,33 | RS 1.088,92 | RS 1.088,92

Composigao 1.1.6 [Desmobilizacdo 1,00 unid R$ 394,59 | R$ 694,33 | RS 1.088,92 | RS 1.088,92

C-73686 117 |-ocacao daobra, com uso de equipamentos 900,00 | m2 |R$ 6,88 | R$ 24,84 | R$ 31,72 | R$ 28.548,00

R$

1.369,87 | R$ 1.369,87

C-74210/1

1.2.2

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE
MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO
E AREIA)

30

m2

R$

170,39

R$

211,90

R$

382,29 | R$ 11.468,70

C-73847/2

123

Container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg
=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv
trapez forroc/ isol termo-acust chassis reforc piso
compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl
transp/carga/descarga - durante todo periodo da obra

Projeto Executivo Estrutural

5,00

MES

R$

543,10

R$

RS

543,10 RS 2.715,50

RS 20.223,00
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Contrato 13/2014

Projeto Executivo Estrutural,Sondagem, Fundacdes,

UFPel e empresa 2.1 . 2700 m?2 R$ - R$ 7,49 | R$ 7,49 | R$ 20.223,00
o cobertura e etc - Para atender todo objeto
terceirizada
3 MOVIMENTO DE TERRA RS 29.713,38
Escavacao, carga e transporte de material de la
C-72829 31 categoria, cam'lnho'de sgrvu;o revgstlmento primario, 450 m3 RS$ 5,14 | R$ 0,20 | R$ 534 | R$ 2.403,00
com escavadeira hidraulica e caminhao basculante 6
m3, dmt 800 ate 1.000 m. (Decapamento)
C-73904/1 3.2 dA;eSrL"pgrfgmpaCta‘?ao ¢/ material de boa capacidade 291 m | Rs$ 44.48 | R$ 37,95 | R$ 82,43 | R$ 23.987,13
C-73965/10 3.3 Escavacdo Manual solo até 1,5m - valas p/ vigas de 75 m* | R$ - |R$ 44,31 | R$ 44,31 | R$ 3.323,25

fundacao
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INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES
Célices de fundacao, fck de 30 Mpa, com armadura e

174.576,77

Composicéo 4.1 formas 40,67 m3 R$ 1.133,05 | R$ 571,00 | R$ 1.704,05 | R$ 69.303,71
Fundac®es tipo estacas em concreto armado, fck de
Composicéo 4.2 25 MPa, diametro de 30cm - considerado comprimento 126 m R$ 84,65 | R$ 19,03 [ R$ 103,68 | R$ 13.063,68
médio de 7,00 m
Fundac®es tipo estacas em concreto armado, fck de
Composicéo 4.3 25 Mpa - diametro de 40cm - considerado 84 m R$ 117,81 | R$ 24,86 | R$ 142,67 | R$ 11.984,28
comprimento médio de 7,00 m
Fundacdes tipo estacas em concreto armado, fck de
Composicéo 4.4 25 Mpa, diametro de 50cm - considerado comprimento 196 m R$ 161,05 | R$ 31,75 | R$ 192,80 | R$ 37.788,80
médio de 7,00 m
Composigao 4.5 Vigas de fundagao em concreto armado, cfforma, fek= | 44 5 m* | R$ 869,41 | R$ 512,88 | R$ 1.382,29 | R$ 42.436,30
30,0 MPa, completa
DR A > 0 A R 0 3
5.1 Pré Moldado Concreto Armado R$ 1.666.719,77
Vigas (2° pavimento, 3° pavimento e cobertura) em
Composicdo 5.1.1 concreto pré-moldado fck 30,0 mpa, com alcas de 149,96 m3 R$ 2.042,40 | R$ 754,56 | R$ 2.796,96 | R$ 419.432,12
icamento
Laje alveolar com sobrecarga de 1500 kg/mz?,
Composicéo 5.1.2 espessura de 20cm - inclusive armadura negativa e 245,53 m2 R$ 298,40 | R$ 70,82 | R$ 369,22 | R$ 90.654,59
capeamento da laje
Laje alveolar com sobrecarga de 300 kg/mz, espessura
Composicéo 5.1.3 de 15cm - inclusive armadura negativa e capeamento | 2222,21 m2 R$ 255,02 | R$ 57,18 | R$ 312,20 | R$ 693.773,96
da laje
Composigao 514 |EScadasem concreto pré-moldado - fck 30,0 mpa, 14,5 m: | R$ 991,96 | R$ 608,12 | R$ 1.600,08 | R$ 23.201,16
com algas de icamento
Composico 515 |Pilares em concreto pré-moldado fck 30,0 mpa, com |y 50, | e | Rg 1.875,19 | R$ 737,63 | R$  2.612,82 | R$ 379.747,26
alcas de icamento e consoles
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
C-74138/4 5.1.6 INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E 126,72 m3 R$ 423,24 | R$ 49,54 | R$ 472,78 | R$ 59.910,68
ADENSAMENTO MECANICO.
5.2 Transporte R$ 105.100,61
TRANSPORTE PILARES, CARRETA EXTENDIDA
Composicéo 5.2.1 cap. 32 Ton lajes e painéis DMT = 300 Km ( POA - 363,3 t R$ - R$ 112,11 | R$ 112,11 | R$ 40.729,56
Pelotas) entregue na obra
. TRANSPORTE LAJES, CARRETA cap. 32 Ton lajes e
Composigéao 5.2.2 painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e volta 703,5 t R$ - R$ 57,75 | R$ 57,75 | R$ 40.627,13
. TRANSPORTE VIGAS, CARRETA cap. 32 Ton lajes e
Composicéo 5.2.3 painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e volta 374,9 t R$ R$ 57,75 | R$ 57,75 | R$ 21.650,48
TRANSPORTE ESCADA, CARRETA cap. 32 Ton
Composicéo 5.2.4 lajes e painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e 36,25 t R$ - R$ 57,75 | R$ 57,75 | R$ 2.093,44
volta
5.3 PAINEIS DE FECHAMENTO R$ 259.297,45
Composicao 531 |Paineis defechamento em concreto pré-fabricado -h | 111617 | 2 | s 202,26 | R$ 30,05 | R$ 232,31 | R$ 259.297,45

=125m-esp=15cm
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Composicao

6

6.1

TUBULAGAO ELETRICA E LOGICA

Caixa de Passagem no piso 80x80x80cm em alvenaria
com tampa de concreto e cantoneiras nas bordas
galvanizadas com suportes de forma que néao fique
degraus entre a caixa e 0 piso

unit.

R$

427,71

R$

175,71

R$

603,42

R$

2.413,68

RS

3.281,52

03454/0ORSE

6.2

Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 4", tipo
Kanalex ou similar

24

R$

11,53

R$

5,69

R$

17,22

R$

413,28

02966/0ORSE

6.3

Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 3", tipo
Kanalex ou similar

24

R$

13,25

R$

5,69

R$

18,94

R$

454,56
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DFR AB ACAQO RRACO A A R 9.400
7.1 Impermeabilizacdo Calhas R$ 5.024,60
C-73753/1 711  |impermeabilizacao com manta asfaltica espessura 3 6967 | mz |R$ 40,23 | R$ 31,89 | R$ 72,12 | R$ 5.024,60
mm , incluso emulsdo asfaltica - vigas de fundacéo.
7.2 Impermeabilizacdo Terracos R$ 24.375,92
C-73753/1 721 |mpermeabilizagdo com manta asfaltica espessura 3 248 m? | R$ 40,23 | R$ 31,89 | R$ 72,12 | R$ 17.885,76
mm , incluso emulsdo asfaltica - Terraco
Piso ceramico 45 x 45 cm, antiderrapante, PEI 5,
C-6060 7.2.3 padrédo Eliane Cargo Plus GRay ou equivalente 248 m2 R$ 19,43 | R$ 6,74 | R$ 26,17 | R$ 6.490,16
técnico, incluindo rejunte flexivel
8 COBERTURA RS 171.143,05
C-72110 81 Estrutura m,etallca - trelicas (conforme detalhe) p/ 546 m2 R$ 48.19 | R$ 23.90 | R$ 72.00 | R$ 39.361.14
telha sanduiche
Pintura esmalte brilhante, duas demé&os, para estrutura
C-73924/1 8.2 metalica 546 m2 R$ 5,90 | R$ 14,47 | R$ 20,37 | R$ 11.122,02
PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, )
C-74064/1 8.3 DUAS DEMAOS, PARA FERRO 546 m R$ 452 | R$ 10,31 | R$ 14,83 | R$ 8.097,18
Coberturas Termoisolante (sanduiche) trapezoidal,
09180/ORSE MO SIN/8.4 compostas por EPS (poliestireno expandido), 546 m2 R$ 169,28 | R$ 6,36 | R$ 175,64 | R$ 95.899,44
espessura (nucleo): 50 mm; acabamento face interna e
) Capeamento p/ platibanda em chapa galvanizada n°
C-72108 8.5 24 =33 cm completo e instalado 170,24 m R$ 30,69 | R$ 7,31 | R$ 38,00 | R$ 6.469,12
08269/ORSE 8.6 Calha em chapa de aco galvanizado numero 26, 72 m | R$ 40,04 | R$ 50,72 | R$ 90,76 | R$ 6.534,72
' desenvolvimento de 86cm a 120cm. ’ ' ' ) '
- > -
C-72107 8.7 Rufo e Algeroz de chapa galvanizada n®24, L=25¢m | 4, 47 | oy | Rg 18,54 | R$ 6,79 | R$ 25,33 | R$ 3.659,43
completos e instalados
9 ESGOTO PLUVIAL RS 6.119,58
C -74165/4 91  |Tubos deesgoto pluvial em PVC, com diametro de 24 m | Rs$ 14,31 | R$ 33,66 | R$ 47,97 | RS 1.151,28
100mm, instalado, marca TIGRE ou equivalente.
01533/0RSE 9  |Tubos deesgoto pluvial em PVC, com diametro de 75,2 m | R$ 27,77 | R$ 16,71 | R$ 44,48 | RS 3.344,90
150mm, instalado, marca TIGRE ou equivalente.
S - -
C-72556 9.3 Joelho PVC 90° esgoto 100MM - fomecimento e 4 unit. | R$ 9,33 | R$ 9,46 | R$ 18,79 | R$ 75,16
instalacdo
> - -
0794/ORSE 9.4 fnosetg;ggz\éc 90° esgoto 150MM - fornecimento 28 R$ 8,43 | R$ 43,88 | R$ 52,31 | R$ 1.464,68
01822/ORSE 9.5 Porta grelha quadrada 100MM - TIGRE ou similar 2 unit. [ R$ 1,47 [ R$ 1,69 [ R$ 3,16 | R$ 6,32
01822/ORSE 9.6 Porta grelha quadrada 150MM - TIGRE ou similar 6 unit. [ R$ 1,47 [ R$ 1,69 [ R$ 3,16 | R$ 18,96
09419/0RSE 9.7 Si::i'lg";‘ PVC branca quadrada 150x150MM - TIGRE ou 6 unit. | R$ 4,68 | R$ 1,89 | R$ 6,57 | RS 39,42
09419/ORSE 9.8 Si:si'g;‘ PVC branca quadrada 100x100MM - TIGRE ou 2 unit. | R$ 4,68 | R$ 4,75 | R$ 9,43 | R$ 18,86
10 LIMPEZA FINAL RS 5.238,00
C-9537 10.1 Limpeza final da obra. 2700 m2 R$ 0,17 | R$ 1,77 | R$ 1,94 | R$ 5.238,00

TOTAL DO SERVICO SEM A ADM. LOCAL

RS

2.541.345,91
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ADMINISTRAGCAO LOCAL RS 148.555,36

ADMINISTRACAO LOCAL - A medicdo deste item serd
Composicao 11.1 proporcional a fatura do servigo efetivamente realizado 1,00 unid. RS  148.555,36| RS 148.555,36
pela licitante

TOTAL GLOBAL DA OBRA RS 2.689.901,27
BDI GERAL 22,12%
BDI EQUIPAMENTO 13,24%
PERCENTUAL DE ADMINISTRACAO LOCAL 5,52%

Observacdes

1) As composicdes de custos apresentadas nesta planilha orcamentéaria englobam em seu valor toda a mao-de-obra, materiais,
ferramentas, equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execucao.

2) A presente planilha é parte integrante do Projeto do Prédio do Aulario - Capéo do Ledo - UFPel - e deve ser analisada em conjunto
com o Caderno de Encargos, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.

Pelotas, 12 de Setembro de 2014

Cleidi Victoria Pinto

Eng. Civil
CREA 081.794
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