
 MATERIAL   

(c/BDI) 

 MÃO OBRA   

(c/BDI) 

 TOTAL 

UNITÁRIO    

(c/BDI) 

 TOTAL SERVIÇO 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS  R$           70.532,26 
1.1 Serviços Preliminares/Técnicos 54.978,19R$             

C-74220/1 1.1.1 Tapumes chapa comp. e=6mm h=2,20R10 462 m² 12,99R$                29,93R$              42,92R$               19.829,04R$              

C-74209 1.1.2
Placa de Obra em chapa de aço galvanizado,

conforme modelo gov federal
6,00 m² 236,31R$              25,30R$               R$               261,61  R$                  1.569,66 

CREA 1.1.3 Taxa Crea /CAU 1,00 unid 792,68R$              -R$                  R$               792,68  R$                     792,68 

Ares.org.br 1.1.4
PCMAT - Programa de Condiçoes e Meio Amb. de

Trabalho na Industria da Contrução Civil
1,00 unid -R$                    2.060,97R$          R$           2.060,97  R$                  2.060,97 

Composição 1.1.5 Mobilização 1,00 unid 394,59R$              694,33R$             R$           1.088,92  R$                  1.088,92 

Composição 1.1.6 Desmobilização 1,00 unid 394,59R$              694,33R$             R$           1.088,92  R$                  1.088,92 

C-73686 1.1.7
Locacao da obra, com uso de equipamentos 

topograficos, inclusive topografo e nivelador
900,00 m² 6,88R$                  24,84R$              31,72R$               28.548,00R$              

1.2 Instalações Provisórias 15.554,07R$             

C-73960/1 1.2.1
Elétrica (rede provisória para atendimento de toda 

obra)
1 unit. 664,11R$              705,76R$            1.369,87R$          1.369,87R$                

C-74210/1 1.2.2

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE 

MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, 

INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 

E AREIA)

30 m² 170,39R$              211,90R$            382,29R$             11.468,70R$              

C-73847/2 1.2.3

Container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg 

=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv 

trapez forroc/ isol termo-acust chassis reforc piso 

compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl 

transp/carga/descarga - durante todo período da obra

5,00 MÊS 543,10R$              -R$                  R$               543,10  R$                  2.715,50 

2 Projeto Executivo Estrutural  R$           20.223,00 

 ITEM 

 PREÇOS 

 TOTAL ITEM 
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terceirizada

2.1
Projeto Executivo Estrutural,Sondagem, Fundações, 

cobertura e etc - Para atender todo objeto
2700 m² -R$                    7,49R$                7,49R$                 20.223,00R$              

3 MOVIMENTO DE TERRA  R$           29.713,38 

C-72829 3.1

Escavaçao, carga e transporte de material de 1a 

categoria, caminho de serviço revestimento primario, 

com escavadeira hidraulica e caminhao basculante 6 

m3, dmt 800 ate 1.000 m. (Decapamento)

450 m³ 5,14R$                  0,20R$                5,34R$                 2.403,00R$                

C-73904/1 3.2
Aterro e compactação c/ material de boa capacidade 

de suporte
291 m³ 44,48R$                37,95R$              82,43R$               23.987,13R$              

C-73965/10 3.3
Escavação Manual solo até 1,5m - valas p/ vigas de 

fundação
75 m³ -R$                    44,31R$              44,31R$               3.323,25R$                

2/6



4 INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES  R$         174.576,77 

Composição 4.1
Cálices de fundação, fck de 30 Mpa, com armadura e 

formas
40,67 m³ 1.133,05R$           571,00R$            1.704,05R$          69.303,71R$              

Composição 4.2

Fundações tipo estacas em concreto armado, fck de 

25 MPa, diâmetro de 30cm - considerado comprimento 

médio de 7,00 m

126 m 84,65R$                19,03R$              103,68R$             13.063,68R$              

Composição 4.3

Fundações tipo estacas em concreto armado, fck de 

25 Mpa - diâmetro de 40cm - considerado 

comprimento médio de 7,00 m

84 m 117,81R$              24,86R$              142,67R$             11.984,28R$              

Composição 4.4

Fundações tipo estacas em concreto armado, fck de 

25 Mpa, diâmetro de 50cm - considerado comprimento 

médio de 7,00 m

196 m 161,05R$              31,75R$              192,80R$             37.788,80R$              

Composição 4.5
Vigas de fundação em concreto armado, c/forma, fck= 

30,0 MPa, completa 
30,7 m³ 869,41R$              512,88R$            1.382,29R$          42.436,30R$              

5. SUPRAESTRUTURA  R$     2.031.117,83 
5.1 Pré Moldado Concreto Armado 1.666.719,77R$        

Composição 5.1.1

Vigas (2° pavimento, 3° pavimento e cobertura) em 

concreto pré-moldado fck 30,0 mpa, com alças de 

içamento

149,96 m³ 2.042,40R$           754,56R$            2.796,96R$          419.432,12R$            

Composição 5.1.2

Laje alveolar com sobrecarga de 1500 kg/m², 

espessura de 20cm - inclusive armadura negativa e 

capeamento da laje

245,53 m² 298,40R$              70,82R$              369,22R$             90.654,59R$              

Composição 5.1.3

Laje alveolar com sobrecarga de 300 kg/m², espessura 

de 15cm - inclusive armadura negativa e capeamento 

da laje

2222,21 m² 255,02R$              57,18R$              312,20R$             693.773,96R$            

Composição 5.1.4
Escadas em concreto pré-moldado - fck 30,0 mpa, 

com alças de içamento
14,5 m³ 991,96R$              608,12R$            1.600,08R$          23.201,16R$              

Composição 5.1.5
Pilares em concreto pré-moldado fck 30,0 mpa , com 

alças de içamento e consoles
145,34 m³ 1.875,19R$           737,63R$            2.612,82R$          379.747,26R$            

 C-74138/4 5.1.6

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, 

INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E 

ADENSAMENTO MECANICO.

126,72 m³ 423,24R$              49,54R$              472,78R$             59.910,68R$              

5.2 Transporte 105.100,61R$           

Composição 5.2.1

TRANSPORTE PILARES, CARRETA EXTENDIDA 

cap. 32  Ton lajes e painéis DMT = 300 Km ( POA - 

Pelotas) entregue na obra

363,3 t -R$                    112,11R$            112,11R$             40.729,56R$              

Composição 5.2.2
TRANSPORTE LAJES, CARRETA cap. 32  Ton lajes e 

painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e volta
703,5 t -R$                    57,75R$              57,75R$               40.627,13R$              

Composição 5.2.3
TRANSPORTE VIGAS, CARRETA cap. 32  Ton lajes e 

painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e volta
374,9 t -R$                    57,75R$              57,75R$               21.650,48R$              

Composição 5.2.4

TRANSPORTE ESCADA, CARRETA cap. 32  Ton 

lajes e painéis DMT = 300 Km ( POA - Pelotas) ida e 

volta

36,25 t -R$                    57,75R$              57,75R$               2.093,44R$                

5.3 PAINÉIS DE FECHAMENTO 259.297,45R$           

Composição 5.3.1
Painéis de fechamento  em concreto pré-fabricado - h 

= 1,25 m - esp = 15 cm
1116,17 m² 202,26R$              30,05R$              232,31R$             259.297,45R$            
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6 TUBULAÇÃO ELÉTRICA  E LÓGICA  R$             3.281,52 

Composição 6.1

Caixa de Passagem no piso 80x80x80cm em alvenaria 

com tampa de concreto e cantoneiras nas bordas 

galvanizadas com suportes de forma que não fique 

degraus entre a caixa e o piso

4 unit. 427,71R$              175,71R$            603,42R$             2.413,68R$                

03454/ORSE 6.2
Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo 

Kanalex ou similar
24 m 11,53R$                5,69R$                17,22R$               413,28R$                   

02966/ORSE 6.3
Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo 

Kanalex ou similar
24 m 13,25R$                5,69R$                18,94R$               454,56R$                   
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7 IMPERMEABILIZAÇÃO TERRAÇOS E CALHAS  R$           29.400,52 
7.1 Impermeabilização Calhas 5.024,60R$               

C-73753/1 7.1.1
Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3 

mm , incluso emulsão asfáltica - vigas de fundação.
69,67 m² 40,23R$                31,89R$              72,12R$               5.024,60R$                

7.2 Impermeabilização Terraços 24.375,92R$             

C-73753/1 7.2.1
Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3 

mm , incluso emulsão asfáltica - Terraço
248 m² 40,23R$                31,89R$              72,12R$               17.885,76R$              

C-6060 7.2.3

Piso cerâmico 45 x 45 cm, antiderrapante, PEI 5, 

padrão Eliane Cargo Plus GRay ou equivalente 

técnico, incluindo rejunte flexível 

248 m² 19,43R$                6,74R$                26,17R$               6.490,16R$                

8 COBERTURA  R$         171.143,05 

C-72110 8.1
Estrutura metálica - treliças (conforme detalhe)  p/ 

telha sanduíche 
546 m² 48,19R$                23,90R$              72,09R$               39.361,14R$              

C-73924/1 8.2
Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para estrutura 

metálica.
546 m² 5,90R$                  14,47R$              20,37R$               11.122,02R$              

C-74064/1 8.3
PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, 

DUAS DEMAOS, PARA FERRO
546 m² 4,52R$                  10,31R$              14,83R$               8.097,18R$                

09180/ORSE MO SINAPI8.4

Coberturas Termoisolante (sanduíche) trapezoidal, 

compostas por EPS (poliestireno expandido), 

espessura (núcleo): 50 mm; acabamento face interna e 

546 m² 169,28R$              6,36R$                175,64R$             95.899,44R$              

C-72108 8.5
Capeamento p/ platibanda  em chapa galvanizada n° 

24 L=33 cm completo e instalado
170,24 m 30,69R$                7,31R$                38,00R$               6.469,12R$                

08269/ORSE 8.6
Calha em chapa de aço galvanizado numero 26, 

desenvolvimento de 86cm a 120cm.
72 m 40,04R$                50,72R$              90,76R$               6.534,72R$                

C-72107 8.7
Rufo e Algeroz de chapa galvanizada nº24, L= 25cm 

completos e instalados
144,47 m 18,54R$                6,79R$                25,33R$               3.659,43R$                

9 ESGOTO PLUVIAL  R$             6.119,58 

C -74165/4 9.1
Tubos  de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 

100mm, instalado, marca TIGRE ou equivalente.
24 m 14,31R$                33,66R$              47,97R$               1.151,28R$                

01533/ORSE 9.2
Tubos  de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 

150mm, instalado, marca TIGRE ou equivalente.
75,2 m 27,77R$                16,71R$              44,48R$               3.344,90R$                

C-72556 9.3
Joelho PVC 90º esgoto 100MM - fornecimento e 

instalação
4 unit. 9,33R$                  9,46R$                18,79R$               75,16R$                     

0794/ORSE 9.4
Joelho PVC 90º esgoto 150MM - fornecimento e 

instalação
28  8,43R$                  43,88R$              52,31R$               1.464,68R$                

01822/ORSE 9.5 Porta grelha quadrada 100MM - TIGRE ou similar 2 unit. 1,47R$                  1,69R$                3,16R$                 6,32R$                       

01822/ORSE 9.6 Porta grelha quadrada 150MM - TIGRE ou similar 6 unit. 1,47R$                  1,69R$                3,16R$                 18,96R$                     

09419/ORSE 9.7
Grelha PVC branca quadrada 150x150MM - TIGRE ou 

similar
6 unit. 4,68R$                  1,89R$                6,57R$                 39,42R$                     

09419/ORSE 9.8
Grelha PVC branca quadrada 100x100MM - TIGRE ou 

similar
2 unit. 4,68R$                  4,75R$                9,43R$                 18,86R$                     

10 LIMPEZA FINAL  R$             5.238,00 
C-9537 10.1 Limpeza final da obra. 2700 m² 0,17R$                  1,77R$                1,94R$                 5.238,00R$                

 R$         2.541.345,91 TOTAL DO SERVIÇO SEM A ADM. LOCAL
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11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            148.555,36 

Composição 11.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  -  A medição deste item será 

proporcional a fatura do serviço efetivamente realizado 

pela licitante

1,00 unid.  R$      148.555,36  R$       148.555,36 

 R$         2.689.901,27 

BDI GERAL 22,12%
13,24%

5,52%PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Eng. Civil

CREA 081.794

BDI EQUIPAMENTO

Pelotas,  12 de Setembro de 2014

Cleidi Victoria Pinto

1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, 

ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.

2) A presente planilha é parte integrante do Projeto do Prédio do Aulário - Capão do Leão - UFPel - e deve ser analisada em conjunto 

com o Caderno de Encargos, com o Cronograma Físico-Financeiro  e com os respectivos projetos.

Observações

TOTAL GLOBAL DA OBRA
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