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PRANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGCAO DO PREDIO DA METEOROLOGIA - PRIMEIRA FASE ( ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO E
COBERTURA)CONSTRUCAO DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA E COBERTURA METALICA DO AULARIO

COMPOSIGAO MINIMA DA ADMINISTRAGAO LOCAL

Coordenacdo da obra - 8 horas diarias pelo Mestre de obras - Total
11.1 1,00 | UNID. Mat MO . Total Total do Item
incluso encargos 113,91% / Todo periodo da obra Unitario
ENGENHEIRO OU ARQUITETO PI - DE OBRA (T d
1-2707 ) u eno- (Tempo de h 300 RS 116,53 | R$ 116,53 | R$  34.959,00
duragdo da obra x média duas h diarias) RS  75.95100
1-4069 Mestre de Obras h 1200 RS - RS 34,16 [ RS 34,16 RS 40.992,00 B
Totais
. Total
1.1.2 [Montagem da estrutura pré moldada 1,00 | UNID. Mat MO Unitario Total Total do Item
GUINDASTE Modelo GT 40 - Cap 40 Ton com Langa de 32 m
e JIB 15 m (considerado o trabalho de 10 h/dia). Incluido o
1-10807 deslocamento num raio de 350 Km distancia média de POA - h 200 R$ 270,00 | R$270,00| RS 54.000,00
RS 54.000,00
Pelotas
Totais
Limpeza permanente da obra, para atendimento a NR 18, Item . Total
1.1.3 1,00 d Mat MO . Total Total do Item
18.29 "Ordem e Limpeza" ; Todo periodo da obra un Unitario
C-88316 Servente h 110 RS - R$- 11,23 | RS - RS 1.235,30 RS 1.235,30
Totais RS - RS  1.235,30
RS 131.186,30
BDI 13,24%

TOTAL ADM LOCAL

RS 148.555,37




