
 MATERIAL    MÃO OBRA 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 TOTAL SERVIÇO 

R$             91.713,25 
42.081,00R$           

1.1.1 Placa de Obra de aço galvanizado 6,00 m² R$       220,18  R$          44,79  R$              264,97   R$              1.589,82 

1.1.2 PCMAT ‐ Programa de Condiçoes e Meio Amb. de Trabalho na 
Industria da Contrução Civil

1,00 unid  R$                ‐    R$    2.222,53   R$           2.222,53   R$          2.222,53 

1.1.3 Mestre de obras 880,00 h  R$                ‐    R$          41,72   R$                41,72   R$        36.709,33 
1.1.4 Servente 110,00 h  R$                ‐    R$          12,65   R$                12,65   R$          1.391,64 
1.1.5 Taxa Crea 1,00 unid R$                ‐   R$        167,68  R$              167,68   R$                 167,68 

 R$           13.612,16 
1.3.1 Elétrica (rede provisória para atendimento de toda obra) 1,00 unid.  R$       649,22   R$        773,80   R$           1.423,02   R$              1.423,02 

1.3.3 Barraco de obra para alojamento/escritorio, piso em pinha 30,00 m²  R$         78,67   R$        212,82   R$              291,49   R$              8.744,79 

1.3.4
Sanitário com 4m², dois módulos de vaso e chuveiro, paredes em 
tábuas de pinho, cob. em telhas de amianto 6mm, incluos 
instalações , aparelho, esquadrias e ferragens.

1,00 unid.  R$    1.970,97   R$    1.473,37   R$           3.444,35   R$              3.444,35 
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Serviços Preliminares e Técnicos

 PREÇOS 

SERVIÇOS

Instalações Provisórias

UNID.QUANT.ITEM

Serviços Preliminares/Técnicos

 TOTAL ITEM 

 R$           10.947,25 
1.4.1 Demolição do contrapiso (e=4 cm) 306,89 m² R$            0,01  R$          20,57  R$                20,56   R$              6.311,04 
1.4.2 Remoção manual de entulho 92,07 m³ R$                ‐    R$          49,36  R$                49,36   R$              4.544,40 
1.4.3 Retirada de telhas onduladas 13,65 m² R$                ‐    R$            4,80  R$                   4,80   R$                   65,51 
1.4.4 Retirada de mastros tubulares de ferro 6,00 m R$            0,00  R$            4,38  R$                   4,38   R$                   26,30 

 R$           25.072,84 
1.5.1 Recuperação da passarela de aço 41,62 m² R$            9,87  R$          25,71  R$                35,58   R$              1.480,99 
1.5.2 Limpeza (Lavagem) de telhas 131,91 m² R$            0,04  R$            1,37  R$                   1,40   R$                 185,25 

1.5.3 Lixamaneto e pintura da pavimentação de tacos de madeira da 
quadra poliespotiva

1023,44 m²  R$            7,09   R$          14,67   R$                21,75   R$           22.261,33 

1.5.4
Recolocação de tacos de madeira com reaproveitamento de 
material e assentamento com argamassa 1:4 (cimento e areia)

10,23 m²  R$         15,79   R$          53,57   R$                69,36   R$                 709,88 

1.5.5
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 
6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, 
excluindo madeira mento.

13,65 m²  R$         28,18   R$            3,72   R$                31,90   R$                 435,39 

R$                5.532,82 

2.1 Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto
pintura de acabamento

13,60 m  R$       113,46   R$          31,06   R$              144,52   R$              1.965,45 

2.2 Guarda‐corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2". 11,46 m² R$       140,60  R$        170,69  R$              311,29   R$              3.567,36 

R$                2.490,68 

3.1
Porta de aco chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho ou equivalent 
e com retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural

3,26 m²  R$       688,13   R$          75,88   R$              764,01   R$              2.490,68 

R$           140.326,28 
L t d t 3 â i i l

Demolições e Retiradas

Recuperação

Porta de aço de enrolar

Bicicletário e Guarda‐corpo

Calçada e Pavimentação

4.1 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso 
aditivo impermeabilizante

689,70 m²  R$         11,72   R$          11,90   R$                23,62   R$           16.288,93 

4.2 Lastro de brita nº 2 ‐ 25 mm, espessura 5 cm, inclusive 
espalhamento e compactação manual

34,49 m³  R$         57,83   R$          28,13   R$                85,96   R$              2.964,27 
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4.3
Regularização de piso e impermeabilização de superfície com 
argamassa de cimento e areia (grossa), traço 1:4, com aditivo 
impermeabilizante, e=2,5 cm..

689,70 m²  R$         11,81   R$            9,14   R$                20,96   R$           14.452,85 

4.4
Piso de basalto serrado, 45x45cm, e=2,0, c/ junta seca de 
primeira qualidade, conforme especificação; cor homogênea 
acinzentada, inclusive argamassa de e assentamento (traço 1:3) 

654,91 m²  R$       111,56   R$          45,44   R$              157,00   R$         102.820,41 

4.5

Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, 
na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, 
aplicado com argamassa industrializada ac‐ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

34,79 m²  R$         68,91   R$          23,22   R$                92,13   R$              3.205,28 

4.6 Meio‐fio de concreto (12x30cm/1,0 m), pré‐moldado. 13,39 m R$         23,80  R$          20,61  R$                44,40   R$                 594,54 

R$                4.185,80 

5.1 Bomba recalque d'água, predio 3 a 5 pavimentos,2 unidades 1,00 unit.  R$    3.042,98   R$    1.005,83   R$           4.048,81   R$              4.048,81 

Bomba e Boia

5.2 Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior 
marca ANAUGER ou similar

2,00 unit.  R$         41,52   R$          26,97   R$                68,49   R$                 136,99 

R$                   670,22 

6.1 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento 
de 50 cm

15,20 m  R$         33,22   R$          10,88   R$                44,09   R$                 670,22 

R$                   487,20 
7.1 Peitoril em granito amarelo vitoria (e=2 cm) 0,98 m² R$       470,22  R$          26,92  R$              497,14   R$                 487,20 

 R$             86.989,56 

8.1
Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, 
inclusive proteção com zarcão (1 demão), para porta de enrolara 
e vedações laterais da cobertura.

223,36 m²  R$            5,12   R$          26,45   R$                31,57   R$              7.050,86 

8.2 Pintura esmalte (2 demãos), para bicicletário e guarda‐corpo 51,80 m  R$            3,21   R$          34,30   R$                37,51   R$              1.943,05 

8.3 Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra 
poliesportiva, 5 cm de largura

635,88 m  R$            0,46   R$            8,59   R$                   9,05   R$              5.753,99 

8.4
Pintura acrilica fosca ‐ mínimo 3 demãos, conforme acabamento 
e à critério da fiscalização (interna)‐ cores: conforme caderno de 
encargos

3027,05 m²  R$            4,17   R$          11,06   R$                15,23   R$           46.090,32 

8.5 Selador acrilico ‐ mínimo 1 demão (externa e interna) ‐conforme 
especificação

3027,05 m²  R$            0,86   R$            0,87   R$                   1,73   R$              5.249,09 

8.6 Resina Uréria‐Formol 2D+1D laca poliuretano sobe piso madeira 1023,44 m²  R$         10,92   R$            9,51   R$                20,42   R$           20.902,25 

R$                3.577,38 
9.1 Limpeza final da obra 1.713,14 m² R$            0,17  R$            1,92  R$                   2,09   R$              3.577,38 

Limpeza Geral e Verificação Final

Pintura

Rufo

Peitoril

 R$       335.973,18 

22,12%

TOTAL GLOBAL DA OBRA

BDI GERAL



 




