
 MATERIAL   MÃO OBRA 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 TOTAL SERVIÇO 

 R$              91.412,38 
34.045,14R$            

C-74209/1 1.1.1 Placa de Obra de aço galvanizado 6,00 m²  R$       224,57  R$          47,28  R$              271,86  R$              1.631,14 

www.ares.org.br 1.1.2
PCMAT - Programa de Condiçoes e Meio Amb. de Trabalho na 

Industria da Contrução Civil
1,00 unid  R$                -    R$    2.222,53  R$           2.222,53  R$          2.222,53 

I-4069 1.1.3 Mestre de obras 880,00 h  R$                -    R$          32,30  R$                 32,30  R$        28.423,94 

C-88316 1.1.4 Servente 110,00 h  R$                -    R$          14,54  R$                 14,54  R$          1.599,85 

CREA 1.1.5 Taxa Crea 1,00 unid  R$                -    R$        178,34  R$              178,34  R$                 167,68 

 R$           16.032,92 
C-73960/1 1.3.1 Elétrica (rede provisória para atendimento de toda obra) 1,00 unid.  R$       683,28  R$        812,71  R$           1.495,99  R$              1.495,99 

C-73805/1 1.3.3 Barraco de obra para alojamento/escritorio, piso em pinha 30,00 m²  R$       116,46  R$        224,29  R$              340,76  R$           10.222,65 

C-73752/1 1.3.4

Sanitário com 4m², dois módulos de vaso e chuveiro, paredes em 

tábuas de pinho, cob. em telhas de amianto 6mm, incluos 

instalações , aparelho, esquadrias e ferragens.

1,00 unid.  R$    2.761,52  R$    1.552,75  R$           4.314,27  R$              4.314,27 

 R$           11.611,16 
C-73801/2 1.4.1 Demolição do contrapiso (e=4 cm) 306,89 m²  R$            0,01  R$          21,82  R$                 21,81  R$              6.693,30 
C-85387 1.4.2 Remoção manual de entulho 92,07 m³  R$                -    R$          49,36  R$                 52,36  R$              4.820,97 
C-72231 1.4.3 Retirada de telhas onduladas 13,65 m²  R$                -    R$            5,09  R$                   5,08  R$                   69,34 
C-85336 1.4.4 Retirada de mastros tubulares de ferro 6,00 m -R$           0,01  R$            4,60  R$                   4,59  R$                   27,55 

 R$           29.723,16 
composição 1.5.1 Recuperação da passarela de aço 41,62 m²  R$         10,15  R$          33,46  R$                 43,62  R$              1.815,36 
C-73806/1 1.5.2 Limpeza (Lavagem) de telhas 131,91 m²  R$            0,04  R$            1,45  R$                   1,49  R$                 196,52 

composição 1.5.3
Lixamaneto e pintura da pavimentação de tacos de madeira da 

quadra poliespotiva
1023,44 m²  R$            6,99  R$          18,91  R$                 25,91  R$           26.515,00 

C-72191 1.5.4
Recolocação de tacos de madeira com reaproveitamento de 

material e assentamento com argamassa 1:4 (cimento e areia)
10,23 m²  R$         10,03  R$          62,94  R$                 72,98  R$                 746,88 

C-74088/1 1.5.5

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 

6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, 

excluindo madeira mento.

13,65 m²  R$         28,98  R$            3,94  R$                 32,92  R$                 449,40 

 R$                5.364,46 

composição 2.1
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto

pintura de acabamento
13,60 m  R$       109,79  R$          35,10  R$              144,89  R$              1.970,49 

C-73631 2.2 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2". 11,46 m²  R$       116,78  R$        179,38  R$              296,16  R$              3.393,97 

 R$                2.678,43 

C-74136/2 3.1
Porta de aco chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho ou equivalent 

e com retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural
3,26 m²  R$       741,07  R$          80,53  R$              821,60  R$              2.678,43 

 R$           149.266,67 

C-74048/7 4.1
Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso 

aditivo impermeabilizante
689,70 m²  R$         10,30  R$          12,56  R$                 22,86  R$           15.766,74 

C-74164/4 4.2
Lastro de brita nº 2 - 25 mm, espessura 5 cm, inclusive 

espalhamento e compactação manual
34,49 m³  R$         58,24  R$          29,83  R$                 88,07  R$              3.037,12 
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C-6130 4.3

Regularização de piso e impermeabilização de superfície com 

argamassa de cimento e areia (grossa), traço 1:4, com aditivo 

impermeabilizante, e=2,5 cm..

689,70 m²  R$         10,83  R$          10,03  R$                 20,86  R$           14.385,47 

Composição 4.4

Piso de basalto serrado, 45x45cm, e=2,0, c/ junta seca de 

primeira qualidade, conforme especificação; cor homogênea 

acinzentada, inclusive argamassa de e assentamento (traço 1:3) 

654,91 m²  R$       123,56  R$          47,84  R$              171,41  R$         112.255,77 

07324/ORSE 4.5

Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, 

na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base

34,79 m²  R$         67,37  R$          24,63  R$                 92,01  R$              3.200,87 

 C-74223/1 4.6 Meio-fio de concreto (12x30cm/1,0 m), pré-moldado. 13,39 m  R$         24,56  R$          21,80  R$                 46,36  R$                 620,70 

 R$                3.986,80 

C-83650 5.1 Bomba recalque d'água, predio 3 a 5 pavimentos,2 unidades 1,00 unit.  R$    2.804,55  R$    1.053,33  R$           3.857,88  R$              3.857,88 

 Composição 5.2
Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior 

marca ANAUGER ou similar
2,00 unit.  R$         36,49  R$          27,97  R$                 64,46  R$                 128,92 

 R$                   688,52 

09435/ORSE 6.1
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento 

de 50 cm
15,20 m  R$         33,84  R$          11,46  R$                 45,30  R$                 688,52 

 R$                   488,66 
Composição 7.1 Peitoril em granito amarelo vitoria (e=2 cm) 0,98 m²  R$       470,22  R$          28,41  R$              498,63  R$                 488,66 

 R$             83.958,37 

C-6067 8.1

Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, 

inclusive proteção com zarcão (1 demão), para porta de enrolara 

e vedações laterais da cobertura.

223,36 m²  R$            5,01  R$          27,86  R$                 32,87  R$              7.342,71 

 Composição 8.2 Pintura esmalte (2 demãos), para bicicletário e guarda-corpo 51,80 m  R$            3,20  R$          36,18  R$                 39,38  R$              2.039,98 

C-41595 8.3
Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 

5 cm de largura
635,88 m  R$            0,41  R$            9,09  R$                   9,50  R$              6.041,30 

Composição 8.4

Pintura acrilica fosca - mínimo 3 demãos, conforme acabamento 

e à critério da fiscalização (interna)- cores: conforme caderno de 

encargos

3027,05 m²  R$            4,17  R$          11,64  R$                 15,81  R$           47.849,88 

 C-88485 8.5
Selador acrilico - mínimo 1 demão (externa e interna) -conforme 

especificação
3027,05 m²  R$            0,86  R$            0,91  R$                   1,77  R$              5.359,98 

Composição 8.6 Resina Uréria-Formol 2D+1D laca poliuretano sobe piso madeira 1023,44 m²  R$            4,97  R$          10,00  R$                 14,97  R$           15.324,51 

 R$                3.870,26 
C-9537 9.1 Limpeza final da obra 1.713,14 m²  R$            0,22  R$            2,04  R$                   2,26  R$              3.870,26 

 R$       341.714,55 
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