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O presente caderno especifica 0s materiais e servicos que serao
empregados e executados ha EXECUGCAO DO PISO BASALTO, PINTURA ACRILICA
E COMPLEMENTACAO DA REFORMA DO GINASIO Universidade Federal de
Pelotas, sita a R. Luis de Camdes, 625 - Trés Vendas, Pelotas - RS, dando também as
firmas condicbes de elaborarem o Orcamento Discriminativo exigido no Edital da
Licitac&o e, por outro lado, dita as condi¢des de Licitacao.

O Caderno esta composto:

Técnica de execucao e especificacdo de servicos e materiais
Anexos

- Modelo do Diéario de Obras

- Atestado de Visita

- Tabela de Orgcamento

- Cronograma Fisico Financeiro
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1. SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS

A execucdo de todos os servicos serd de acordo com as normas e
especificacdes de servigos contidos no Caderno de Encargos e o disposto na
Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alteracdes, que dispde sobre
Licitagdes da Administracdo Federal e d& outras providéncias e nas normas da
Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

1.1. INTERVENCAO EM OBRA
Area: 689,7 m2

1.2. RESPONSAVEIS TECNICOS
Projeto de Arquitetura
Autor: Arqg. Fernanda T. Alves - CAU — 16841-6
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201

Autor: Eng® Civil Denise da Silva Schwonke - CREA — RS 82.783 D
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico —- PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201

Projeto Elétrico
Autor: Eng® Geovane Souza de Campos — CREA-RS 101.143 -D

Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico - PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01— Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201
Caderno de Encargos e Orcamento Basico

Autor: Eng® Civil Denise da Silva Schwonke - CREA — RS 82.783 D
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201
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Projeto Hidro-Sanitario

Autor: Eng® Civil Denise da Silva Schwonke - CREA — RS 82.783 D
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - UFPEL
Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)

Telefone: (53) 39211201

Autor: Eng® Eduardo Farias Gongalves - CREA — RS 132.614 D
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico - PROPLAN - UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53)39211201

1.3. MATERIAIS A EMPREGAR

1.3.1. Todo o material sera de primeira qualidade, de acordo com o que
for pedido no Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar a
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - e Fiscalizacdo da
Contratante.

1.4. MAO DE OBRA

1.4.1. Toda mdo de obra empregada sera de primeira qualidade e
especializada quando for necessatrio.

1.4.2. Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da qualificacdo da
mao de obra.

1.4.3. A Firma Contratada ficard obrigada a demolir e a refazer por sua
conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade
ou que contrariem as condi¢des contratuais.

1.4.4. A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente
apos o recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacao,
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.5. TRANSPORTE

1.5.1. Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a
execucao dos servigos, ficara a cargo da Firma Contratada.
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1.6. PROJETOS
1.6.1. Consideracbes Gerais

1.6.1.1. Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia aos
desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as
prescricbes e exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

1.6.1.2. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e 0s
desenhos, prevalecerdo sempre estes ultimos.

1.6.1.3. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerao sempre as primeiras.

1.6.1.4. Concluidas as obras, a Firma Contratada fornecera a UFPEL os
desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos serdo
entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser
entregues 02(duas) copias plotadas.

1.6.2. Projetos Arquitetbnico e Complementares

1.6.2.1. Todos os servigos serdo executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

1.6.2.2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca
necessario a execucao de determinado servico, sera feito pela Firma Contratada e
submetido a aprovagcdo Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico - PROPLAN
- UFPEL.

1.7. INSTALACAO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
1.7.1. Maquinério, Equipamentos e Ferramentas.

1.7.1.1. Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Firma
Contratada utilizar deverdo estar em bom estado de conservacdo e podera a
Fiscalizacdo exigir a sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado
para o uso.

1.7.2. Sistema de Seguranca e Acidentes

1.7.2.1. Sera obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais
equipamentos de protecdo individual necessarios a segurangca dos operarios em
atividade na obra.

1.7.2.2. Correrd por conta exclusiva da Firma Contratada a
responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e
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servicos contratados e ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, provoquem a destruicdo ou danificagcdo dos servigos
executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL, bem como
respondera pelas indenizacbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

1.7.2.3. A Firma Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas
sejam executadas com seguranca.

1.7.2.4. Serdo consideradas diretrizes de trabalho seguro, aquelas
constantes na normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e, a
critério da fiscalizacédo, instru¢cdes normativas complementares.

1.7.2.5. As obrigacBes da empresa contratada quanto a seguranca do
trabalho estardo dispostos no Anexo de Seguranca, documento integrante do
contrato entre as partes.

1.7.3. Diario de Obras

1.7.3.1. A Fiscalizagéo fornecera, a Firma Contratada, o modelo do Diario
de Obras que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impresséo grafica de um numero suficiente de folhas com previséo até a entrega
definitiva da obra.

1.7.3.2. O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizacdo e pela Firma
Contratada, sendo a primeira via recolhida periodicamente a Coordenadoria de
Obras e Planejamento Fisico da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
da UFPEL.

1.8 ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA OBRA
1.8.1. Administracao

1.8.1.1 A administracdo da obra serd exercida pelo Profissional, técnico
da Empresa ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra,
todos com convivio demonstrado com a Firma Contratada.

1.8.2. Fiscalizacéo

10.2.1. Serd exercida pela Coordenadoria de Obras e Planejamento
Fisico da Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8.2. Qualquer demolicdo necessaria para a execucao de algum servico,
de acordo com os projetos, sera a custa da Firma Contratada, bem como o encargo
e custo de refazer a parte demolida.
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1.8.3. A Firma Contratada ficar4 igualmente obrigada a demolir e a
refazer, por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizag&do impugnar por
ma qualidade ou que contrariem as condi¢ces contratuais.

1.8.3. Reunido de partida da obra

1.8.3.1. Apés a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera
ser realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da Fiscalizacéo,
da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios
para andamento das atividades e conclusdo das etapas previstas. A reunido devera
ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.8.3.2. Deverdo ser discutidos, entre outros, 0s servicos considerados
criticos, de maneira a estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios,
cuidados necessarios, etc.).

1.8.3.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apos a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condi¢cfes estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

1.8.3.4. O cronograma de execucdo definitivo devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacao e
acompanhamento dos servicos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de
execucdo, deverd ser devidamente justificada e submetida a apreciacdo da
Fiscalizacdo, sem prejuizo do ritmo dos trabalho durante este prazo.

1.8.3.5. Havendo a necessidade de realizar servicos ndo previstos neste
caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada s6
podera fazé-lo apOs prévia aprovacdo do servico e orcamento por parte da
Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

1.9. LICENCAS E FRANQUIAS

1.9.1. A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgdos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias
para 0sS servicos que ird executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e

observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica.

1.9.2. A Firma Contratada ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do
previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.
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1.9.3. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os
itens precedentes, abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas
citado conselho em relacdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de
atividades técnicas.

1.10. BARRACO DA OBRA

1.10.1. A Fiscalizacdo determinara, dentro da area externa do prédio, um
local para instalacdo do container de escritorio e WC. Este local sera para as
instalacbes da Firma Contratada, onde dever4 guardar seus equipamentos,
ferramentas e materiais.

1.10.2. A Firma Contratada devera manter limpo e em boas condi¢ées,
até o final da obra, o local determinado no item anterior.

1.10.3. Dentro da area destinada pela Fiscalizacdo para as instalagfes da
Firma Contratada, devera ser reservado um local para a Fiscalizacdo, devendo ali
ser mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de
um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condicdes
para consulta.

1.10.4. Cabe a Firma Contratada a instalagdo provisoria de sanitario que
atenda a NR 18.

1.11. LIGACOES DE AGUA E LUZ

1.11.1. Seréo utilizadas as ligacbes existentes no local da obra, conforme
orientacao da Fiscalizacao.

1.11.2. As ligagBes provisorias de agua e energia elétrica obedeceram,
seus respectivos 6rgdos competentes, SANEP e CEEE.

1.11.3. As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias correrdo por conta
da empresa CONTRATADA.

1.12. PLACA DA OBRA

1.12.1. A Firma Contratada deverd manter até o final da obra, em local
visivel na fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela
execucado da obra, conforme regulamentacédo do CREA, bem como providenciar a
confeccdo e afixacdo da placa de obra da Contratante (de acordo com o modelo
padréo definido pela Instituig&o).
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1.13. LOCACAO E AFERICAO DA OBRA

1.13.1. A Firma Contratada procederd a afericdo das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto,
com as reais condi¢cdes encontradas no local.

1.13.2. Havendo discrepancias entre as reais condi¢cdes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagdo, por
escrito, a Fiscalizacdo e a Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico, a quem
competira deliberar a respeito.

1.13.3. ApoOs a demarcacéo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Firma
Contratada fard comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procedera as verificacbes e
afericdes.

1.13.4. A ocorréncia de erro na execucdo da obra projetada implicara para
a Firma Contratada, a obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos
estipulados, correcdes necessarias, incluindo as demolicbes e reposicées que se
tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizacdo, ficando, além disso, sujeito as
sanc¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o
Contrato e o presente Caderno de Encargos

1.14. PCMAT — PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO ABIENTE DE
TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL.

Portaria no. 04/07/95, que alterou a redac&o dada a NR 18 da portaria 17 de 07/07/83.=

1.14.1. PCMAT é definido como sendo um conjunto de acoes,
relativas a seguranca e saude do trabalho, ordenadamente dispostas, visando a
preservacdo da salude e da integridade fisica de todos os trabalhadores de um

canteiro de obras, incluido-se terceiros e 0 meio ambiente.

1.15. DEMOLICOES E RETIRADAS

O preco, natabela de orcamento, devera compreender todas as despesas decorrentes
do fornecimento de ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-obra necesséria a
execucdo dos servicos de demolicbes e retiradas, envolvendo cortes, andaimes,
estruturas auxiliares, transportes interno horizontal e vertical, carga, transporte,
descarga e espalhamento dos produtos da demolicdo até area de bota-fora definida
pela Fiscalizagao.

1.15.1. Demolicédo do contrapiso. Cabe a empresa a remocao da
camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteira,
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1.15.2. Remocdo manual de entulho. Cabe a empresa responsavel
destinar os entulhos conforme as normas brasileiras.

1.15.3. Retirada de telhas onduladas. A retirada de telhas onduladas deve
ser realizada por trabalhadores que sejam preparados para tal fungdo, como deve
ser prioridade a seguranca do trabalhador e cabe a empresa responsavel pela obra
a sua fiscalizacgao diaria.

1.15.4. Serdo retirados os mastros tubulares de ferro, fixados na
platibanda da antiga fachada do Ginésio, sobre a cobertura das novas salas de
musculacéo e de danca

1.15.5. Havera a demolicdo dos pisos existentes nos locais onde serao
assentadas as novas pavimentacdes com basalto serrado, conforme indicacdes em
planta.

1.15.5 As demolicBes e retiradas devem ser efetuadas dentro da mais
perfeita técnica, tomando-se todos os cuidados de forma a evitar danos a terceiros e
a estrutura que sera mantida.

1.15.6 Todo o entulho resultante da demolicdo sera removido e
transportado pela Firma Contratada para o local determinado pela Fiscalizacao.

1.15.7 As demolicbes séo reguladas, sob o aspecto de seguranca do
trabalho, pela Norma Regulamentadora da ABNT.

1.16. RECUPERACAO
1.16.1. Recuperacao da passarela de aco.

1.16.1.1. A recuperacdo da passarela de aco devera compreender a
recuperacao e/ou substituicdo das pecas metalicas deterioradas, lixamento e pintura
e obedecer as prescrigdes contidas neste caderno de Encargos.

1.16.1.2. Para o fechamento lateral das passarelas, devido a diferenca de
altura entre elas, (empenas) deverdo ser utilizadas telhas translicidas de fibra de
vidro com resina cristal, conforme especificado no projeto, na prancha AE-01, que
serdo fixadas com parafusos metalicos, bucha de borracha e arruela metalica.

1.16.2. Lavagem de telhas

1.16.2.1. Limpeza (Lavagem) das telhas. A limpeza das telhas devera ser
realizada com os trabalhadores com os equipamentos de protecao individual(EPI) e
com a utilizacao de jato de alta pressdo de ar e agua devidamente regulados e que
obedecem a portaria 293 do INMETRO, de 11 de julho de 2013.

1.16.3. Lixamento e pintura da pavimentacdo de tacos de madeira
das quadras poliesportivas.
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1.16.3 .1. Devera ser efetuado lixamento com o uso de lixas préprias para
0 material da estrutura, com grdos de maior ao menor, conforme condi¢cdes e grau
de dificuldade apresentados pelo substrato existente de forma a perfeita remocéo de
residuos de pinturas, gorduras e demais elementos que possam interferir na
aderéncia do novo tratamento superficial a ser executado. Em pontos que se
demonstrarem necessarios, devera ser efetuada calafetagem de frestas e fendas
com a mistura de serragem de madeira e cola branca pva. Os tacos de madeira
deveréo ser pintados considerando 0s outros requisitos apresentados neste caderno
de encargos, relativo a pinturas em geral.

1.16.3.2. A recolocagéo de tacos de madeira deve ser realizada com o
reaproveitamento de material e assentamento com argamassa 1:4 (cimento e areia),
com preparo manual, utilizando areia media e cimento portland composto cp-11-32, o
servico devera ser aprovado pela fiscalizagao.

1.16.4. Telhamento

1.16.4.1. Na cobertura, no segundo pavimento, sobre o hall de entrada
das salas de musculagcdo e danca, junto aos mastros para bandeiras, que também
deverdo ser retirados, deverdo ser substituidas as telhas de fibrocimento que
encontram-se rachadas e/ou quebradas.

1.16.4.2. Deveré ser colocado, no local onde seréo substituidas as telhas
de fibrocimento, uma telha com domus, em fibrocimento, a fim de permitir acesso ao
telhado.

1.16.4.3. Para o telhamento deve-se utilizar telha de fibrocimento
ondulada, espessura 6mm, com inclusdo de juntas de vedacdo e acessorios para
fixacdo. Inclui-se também conjunto de arruelas de vedacéo 5/16” para esta telha,
parafuso com rosca soberba e arruela fixa, em ferro galvanizado, de 8x110MM. A
telha ndo deve conter amianto.

1.16.4.4. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia. A instalacdo deverd seguir critérios do fabricante, das normas da
ABNT quanto a colocacao, recobrimentos e balancos.

1.16.4.5. Deverdo ser previstas dilatacbes derivadas para permitir o
trabalho das telhas em grandes vaos de cobertura.

1.16.4.6. A colocacdo das chapas serd feita dos beirais para as
cumeeiras, em faixas perpendiculares as tercas, sendo o sentido de montagem
contrario aos ventos dominantes.

1.16.4.7. O transito, durante a execucdo dos servicos de telhamento sera
sobre tabuas e nunca diretamente sobre as chapas.

1.16.4.8. Os recobrimentos longitudinais e laterais obedecerdo ao minimo
recomendado pelo fabricante, compatibilizados com o existente no local.
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1.17. Responsabilidade

1.17.1. Durante 5 (cinco) anos aos o Recebimento Definitivo dos servicos e
obras, a CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo
1245 do Cébdigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios.
Defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do CONTRATANTE.

2. BICICLETARIO E GUARDA-CORPO

O preco, na tabela de orcamento, devera compreender todas as despesas decorrentes
do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessérias
a execucdo do servico, incluindo acessoérios de fixacdo, andaimes e demais servi¢cos
auxiliares.

2.1. O bicicletario devera ser em tubo de aco galvanizado diametro 50mm,
utilizando ferro galvanizado de diametro 2” de curva (90g rosca fémea, referencia
2"), té e tubo de ago com costura e rosca (BSP @ = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, | =
6000mm, obedecendo a NBR 5580.

2.2. A fixacdo do bicicletario deverd obedecer as especificacbes do
fabricante.

2.3. Sobre o parapeito de concreto armado, no hall de acesso as salas de
danca e musculacdo, devera ser fixado um guarda corpo, em tubo de aco
galvanizado 1 ¥2" .

2.4. Devera ser fixado com chumbadores, tipo “Parabolt” ou similar, sobre
0 parapeito em concreto existente.

2.5. Todos os trabalhos de serralheria como sejam Portbes, Janelas,
Caixilhos, Gradil, Guarda-corpos, etc., serdo executados de acordo com o0s
respectivos detalhes, indicacbes dos demais desenhos do projeto e as
especificacdes proprias, mediante mao-de-obra especializada.

2.6. Todo o material a ser empregado devera ser novo, de boa qualidade,
limpo, desempenado e sem defeitos de fabricagéo ou falhas de laminagéo.

2.7. Os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadriados ou
laminados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda.

2.8. Todos os furos dos rebites e/ou dos parafusos serdo escariados e as
asperezas limadas; as emendas (parafusos ou rebites ou soldas) deverdo
apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel. Os
furos realizados no canteiro de obras deverdo ser executados com brocas ou
maquinas de furar, sendo proibido o emprego de furadores (puncao).
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2.9. Todas as unidades de serralheria, uma vez armadas, deverdo ser
marcadas com clareza, de modo a permitir a facil identificacdo e assentamento nos
respectivos locais de construcao.

2.10. As chapas e os perfis deverdo atender as prescricdes das Normas
Técnicas da ABNT, e s6 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos
indicados nos desenhos e as amostras apresentadas pela CONTRATADA
aprovados pela FISCALIZACAO.

2.11. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir,
chapas tipo testa, etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que
exijam emendas ou outros artificios.

2.12. Cabe a CONTRATADA elaborar com base nas pranchas do projeto,
os detalhes de execugao, quando ndo for fornecido pela FISCALIZACAO, sendo
estes, oportunamente, submetidos a aprovacdo da FIACALIZACAO e da Arquitetura.

2.13. As partes méveis das serralherias serdo dotadas de pingadeiras -
tanto no sentido horizontal como no vertical - de forma a garantir perfeita
estanqueidade evitando a penetracdo de agua.

2.14. Deverd ser prevista na execucao de grades, gradis, portdes e pecas
pesadas, a colocagao de travessas, tirantes, maos francesas para perfeita rigidez da
estrutura. Em pecas de grandes dimensdes, expostas ao tempo, deverdo ser
previstas juntas de dilatacao.

2.15. Com o crescimento das dimensdes dos caixilhos, dever-se-a tomar
precaucdes relativas ao esforco dos montantes e travessas principais, objetivando-
se uma maior rigidez do conjunto.

2.16. Os perfis que compdem os caixilhos ndo poderéo ser emendados
para se obter o comprimento necessario.

2.17. As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto
serdo cuidadosamente tomadas com calafetadores cuja composicdo lhe assegure
plasticidade permanente.

3. PORTA DE ACO ENROLAR

O preco, na tabela de orcamento, devera compreender todas as despesas decorrentes
do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra necessérias
a execucdo do servico, incluindo acessoérios de fixacdo, andaimes e demais servi¢cos
auxiliares.

3.1 A Porta devera ser de aco chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente
e com retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural, sendo suas dimensfes
2 por 2,5 metros. Argamassa utilizada, deve ter trago de 1:0,5:4,5 (cimento, cal e
areia meédia), sendo sua utilidade para assentamento de alvenaria.
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3.2. As ferragens em geral e dobradicas empregadas serdo da 12
qualidade. Todas as ferragens para esquadrias serdo inteiramente novas, em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

3.3. As ferragens, principalmente as dobradicas e/ou pecas de fixagéo,
serdo suficientemente robustas, de forma a suportarem, com toda a folga o regime
de trabalho a que venham a ser submetidas.

3.4. A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com
precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias de posi¢ao ou diferencas de nivel
perceptiveis a vista.

3.5. As macganetas das portas, exceto condicbes especiais, serao
localizadas a 100 cm do piso acabado.

3.6. O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero.
Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas-testes
etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas,
enchimentos, etc.

3.7. As ferragens obedecerdo ao disposto nas normas de ABNT
pertinentes ao assunto, particularmente as relacionadas na E-FER.1.

3.8. As ferragens deveréo seguir as especificacdes abaixo ou similares:

» Dobradicas: estampada em aco 3 %2 x 3" marca Papaiz Ref. 1300, cromada,
com parafuso ou equivalente técnico; a dobradica da porta do banheiro
acessivel (PM-07) sera reforcada do tipo palmela da marca Papaiz 1581 —
aco, na cor cromada, com parafuso ou equivalente técnico; as dobradicas
das portas externas (PM-01) deverdo ser reforcadas e apropriadas para
portas externas cromadas e com parafusos.

» Fechaduras das portas internas: serdo fechaduras cromadas, da linha Elite
340 marca Papaiz com roseta ou equivalente técnico, com 02 (duas) chaves.

» Fechaduras das portas externas (PM-01): serdo utilizadas 03 travas tetra 140
com fechadura tipo roseta com cilindro sem parafuso aparente R68 da marca
Papaiz, na cor cromada, com 02 (duas) chaves, ou equivalente técnico. E
deverdo ser utilizados puxadores tubular da marca Arouca 608 (diam. 1pol.
(2,54cm) com uma altura de 50cm) ou equivalente técnico.

3.9. Aplica-se, no que couber, as prescri¢des do item 2.

4. CALCADA E PAVIMENTAGCAO

O preco, natabela de orcamento, devera compreender todas as despesas decorrentes
do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra necessarios
para a perfeita execucdo dos pisos, incluindo aplicacdo da argamassa de
regularizacdo, rejuntamento, recortes, requadracfes, andaimes, limpeza e demais
servi¢os auxiliares necessarios.
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4.1. Nas éareas assinaladas no projeto arquitetdnico e prancha de pisos,
deverd ser executado piso de basalto serrado com junta seca de primeira qualidade,
mantendo o alinhamento em toda a circulacdo (mantendo as pedras esquadrejadas
e alinhadas em todos os sentidos do plano). Com cor homogénea acinzentada,
espessura 2cm e dimensdes de 45x45cm.

4.2. O nivel de piso acabado devera bater perfeitamente com o nivel do
restante da edificacdo, ndo podendo haver descontinuidades e/ou degraus de
qualquer tipo.

4.3. O rodapé das areas desse tipo de pavimentacdo serd de basalto
serrado com as mesmas especificacdes do piso e com altura, minima, de 10cm.

4.4. Sob a camada de piso, devera ser executado um lastro de concreto
magro, com espessura, minima, de 3 cm, com preparo mecénico. O concreto deve
conter areia media, pedra britada e cimento portland composto CP-11-32, com, no
minimo, 200 Kg/m3 de concreto.

4.5. Sob o lastro de concreto magro, devera ser executado um lastro de
brita n°® 2 - 25 mm, com espessura, minima, de 5 cm, inclusive espalhamento e
compactacdo manual. A firma contratada ficard responsavel por qualquer dano, que
venha a ocorrer nas estruturas ja existentes.

4.6. A camada de regularizacdo de piso de basalto serrado serda com
argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:3.

4.7. O piso sera de basalto serrado, 45x45cm, e=2,0, com junta seca de
primeira qualidade, conforme especificacdo; cor homogénea acinzentada, utilizando
cimento branco, inclusive argamassa de assentamento (traco 1:3).

4.8. A pavimentagdo com piso tétil direcional e/ou alerta, devera ser de
concreto, na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagao de base.

4.9. O meio-fio serd de concreto pré-moldado, com dimensfes
12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado
com argamassa 1:4, com cimento: areia (média), incluindo escavacao e reaterro de
vala com compactacdo manual.

5. PEITORIL DE GRANITO AMARELO VITORIA

O preco, na tabela de orcamento, devera compreender todas as despesas decorrentes
do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios
para a perfeita colocacdo dos peitoris, bem como transporte e armazenamento em
local indicado pela fiscalizagao.

5.1. O guiché de atendimento do Bar devera ser revestido com um peitoril,
de granito amarelo, espessura 2 cm, homogéneo, de primeira qualidade, fixado na
alvenaria utilizando argamassa de cimento e areia traco 1:3 e por maos francesas
metdlicas pintadas com tinta esmalte sintético acetinada, na cor cinza grafite.
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5.2. O comprimento sera de 3,26cm, conforme consta na planta do
projeto.

5.3. Os peitoris deverdo avancar 2,00 cm além da face externa e interna
da alvenaria revestida e serem embutidos 2,00cm para cada lado do vao. As pecas
assentadas deverdo estar perfeitamente niveladas, sem caimento para quaisquer
lados.

5.4. Aplica-se as Normas da ABNT e, no que couber, as demais
especificacdes contidas neste Caderno.

6. PINTURAS

O preco, natabela de orcamento, devera compreender todas as despesas decorrentes
do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necesséria
para a perfeita execucdo das pinturas, incluindo preparo e aplicacdo da pintura,
andaimes e demais servig¢os auxiliares.

6.1 Normas Gerais

6.1.1. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia, obedecendo as seguintes normas gerais:

6.1.2. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

6.1.3. Eliminacdo completa da poeira, tomando-se precaucoes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas
sequem completamente.

6.1.4. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente
enxutas.

6.1.5. Aplicar cada demao quando a anterior estiver completamente
seca, convindo observar um intervalo de 12 horas entre demaos sucessivas.

6.1.6. Sera aplicado um minimo de 2 (duas) demaos, ou quantas
forem necessarias para resultar um servico perfeito.

6.1.7. Serdo adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar o
salpigue de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens,
etc.), prevenindo da grande dificuldade da posterior remocéo de tintas aderidas nas
superficies rugosas, pelas quais sugerimos a tomada das seguintes precaucodes:

a. Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

b. Remover salpiques que ndo puderem ser evitados enquanto a tinta
estiver fresca empregando-se removedor adequado.
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6.1.8. Todas as pinturas obedecerdo as indicacbes do fabricante,
devendo, todavia, seguirem as linhas gerais e orienta¢des a seguir:

6.2. PINTURAS E DEMARCACOES
6.2.1. Pintura de protecao e acabamento

6.2.1.1. A remoc¢do dos residuos de lixamento e calagetagem devem
seguir o item 1.16.3, do mesmo caderno de encargo.

6.2.1.2. Ap6s a remocao dos residuos de lixamento e calafetagem, devera
ser aplicado 2 deméaos de resina de uréia-formol, bi-componente com catalizador tipo
Resinil ecolégico BR ou similar (consumo aprox. de 0,25 kg / m?), conforme
recomendacdes do fabricante. Apds a pintura das demarcacdes, efetuar a pintura de
acabamento final do piso em Laca poliuretanica mono-componente MC-40.

6.2.2. Pintura de demarcac¢des esportivas e pavimentacdo de tacos
de madeira das quadras poliesportivas.

6.2.2.1. Apés a 22 demdo de resina e antes do acabamento em Laca,
devera se proceder as demarcacfes e pinturas conforme existente ou a
combinar com o contratante. Estas demarcagdes deverdo ser pintadas em 2
demados de tinta esmalte sintético automotivo.

6.2.2.2. A pintura de esmalte brilhante sobre superficie metélica sera de 2
demaos, inclusive protecdo com zarcao(anticorrosivo) de 1 demao, para porta
de enrolara, vedacdes laterais da cobertura, bicicletario e o guarda-corpo. . O
solvente deve ser um diluente a base de aguarras.

6.2.2.3. A pintura da quadra poliesportiva sera com tinta acrilica de faixas
de demarcacdo em quadra poliesportiva, tendo 5 cm de largura e utilizando fita
crepe.

6.2.2.4. A pintura acrilica fosca terd& como minimo 3 demaos, conforme
acabamento e a critério da fiscalizacdo (interna)- cores: conforme caderno de
encargos .

6.2.2.5. O selador serd acrilico com no minimo 1 demé&o (externa e
interna) - conforme especificacao

6.2.2.6. A Resina ser& de uréria-formol 2D+1D laca poliuretano sobe piso
madeira

6.3. PINTURA ESMALTE

6.3.1. Nas superficies enferrujadas, deve-se remover totalmente a
ferrugem, usando lixa niumero 60.

18
RUA GOMES CARNEIRO, 01 - PELOTAS / RS FONE (53) 39211201



MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Pelotas

PROPLAN — Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

6.3.2. Aplica-se duas ou mais demaos de Zarcdo Universal, conforme a
necessidade das superficies e com as devidas instru¢des do fabricante.

6.3.3. Respeita-se o tempo de secagem, indicado pela fabricante, apos
faz-se o lixamento levemente, com lixa 120, para nivelar e aplica-se o acabamento
final. Caso exista irregularidade, faz-se o lixamento novamente, com lixa 120 e
aplica-se novamente o acabamento final.

6.4. Pintura Acrilica

6.4.1. As pinturas acrilicas obedecerdo as indicacbes do fabricante,
devendo,todavia, seguirem as linhas gerais e orientagdes a seguir:

6.4.2. As alvenarias internas, vigas, pilares e lajes receberdo pintura
acrilica Coral com cor a ser combinada com o projetista e a FISCALIZACAO.

6.4.3. As superficies serdo inicialmente espanadas, lavadas ou lixadas,

devendo ser suprimido inteiramente o po, particulas soltas, 6leos, graxas,
mofo, respingos de argamassa, etc.

6.4.4. As areas de alvenaria que apresentarem necessidade de reparos
por falhas, trincas, etc., serdo cuidadosamente enchidas, feltradas, desempenadas e
niveladas com cimento e areia fina e por excesso, cortadas com talhadeiras ou
lixadeira manual.

6.4.5. As pequenas fissuras existentes nas paredes seréo corrigidas com
massa acrilica, Coral ou equivalente técnico, sendo, apds a completa secagem,
perfeitamente lixadas de modo a se obter uma superficie uniforme.

6.4.6. Uma vez removidas as sujidades e corrigidas as superficies,
aplicar-se-4 uma demdo de selador acrilico, Coral ou equivalente técnico, deixando-
se transcorrer quatro horas até a superficie ficar completamente seca.

6.4.7. Apds a execucdo do item anterior, para o exterior, serdo aplicadas,
no minimo, de duas a trés demaos, de tinta acrilica semi-brilho, Coral ou equivalente
técnico, ou quantas forem necessarias, para que a tinta fique com um acabamento
perfeito, a critério da FISCALIZACAO.

6.4.8. No caso das paredes internas serdo aplicadas, no minimo, de duas
a trés demaos de tinta acrilica fosca, Coral ou equivalente técnico, ou quantas forem
necessarias, para que a tinta figue com um acabamento perfeito, a critério da
FISCALIZACAO.

6.4.9. As cores das tintas a serem utilizadas deverao ser aprovadas pelo
projetista e pela FISCALIZACAO.
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7. BOMBA E BOIA ELETRICAS

O preco, natabela de orcamento, devera compreender todas as despesas decorrentes
do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessérias
a execucdao do servico, incluindo acessdrios de fixacao, andaimes e demais servigos
auxiliares.

7.1. Na casa de bombas do sistema de recalque para 0s reservatorios
superiores do Ginasio, deverdo ser instaladas duas bombas centrifugas, motor
eletrico trifasico 1,48hp diametro de succao x elevacao 1 1/2" x 1", diametro do rotor
117 mm, hm/q: 10 m / 21,9 m3/h a 24 m / 6,1 m3/h, a fiacdo devera ser rigida, com
isolagdo em PVC 450/750V 4,0 mmz2, utilizando bucha e arruela de aluminio fundido
para eletroduto 20 mm (3/4").

7.2. A boia elétrica (sensor control) sera para reservatorio inferior ou
superior marca ANAUGER ou similar.

7.3. No recalque através de eletro-bomba deve ser dada especial
atencdo as valvulas de pé e de retencdo, sistema de by-pass do conjunto de
bombas e comando automatico por chaves de boia.

7.4. Havendo um desnivel na tubulacdo de succdo, este deve ser
continuo e uniforme, a fim de evitar pontos altos e ocasionar efeitos de sifao ou
bolsa de ar.

7.5. Devera ser reaproveitado, quando couber, todas as instalacdes
hidraulicas e elétricas existentes, caso sejam necessarias substituicdes deverao
obedecer ao que segue:

7.6. TUBOS E CONEXOES
7.6.1. Deverdo obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo.

7.7. TUBOS E CONEXOES DE PLASTICO
7.7.1. Serédo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado.
7.7.2. Os tubos serédo testados com a pressao minima de 5,0 MPa.

7.7.3. Para instalacbes prediais de agua fria, os tubos de PVC, serdo da
série A — terdo espessuras e peso determinados pelas normas da ABNT.

7.7.4. As conexdes para canalizacbes de plastico obedecerdo, naquilo
gue lhes for aplicavel, as caracteristicas gerais dos tubos.

7.8. VALVULAS E REGISTROS
7.8.1. As valvulas e registros serdo dos seguintes tipos:
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7.9. VALVULAS DE BOIA

7.9.1.Tipo reforgado, com flutuador de chapa de cobre, latdo repuxado ou
poliestireno expandido - “baldo inteiro”, “baldo oval”, “meio baldo”, “baldo chato” -
valvula de vedacao e hastes de metal fundido.

7.9.2. Para facilidade de desmontagem das canalizacfes, serao
colocadas unifes ou flanges nas succ¢des das bombas, recalques, barriletes ou onde
convier.

7.9.3. Nas canaliza¢fes de succ¢ao ou recalque soO sera permitido o uso de
curvas nas deflexdes a 900 e 450, ndo sendo tolerado o emprego de joelhos.

7.10. Com exclusédo dos elementos niquelados, cromados ou de latdo
polido, todas as demais partes aparentes de instalacdes, tais como canalizacoes,
conexdes, acessorios, bracadeiras, suportes, tampas, etc., deverdo ser pintadas,
depois de prévia limpeza das superficies com benzina.

7.11. Nas ligacdes de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates,
chuveiros, etc.), com tubulacdo em PVC, serédo usadas conexdes azuis de PVC com
bucha de latdo.

7.12. Nas unides PVC - bronze (metais sanitarios) - ndo serdo usadas
sisal ou zarcdo, mas sim fita para vedacao de rosca de politetrafluoretileno, tipo veda
rosca.

7.13. TESTES DE ESTANQUEIDADE A PRESSAO INTERNA

7.13..1 Todas as tubulacbes serdo ensaiadas a estanqueidade por
pressdo interna de agua 50% (cinquenta por cento) superior a pressdo estatica
maxima na instalacdo, ndo devendo descer, em ponto algum da tubulacao, a menos
de 0,1 MPa - vide NBR - 5657/77.

7.13.2. Os pontos de agua selecionados na amostragem serdo postos a
funcionar com a peca de utilizacdo correspondente, determinando-se a subpressao,
na abertura rapida, as condicfes de vazdo e a subpressdo de fechamento rapido -
vide NBR - 5658/77. Deverdo também, serem efetuados ensaios de funcionamento
das instalacbes elevatdrias e/ou instalagBes hidro-pneuméticas, observando-se o
disposto nas normas proéprias para 0s casos da espécie.

7.13.3. As tabulacdes ensaiadas a estanqueidade por pressao interna de
agua ndo apresentardo vazamento ou exsudacédo em 6 (seis) horas de ensaio.

7.14.4. As pecas de utilizacdo ensaiadas ndo provocardo abertura rapida,
subpressédo na rede e ndo devem baixar a pressdo no ponto menos de 0,005 MPa.

7.14.5. No fechamento rapido a sobre pressdo nado elevara a pressao a
mais de 0,2 MPa acima da presséao estatica.

7.14.6. A pressdo estatica em qualquer ponto ndo sera superior a 0,4
MPa.
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7.14.7. A vazao sera a apropriada para a peca de utilizacdo a que se
destine.

8. RUFOS METALICOS

O preco, na tabela de orcamento, devera compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mao-
de-obra necesséarias a execuc¢do do servico, incluindo acessoérios de fixacao,
andaimes e demais servi¢os auxiliares.

8.1. Todos os rufos, calhas e tubos de queda existentes na cobertura, no
entorno da chaminé da antiga churrasqueira, na atual sala de musculagéo, deverao
ser revisados, sendo substituidas todas as partes faltantes, podres ou com avarias
que comprometam a sua fungdo, por outras de mesma qualidade, dimensdes e
espessura.

8..2. A fixacdo das partes substituidas sera feita pelo mesmo sistema das
existentes no local.

8.3. Deverao ser executados mantendo padrdes dentro da mais perfeita
técnica possivel da ABNT, com relacédo ao alinhamento, nivelamento, corte, e prumo,
assim como as emendas deverao ser perfeitas com solda sem inteira e sem defeitos
de costura.

9. LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL

O preco, na tabela de orcamento, devera compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e méao-
de-obra necessarias a execucao do servico, incluindo acessorios de fixacao,
andaimes e demais servigos auxiliares.

9.1. Depois de concluidos todos os servigcos, 0s espacos que sofreram
intervencdo serdo convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com
cuidado especial, de modo que nao sejam danificadas outras partes da edificagcéo.

9.2. Antes da entrega dos servicos contratados, sera procedida uma
rigorosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condicoes de
funcionamento e seguranca de todas as partes da obra.

9.3. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos, passeios, rampas e escadarias.
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ANEXOS
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MODELO DO DIARIO DE OBRAS
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DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:

OBRA:

LOCAL:

DIA: SEG__TER__QUAR __QUI__SEX__SAB__ DOM | MES | ANO
TEMPO: BOM das as PRAZO: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias

PESSOAL: PROFISSIONAIS

TOTAL EM ATIVIDADE

SERVENTES

TOTAL AFASTADO

ANOTACOES DA FIRMA

ANOTACOES DA FISCALIZACAO

FISCALIZACAO: DATA /

/ FIRMA CONSTRUTORA: DATA:

ASSINATURA

/ /

ASSINATURA

RUA GOMES CARNEIRO, 01 - PELOTAS / RS
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ATESTADO DE VISITA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo, modalidade
, Edital n° , para a EXECUCAO DO PISO
BASALTO, PINTURA ACRILICA E COMPLEMENTACAO DA REFORMA DO
GINASIO da Universidade Federal de Pelotas, sita & R. Luis de Camdes, 625 - Trés

Vendas, Pelotas - RS, 96055-630, Pelotas, RS, que a Empresa
representada pelo Sr.
, Visitou

o local onde serdo executados o0s servi¢os solicitados.

Pelotas, de de 20__.

Representante da Empresa
CIC:

Representante do Depto. Planej. Fisico
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TABELA DE ORCAMENTO
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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