R OBRA: 2019.017 REFORMA PARA ADEQUACAO A IMAGENOLOGIA E CONSULTORIOS | DATA : 13/09/2019 L.S. Hora: 112,66%
= ESCOLA RADIOTERAPIA BDI : 22,15% L.S. Més:  70,28%
_ — FONTE VERSAO REF.
E H% i‘% m}_ Eic%? ORSE 2019/03 05/2019
SEINFRA 026 SEM DESONERACAO 12/2018
SINAPI 2019/05 SEM DESONERA(;AO 06/2019
COMPOSIGOES PROPRIAS

RESUMO DO ORCAMENTO

CODIGO DESCRIGAO PREGCO TOTAL %

1 ESTRUTURA DE CANTEIRO 12.269,35 5,89
2 FUNDAGAO E SERVIGOS DE TERRA 2.805,44 1,35
3 PISOS 7.912,27 3,80
4 DIVISORIAS, FORRO E RELACIONADOS 50.533,98 24,26
5 ESQUADRIAS 11.252,60 5,40
6 PINTURA 11.264,33 5,41
7 RESIDUOS 1.350,00 0,65
8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.186,39 1,53
9 ELETRICA GERAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO 18.480,79 8,87
10 ELETRICA TOMOGRAFO 2019 9.514,94 4,57
11 CLIMATIZAGAO 15.896,22 7,63
12 RENOVAGCAO DE AR 7.808,22 3,75
13 REDE DE GASES MEDICINAIS 4.715,40 2,26
14 ADMINISTRAGAO LOCAL E LIMPEZA FINAL DA OBRA 14.382,49 6,90
15 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 36.962,18 17,74
VALOR ORGAMENTO: 171.372,42 100,00

VALOR BDI TOTAL: 36.962,18

VALOR BDI: 34.819,54

VALOR BDI DIFERENCIADO: 2.142,64

VALOR TOTAL: 208.334,60
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