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M²IE 090.2018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LENÇOL DE CHUMBO 2MM 9,4475 9,45 APRÓPRIA GERAL 820,60 16.190,4419,73

UNIE 137.2018 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA TRANSIÇÃO ONCOLOGIA. MEDIÇÃO EM % CONFORME
AVANÇO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 1 HORA DIÁRIA DE SERVENTE PARA
LIMPEZA 3 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 6 HORAS DIÁRIAS DE
ENCARREGADO GERAL

8,1838 17,63 APRÓPRIA GERAL 14.024,81 14.024,811,00

M296370 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_P

5,7049 23,34 ASINAPI SERVICO 56,96 9.776,61171,64

UNIDADEIE 092.2018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU's 5,2926 28,63 APRÓPRIA GERAL 2.267,52 9.070,084,00

M296359 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
AF_06/2017_P

4,7359 33,36 ASINAPI SERVICO 99,00 8.116,0281,98

M296114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

4,4944 37,86 ASINAPI SERVICO 65,74 7.702,10117,16

M288487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

2,7678 40,63 ASINAPI SERVICO 9,65 4.743,17491,52

M274220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X

2,7477 43,37 ASINAPI SERVICO 52,32 4.708,8090,00

M2IE 122.2018 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM, COM
VÃOS.

2,4595 45,83 APRÓPRIA SERVICO 68,39 4.214,8861,63

unS12021 Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-
8157/232 ou similar), completa com lâmpada tubular LED.

2,3554 48,19 AORSE SERVICO 183,48 4.036,5622,00

mS07138 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 2,2346 50,42 BORSE SERVICO 8,51 3.829,50450,00

M288495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1,9343 52,36 BSINAPI SERVICO 9,06 3.314,87365,88

UNIDADEIE 091.2018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU's 1,8095 54,17 BPRÓPRIA GERAL 3.101,04 3.101,041,00

UNPINI
02510.8.1.1

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA PEQUENAS OBRAS 1,6288 55,80 BPRÓPRIA SERVICO 2.791,29 2.791,291,00

UN90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

1,5064 57,30 BSINAPI SERVICO 860,52 2.581,563,00

M287263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014

1,4751 58,78 BSINAPI SERVICO 83,43 2.527,9330,30

UNIE 101.2018 INSTALACAO DE VISOR PLUMBIFERO, EQUIVALENCIA 2MM PB, PARA COLOCACAO NA
IMAGENOLOGIA, DIMENSOES 70X100, COMPLETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
VISOR

1,2829 60,06 BPRÓPRIA GERAL 2.198,48 2.198,481,00

M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,2536 61,31 BSINAPI SERVICO 2,79 2.148,30770,00

M288494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1,1994 62,51 BSINAPI SERVICO 16,36 2.055,47125,64
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UNIE 138.2018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU's 1,1943 63,71 BPRÓPRIA GERAL 2.046,78 2.046,781,00

M274065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO

1,1809 64,89 BSINAPI SERVICO 23,80 2.023,7185,03

M2IE 124.2018 "INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA
GALVANIZADA BITOLA 24 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. "

1,1581 66,05 BPRÓPRIA GERAL 132,31 1.984,6515,00

MIE 047.2018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE ALUMÍNIO, TIPO DUTOTEC,
DIMENSÕES APROXIMADAS 25X73MM, DUPLICADA, PARA PASSAGEM DOS CABOS
ALIMENTADORES DO QDF DO EQUIPAMENTO E CABEAMENTO ESTRUTURADO.

1,1315 67,18 BPRÓPRIA GERAL 107,73 1.939,1418,00

M274133/002 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS 1,0911 68,27 BSINAPI SERVICO 21,99 1.869,8185,03

M91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,0756 69,35 BSINAPI SERVICO 5,76 1.843,20320,00

unS07759 Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa,
(Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada,
engate cromado, exclusive torneira

1,0344 70,38 BORSE SERVICO 443,17 1.772,684,00

unS08765 Desinstalação e instalação de condicionador de ar tipo split teto, 18.000 BTU 0,9793 71,36 BORSE SERVICO 559,44 1.678,323,00

UN90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

0,9661 72,33 BSINAPI SERVICO 827,85 1.655,702,00

UNIE 006.2017 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A
CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

0,9354 73,26 BPRÓPRIA SERVICO 1.603,08 1.603,081,00

MESIE 006.2019 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

0,9300 74,19 BPRÓPRIA SERVICO 398,43 1.593,724,00

M73908/001 CANTONEIRA PARA APLICAÇÃO NA CALHA DE PISO DO TOMÓGRAFO, PARA
ACOMODAÇÃO DO PISO EM CHAPA XADREZ.

0,9088 75,10 BSINAPI SERVICO 49,44 1.557,3631,50

M97344 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,8870 75,99 BSINAPI SERVICO 40,00 1.520,0038,00

UNIDADEIE 048.2018 CALHA 20CM POR 15CM EM CHAPA GALVANIZADA 15 METROS COM DUAS
REPARTIÇÕES SOLDADA OU REBITADA INSTALADA SOBRE CIMENTO ISOLANTE -
fornecimento e instalação

0,8679 76,85 BPRÓPRIA GERAL 1.487,42 1.487,421,00

mS03802 Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e instalação 0,8353 77,69 BORSE SERVICO 16,84 1.431,4085,00

UNIE 135.2018 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 2 FOLHAS DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

0,7952 78,49 BPRÓPRIA SERVICO 1.362,83 1.362,831,00

UNIE 136.2018 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 2 FOLHAS DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

0,7943 79,28 BPRÓPRIA SERVICO 1.361,14 1.361,141,00

UNIE 139.2018 TESTE DE ESTANQUEIDADE 0,7305 80,01 CPRÓPRIA GERAL 625,97 1.251,942,00
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MÊSIE 005.2017 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA

0,6539 80,66 CPRÓPRIA SERVICO 560,33 1.120,662,00

M287630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

0,6029 81,27 CSINAPI SERVICO 34,10 1.033,2330,30

UN92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,5378 81,80 CSINAPI SERVICO 43,89 921,6921,00

M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

0,5286 82,33 CSINAPI SERVICO 23,11 905,9139,20

UNIE 127.2018 VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO TD-800/200 MARCA SOLER PALAU,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,5273 82,86 CPRÓPRIA GERAL 903,65 903,651,00

M88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

0,5254 83,39 CSINAPI SERVICO 9,33 900,3496,50

UNC0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M 0,5223 83,91 CSEINFRA SERVICO 223,76 895,044,00

M288483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 0,4868 84,39 CSINAPI SERVICO 2,28 834,21365,88

UNIDADECOMP-
429100

CAÇAMBA MISTA 0,4376 84,83 CPRÓPRIA GERAL 150,00 750,005,00

m2S09309 PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" PARA FECHAMENTO DA CALHA DE PISO DO
TOMÓGRAFO, INCLUSIVE TAMPAS DE VISITA, CONFORME PLANTA ESPECÍFICA.

0,4334 85,27 CORSE SERVICO 412,64 742,751,80

M91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,4023 85,67 CSINAPI SERVICO 1,97 689,50350,00

UNIE 126.2018 "VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO TD-500/150 MARCA SOLER PALAU,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"

0,3983 86,07 CPRÓPRIA GERAL 682,65 682,651,00

UN74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 0,3807 86,45 CSINAPI SERVICO 163,09 652,364,00

unS12230 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento,
padrão DIN, exclusive disjuntores

0,3789 86,83 CORSE SERVICO 649,33 649,331,00

M296372 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 0,3630 87,19 CSINAPI SERVICO 27,43 622,1122,68

UNIE 134.2018 INSUFLADOR AIRFAN D15RMI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,3623 87,55 CPRÓPRIA GERAL 310,43 620,862,00

UN98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 0,3554 87,91 CSINAPI SERVICO 609,03 609,031,00

UNIDADEINS-301175 CAÇAMBA PARA RESÍDUOS DE GESSO 0,3501 88,26 CPRÓPRIA SERVICO 300,00 600,002,00

UNIE 097.2018 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA, INOX, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA 0,3387 88,60 CPRÓPRIA GERAL 96,73 580,386,00

UNIE 023.2018 DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 125 0,3379 88,93 CPRÓPRIA GERAL 64,35 579,159,00

M94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
EMBUTIDO NO PISO (INFRAESTRUTURA TOMÓGRAFO).

0,3333 89,27 CSINAPI SERVICO 63,46 571,149,00

UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3312 89,60 CSINAPI SERVICO 37,84 567,6015,00
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UN93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

0,3257 89,92 CSINAPI SERVICO 139,54 558,164,00

UN89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
EM ALVENARIA. AF_12/2014

0,3193 90,24 CSINAPI SERVICO 109,43 547,155,00

UNIE 103.2018 CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-200 G4 SOLER PALAU, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,3120 90,56 CPRÓPRIA GERAL 534,72 534,721,00

UN90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 0,3056 90,86 CSINAPI SERVICO 40,29 523,7713,00

UNIE 129.2018 CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-150 G4 SOLER PALAU, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,3039 91,16 CPRÓPRIA GERAL 520,82 520,821,00

UN91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3013 91,47 CSINAPI SERVICO 34,42 516,3015,00

M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,2953 91,76 CSINAPI SERVICO 4,40 506,00115,00

UNIE 128.2018 VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO TD-350/125 MARCA SOLER PALAU,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,2881 92,05 CPRÓPRIA GERAL 493,65 493,651,00

mS08070 Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° 0,2863 92,34 CORSE SERVICO 17,52 490,5628,00

m2S04352 Corte e demolição de piso de alta resistência 0,2636 92,60 CORSE SERVICO 15,02 451,8030,08

m²IE 046.2018 INSTALAÇÃO DE LÂMINA/LENÇOL DE CHUMBO 0,2552 92,85 CPRÓPRIA MAO DE OBRA 20,60 437,3421,23

UN86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO.

0,2478 93,10 CSINAPI SERVICO 106,17 424,684,00

M²IE 044.2018 REFORÇO EM OSB PARA DIVISÓRIA DRY WALL 0,2423 93,34 CPRÓPRIA GERAL 42,76 415,209,71

M287261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².
AF_06/2014 (PARA REFAZIMENTO)

0,2379 93,58 CSINAPI SERVICO 101,94 407,764,00

M394965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

0,2270 93,81 CSINAPI SERVICO 353,70 389,071,10

MIE 130.2018 INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO
SEM ISOLAMNETO DN 131 MM (5”)

0,2146 94,02 CPRÓPRIA GERAL 24,52 367,8015,00

M90460 PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS.
AF_05/2015

0,2125 94,24 CSINAPI SERVICO 20,23 364,1418,00

unS07164 Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) 0,2098 94,45 CORSE SERVICO 22,47 359,5216,00

M2IE 008.2019 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,2087 94,65 CPRÓPRIA SERVICO 2,72 357,68131,50

UN90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 0,2014 94,86 CSINAPI SERVICO 115,04 345,123,00

M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,2010 95,06 CSINAPI SERVICO 28,70 344,4012,00
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M397629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,2007 95,26 CSINAPI SERVICO 111,67 343,943,08

UN86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

0,1947 95,45 CSINAPI SERVICO 333,73 333,731,00

M288482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 0,1848 95,64 CSINAPI SERVICO 2,52 316,61125,64

M297634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,1803 95,82 CSINAPI SERVICO 10,27 308,9230,08

UN93143 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

0,1651 95,98 CSINAPI SERVICO 141,50 283,002,00

mS03801 Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e instalação 0,1619 96,14 CORSE SERVICO 11,56 277,4424,00

m2S03639 Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro
6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

0,1516 96,30 CORSE SERVICO 38,09 259,776,82

M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE
FÔRMA. AF_06/2017

0,1410 96,44 CSINAPI SERVICO 77,70 241,653,11

UN74047/002 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS (4 PARA CADA FOLHA DO TOMÓGRAFO).

0,1392 96,58 CSINAPI SERVICO 29,82 238,568,00

unS09902 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 150 mm² 0,1249 96,70 CORSE SERVICO 214,09 214,091,00

UNIE 011.2018 VENEZIANA DE AR EXTERIOR TOSI TAE 200MM x 200MM 0,1188 96,82 CPRÓPRIA GERAL 101,82 203,642,00

UNIE 099.2018 POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,1131 96,93 CPRÓPRIA GERAL 96,93 193,862,00

UN92326 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,1118 97,05 CSINAPI SERVICO 9,58 191,6020,00

UNC3909 SOLDA EXOTÉRMICA 0,1083 97,15 CSEINFRA SERVICO 37,11 185,555,00

UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

0,0994 97,25 CSINAPI SERVICO 10,02 170,3417,00

UNIE 132.2018 "INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 131 MM (5”) PARA DUTO
FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO"

0,0991 97,35 CPRÓPRIA GERAL 18,87 169,839,00

UN91983 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

0,0990 97,45 CSINAPI SERVICO 84,84 169,682,00

unS92027S Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

0,0989 97,55 CORSE SERVICO 42,36 169,444,00

m2S02660 Apiloamento manual de fundo de vala 0,0979 97,65 CORSE SERVICO 18,85 167,768,90

M273924/003 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 0,0920 97,74 CSINAPI SERVICO 26,27 157,626,00

unS11771 Conector parafuso fendido para cabo de 120mm2 - fornecimento e instalacao 0,0916 97,83 CORSE SERVICO 19,62 156,968,00

mS03796 Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e instalação 0,0907 97,92 CORSE SERVICO 4,44 155,4035,00
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unS10426 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 150 mm² 0,0904 98,01 CORSE SERVICO 31,00 155,005,00

m2S09929 Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos 0,0892 98,10 CORSE SERVICO 56,22 152,922,72

mI21130S !em processo desativacao! eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, semi-pesado, diametro 1
1/2", parede de 1,20 mm

0,0889 98,19 CORSE MATERIAL 21,77 152,397,00

mS09204 Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (Sintenax ou similar) 0,0826 98,27 CORSE SERVICO 14,16 141,6010,00

UNIE 104.2018 VENEZIANA DE AR EXTERIOR MODELO TAE 400X200 TOSI, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,0816 98,35 CPRÓPRIA GERAL 139,82 139,821,00

unS03806 Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar (LIGA-DESLIGA) -
fornecimento e instalação

0,0811 98,44 CORSE SERVICO 69,50 139,002,00

M298555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI),
3 DEMÃOS. AF_06/2018 (PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA DE PISO DO
TOMÓGRAFO)

0,0811 98,52 CSINAPI SERVICO 30,88 138,964,50

unS92023S Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

0,0744 98,59 CORSE SERVICO 31,86 127,444,00

UNIE 022.2018 DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 100 0,0704 98,66 CPRÓPRIA GERAL 60,35 120,702,00

mS91871S Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede -
fornecimento e instalação. af_12/2015

0,0701 98,73 CORSE SERVICO 8,01 120,1515,00

unidadeIE 094.2018 Dispositivo de sinalização 230 VCA verde 3SB3252-6AA40 - fornecimento e instalação 0,0700 98,80 CPRÓPRIA GERAL 59,97 119,942,00

mS03797 Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e instalação 0,0679 98,87 CORSE SERVICO 4,85 116,4024,00

UN97606 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W DIMERIZÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

0,0659 98,94 CSINAPI SERVICO 56,51 113,022,00

UNIDIE 045.2018 MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE VISOR PLUMBÍFERO, COM
FORNECIMENTO DO MATERIAL, EXCETO OS VISORES.

0,0641 99,00 CPRÓPRIA SERVICO 109,85 109,851,00

M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0,0631 99,06 CSINAPI SERVICO 21,63 108,155,00

UN90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

0,0600 99,12 CSINAPI SERVICO 102,90 102,901,00

mS03798 Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e instalação 0,0600 99,18 CORSE SERVICO 5,71 102,7818,00

UNIE 098.2018 POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,0566 99,24 CPRÓPRIA GERAL 96,93 96,931,00

unS93128S Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo,
rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016

0,0554 99,30 CORSE SERVICO 94,90 94,901,00

M297641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 SALA DA MAMOGRAFIA, VENTILAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E ORIENTAÇÃO
FARMACÊUTICA

0,0487 99,34 CSINAPI SERVICO 3,85 83,5121,69

M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,0486 99,39 CSINAPI SERVICO 41,68 83,362,00
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M91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0455 99,44 CSINAPI SERVICO 6,50 78,0012,00

UN00002611 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

0,0433 99,48 CSINAPI MATERIAL 18,55 74,204,00

UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

0,0424 99,52 CSINAPI SERVICO 72,74 72,741,00

UN93104 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

0,0420 99,57 CSINAPI SERVICO 12,00 72,006,00

M91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0396 99,61 CSINAPI SERVICO 8,49 67,928,00

UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0391 99,64 CSINAPI SERVICO 22,34 67,023,00

UN92332 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0348 99,68 CSINAPI SERVICO 11,93 59,655,00

M97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

0,0315 99,71 CSINAPI SERVICO 0,54 54,00100,00

mS05023 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação 0,0311 99,74 CORSE SERVICO 6,67 53,368,00

UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

0,0299 99,77 CSINAPI SERVICO 8,54 51,246,00

MIE 131.2018 INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO
SEM ISOLAMNETO DN 109 MM (4”)

0,0284 99,80 CPRÓPRIA GERAL 22,11 48,642,20

M91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,0210 99,82 CSINAPI SERVICO 2,00 36,0018,00

M90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

0,0209 99,84 CSINAPI SERVICO 10,51 35,733,40

UNIE 133.2018 "INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 109 MM (4”) PARA DUTO
FLEXÍVEL CIRCULARP PARA AR CONDICIONADO."

0,0203 99,86 CPRÓPRIA GERAL 17,37 34,742,00

UN92329 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0202 99,88 CSINAPI SERVICO 5,78 34,686,00

unS07224 Remoção de quadro elétrico e eletrodutos 0,0169 99,90 CORSE SERVICO 29,02 29,021,00

M287529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
PARA ARREMATE APÓS COLOCAÇÃO DE PORTA NO CORREDOR

0,0162 99,92 CSINAPI SERVICO 27,82 27,821,00

M397624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PARA INSTALAÇÃO DE PORTA NO CORREDOR

0,0124 99,93 CSINAPI SERVICO 84,72 21,180,25

UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

0,0117 99,94 CSINAPI SERVICO 10,02 20,042,00
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UN97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

0,0109 99,95 CSINAPI SERVICO 1,04 18,7218,00

UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

0,0106 99,96 CSINAPI SERVICO 9,08 18,162,00

UN97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,0101 99,97 CSINAPI SERVICO 0,54 17,2832,00

UNI7378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA 0,0099 99,98 CSEINFRA MATERIAL 3,41 17,055,00

M92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0099 99,99 CSINAPI SERVICO 16,89 16,891,00

UNIDIE 095.2018 Acabamento após passagem dos cabos alimentadores através da sala da mamografica e CR
até o comando

0,0046 100,00 CPRÓPRIA GERAL 3,90 7,802,00

M287904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
PARA ARREMATE APÓS COLOCAÇÃO DE PORTA

0,0043 100,00 CSINAPI SERVICO 7,38 7,381,00

171.372,41

36.962,19Outros

Valor total do Orçamento 208.334,60

Subtotal até 100,00%
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