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ESTRUTURA DE CANTEIRO1 12.269,35

0,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES1.1 4,00 0,000,00398,4373847/001 1.593,72SINAPI 398,43

0,00

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-
ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-
SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS1.2 2,00 0,000,00560,33IE 005.2017 1.120,66PRÓPRIA 560,33

721,72INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-
CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UN1.3 1,00 184,810,00696,55IE 006.2017 1.603,08PRÓPRIA 1.603,08

1.074,76LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA PEQUENAS OBRAS UN1.4 1,00 299,680,001.416,85PINI
02510.8.1.1 2.791,29PRÓPRIA 2.791,29

28,21TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M21.5 90,00 7,900,0016,2174220/001 4.708,80SINAPI 52,32

11,01Corte e demolição de piso de alta resistência m21.6 30,08 0,710,822,48S04352 451,80ORSE 15,02

FUNDAÇÃO E SERVIÇOS DE TERRA2 2.805,44

54,98ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M32.1 3,11 16,330,006,3996523 241,65SINAPI 77,70

14,46Apiloamento manual de fundo de vala m22.2 8,90 0,970,003,42S02660 167,77ORSE 18,85

8,42LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M22.3 8,90 2,270,0912,3396619 205,68SINAPI 23,11

31,42Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m22.4 2,72 1,740,1022,96S09929 152,92ORSE 56,22

6,81Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha
10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar m22.5 6,82 0,330,0030,95S03639 259,77ORSE 38,09

50,83CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M32.6 1,10 14,540,00288,3394965 389,07SINAPI 353,70

28,83REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M32.7 2,00 9,230,003,6296995 83,36SINAPI 41,68

134,18ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN2.8 4,00 20,790,008,1274022/030 652,36SINAPI 163,09

7,25DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M22.9 30,08 2,010,001,0197634 308,92SINAPI 10,27

77,61DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M32.10 3,08 21,040,0013,0297629 343,94SINAPI 111,67

PISOS3 7.912,27

9,29CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, EMBUTIDO NO PISO (INFRAESTRUTURA TOMÓGRAFO). M3.1 9,00 2,600,0051,5794228 571,14SINAPI 63,46

9,99
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-
FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA
CALHA DE PISO DO TOMÓGRAFO)

M23.2 4,50 2,460,0018,4398555 138,96SINAPI 30,88

13,98CANTONEIRA PARA APLICAÇÃO NA CALHA DE PISO DO TOMÓGRAFO, PARA M3.3 18,00 3,850,0031,6173908/001 889,92SINAPI 49,44
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ACOMODAÇÃO DO PISO EM CHAPA XADREZ.

23,27
PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" PARA FECHAMENTO DA CALHA DE PISO DO
TOMÓGRAFO, INCLUSIVE TAMPAS DE VISITA, CONFORME PLANTA
ESPECÍFICA.

m23.4 1,80 1,290,00388,08S09309 742,75ORSE 412,64

8,42LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M23.5 30,30 2,270,0912,3396619 700,23SINAPI 23,11

10,47
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M23.6 30,30 2,740,0020,8987630 1.033,23SINAPI 34,10

9,12
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

M23.7 30,30 2,460,0071,8587263 2.527,93SINAPI 83,43

1,67RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 M3.8 96,50 0,450,007,2188650 900,35SINAPI 9,33

20,65
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_06/2014 (PARA REFAZIMENTO)

M23.9 4,00 5,510,0075,7887261 407,76SINAPI 101,94

DIVISÓRIAS, FORRO E RELACIONADOS4 50.533,98

6,74
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M24.1 171,64 1,730,0048,4996370 9.776,61SINAPI 56,96

11,65
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M24.2 81,98 3,020,0084,3396359 8.116,02SINAPI 99,00

8,15
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES DE 90MM, COM VÃOS.

M24.3 61,63 2,130,0058,11IE 122.2018 4.214,88PRÓPRIA 68,39

9,98FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M24.4 117,16 2,780,0052,9896114 7.702,10SINAPI 65,74

5,53REFORÇO EM OSB PARA DIVISÓRIA DRY WALL M²4.5 9,71 1,390,0035,84IE 044.2018 415,20PRÓPRIA 42,76

15,95FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LENÇOL DE CHUMBO 2MM M²4.6 19,73 3,360,00801,29IE 090.2018 16.190,44PRÓPRIA 820,60

15,95INSTALAÇÃO DE LÂMINA/LENÇOL DE CHUMBO m²4.7 21,23 3,360,001,29IE 046.2018 437,34PRÓPRIA 20,60

75,50MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE VISOR PLUMBÍFERO, COM
FORNECIMENTO DO MATERIAL, EXCETO OS VISORES. UNID4.8 1,00 20,250,0014,10IE 045.2018 109,85PRÓPRIA 109,85

35,09
INSTALACAO DE VISOR PLUMBIFERO, EQUIVALENCIA 2MM PB, PARA
COLOCACAO NA IMAGENOLOGIA, DIMENSOES 70X100, COMPLETO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO VISOR

UN4.9 1,00 9,650,002.153,74IE 101.2018 2.198,48PRÓPRIA 2.198,48

2,71
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALA DA MAMOGRAFIA, VENTILAÇÃO DOS
VESTIÁRIOS E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA

M24.10 21,69 0,810,000,3397641 83,51SINAPI 3,85

13,98CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M4.11 13,50 3,850,0031,6173908/001 667,44SINAPI 49,44
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(PARA PROTEÇÃO DOS CANTOS VIVOS - ATÉ O FORRO)

1,27INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL.
AF_06/2017 M24.12 22,68 0,340,0025,8296372 622,11SINAPI 27,43

ESQUADRIAS5 11.252,60

165,49

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN5.1 2,00 48,900,00613,4690843 1.655,70SINAPI 827,85

178,12

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN5.2 3,00 52,620,00629,7890844 2.581,56SINAPI 860,52

213,56

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

UN5.3 1,00 63,270,001.086,00IE 135.2018 1.362,83PRÓPRIA 1.362,83

201,93

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

UN5.4 1,00 59,630,001.099,58IE 136.2018 1.361,14PRÓPRIA 1.361,14

8,36EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS M25.5 45,97 2,310,0011,3274133/002 1.010,88SINAPI 21,99

10,32PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO M25.6 45,97 2,880,0010,6074065/002 1.094,09SINAPI 23,80

8,36
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS - RECUPERAÇÃO DAS
PORTAS EXISTENTES, INCLUSIVE MARCO E GUARNIÇÕES (FMs APs 1, 7, 9 e
10)

M25.7 39,06 2,310,0011,3274133/002 858,93SINAPI 21,99

10,32PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO (Referente à recuperação das portas). M25.8 39,06 2,880,0010,6074065/002 929,63SINAPI 23,80

19,19
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN5.9 1,00 5,800,0077,9190830 102,90SINAPI 102,90

7,55
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS (4 PARA CADA FOLHA DO
TOMÓGRAFO).

UN5.10 8,00 2,310,0019,9674047/002 238,56SINAPI 29,82

59,05
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PARA INSTALAÇÃO DE PORTA NO CORREDOR

M35.11 0,25 18,460,007,2197624 21,18SINAPI 84,72

4,45

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
PARA ARREMATE APÓS COLOCAÇÃO DE PORTA

M25.12 1,00 1,230,001,7087904 7,38SINAPI 7,38
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12,09

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014
PARA ARREMATE APÓS COLOCAÇÃO DE PORTA NO CORREDOR

M25.13 1,00 3,150,0012,5887529 27,82SINAPI 27,82

PINTURA6 11.264,33

0,53APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M26.1 365,88 0,150,001,6088483 834,21SINAPI 2,28

4,60APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M26.2 365,88 1,230,003,2388495 3.314,87SINAPI 9,06

2,55APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M26.3 365,88 0,690,006,4188487 3.530,74SINAPI 9,65

0,71APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M26.4 125,64 0,200,001,6188482 316,61SINAPI 2,52

9,92APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M26.5 125,64 2,640,003,8088494 2.055,47SINAPI 16,36

2,55APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M26.6 125,64 0,690,006,4188487 1.212,43SINAPI 9,65

RESÍDUOS7 1.350,00

0,00CAÇAMBA MISTA UNIDADE7.1 5,00 150,000,000,00COMP-429100 750,00PRÓPRIA 150,00

0,00CAÇAMBA PARA RESÍDUOS DE GESSO UNIDADE7.2 2,00 300,000,000,00INS-301175 600,00PRÓPRIA 300,00

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS8 3.186,39

10,06
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M8.1 5,00 2,920,008,6589712 108,15SINAPI 21,63

65,75
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN8.2 5,00 18,060,0025,6289957 547,15SINAPI 109,43

26,86

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO
TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN8.3 1,00 7,310,00299,5686934 333,73SINAPI 333,73

40,71
Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna
suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão
cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un8.4 4,00 2,240,00400,22S07759 1.772,68ORSE 443,17

1,92
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO.

UN8.5 4,00 0,510,00103,7486915 424,68SINAPI 106,17

ELÉTRICA GERAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO9 18.480,79
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166,12Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un9.1 1,00 8,370,03474,81S12230 649,33ORSE 649,33

0,74CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M9.2 350,00 0,200,001,0391924 689,50SINAPI 1,97

0,92CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M9.3 770,00 0,230,001,6491926 2.148,30SINAPI 2,79

1,23CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M9.4 115,00 0,320,002,8591928 506,00SINAPI 4,40

17,44DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN9.5 1,00 4,370,0050,9393673 72,74SINAPI 72,74

1,08DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN9.6 6,00 0,280,007,1893653 51,24SINAPI 8,54

1,48DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN9.7 2,00 0,380,007,2293654 18,16SINAPI 9,08

2,03DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN9.8 17,00 0,530,007,4693655 170,34SINAPI 10,02

2,03DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN9.9 2,00 0,530,007,4693656 20,04SINAPI 10,02

6,33

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE ALUMÍNIO, TIPO DUTOTEC,
DIMENSÕES APROXIMADAS 25X73MM, DUPLICADA, PARA PASSAGEM DOS
CABOS ALIMENTADORES DO QDF DO EQUIPAMENTO E CABEAMENTO
ESTRUTURADO.

M9.10 6,00 100,730,000,67IE 047.2018 646,38PRÓPRIA 107,73

9,14DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 UN9.11 2,00 2,220,0073,4891983 169,68SINAPI 84,84

11,03LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W
DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN9.12 2,00 2,570,0042,9197606 113,02SINAPI 56,51

13,02Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte
e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un9.13 4,00 0,040,0818,72S92023S 127,44ORSE 31,86

16,97Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 un9.14 4,00 0,010,1125,27S92027S 169,44ORSE 42,36

9,14INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN9.15 3,00 2,220,0010,9891953 67,02SINAPI 22,34

14,80TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN9.16 15,00 3,620,0019,4292008 567,60SINAPI 37,84

19,29TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN9.17 21,00 4,750,0019,8592004 921,69SINAPI 43,89

17,46TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN9.18 15,00 4,290,0012,6791992 516,30SINAPI 34,42

2,85
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M9.19 320,00 0,720,002,1991831 1.843,20SINAPI 5,76

3,31ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M9.20 12,00 0,830,002,3691834 78,00SINAPI 6,50
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CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,92
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M9.21 8,00 0,990,003,5891836 67,92SINAPI 8,49

23,27Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w
(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa com lâmpada tubular LED. un9.22 22,00 1,290,00158,92S12021 4.036,56ORSE 183,48

0,76REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN9.23 16,00 0,210,000,0797665 16,64SINAPI 1,04

0,40REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN9.24 30,00 0,120,000,0297660 16,20SINAPI 0,54

190,54PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2018 UN9.25 1,00 47,750,00370,7498302 609,03SINAPI 609,03

3,26Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m9.26 450,00 0,200,005,05S07138 3.829,50ORSE 8,51

2,32Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) un9.27 16,00 0,150,0020,00S07164 359,52ORSE 22,47

ELÉTRICA TOMOGRAFO 201910 9.514,94

83,36FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN10.1 3,00 19,960,0011,7290441 345,12SINAPI 115,04

6,33
CALHA 20CM POR 15CM EM CHAPA GALVANIZADA 15 METROS COM DUAS
REPARTIÇÕES SOLDADA OU REBITADA INSTALADA SOBRE CIMENTO
ISOLANTE - fornecimento e instalação

UNIDADE10.2 1,00 1.480,420,000,67IE 048.2018 1.487,42PRÓPRIA 1.487,42

4,07Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado
em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 m10.3 15,00 0,000,023,92S91871S 120,15ORSE 8,01

3,95Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e
instalação m10.4 85,00 0,220,0012,67S03802 1.431,40ORSE 16,84

3,48Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e
instalação m10.5 24,00 0,200,007,88S03801 277,44ORSE 11,56

3,02Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e
instalação m10.6 24,00 0,180,001,65S03797 116,40ORSE 4,85

3,02Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e
instalação m10.7 35,00 0,180,001,24S03796 155,40ORSE 4,44

2,79Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação m10.8 8,00 0,150,003,73S05023 53,36ORSE 6,67

3,02Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento e
instalação m10.9 18,00 0,180,002,51S03798 102,78ORSE 5,71

23,27Remoção de quadro elétrico e eletrodutos un10.10 1,00 1,290,004,46S07224 29,02ORSE 29,02

0,76REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN10.11 2,00 0,210,000,0797665 2,08SINAPI 1,04

6,33
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE ALUMÍNIO, TIPO DUTOTEC,
DIMENSÕES APROXIMADAS 25X73MM, DUPLICADA, PARA PASSAGEM DOS
CABOS ALIMENTADORES DO QDF DO EQUIPAMENTO.

M10.12 12,00 100,730,000,67IE 047.2018 1.292,76PRÓPRIA 107,73
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0,40REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M10.13 100,00 0,120,000,0297661 54,00SINAPI 0,54

0,40REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN10.14 2,00 0,120,000,0297660 1,08SINAPI 0,54

12,63Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar (LIGA-
DESLIGA) - fornecimento e instalação un10.15 1,00 0,650,0056,22S03806 69,50ORSE 69,50

12,63Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar (DESLIGA -
EMERGÊNCIA) - fornecimento e instalação un10.16 1,00 0,650,0056,22S03806 69,50ORSE 69,50

16,54Dispositivo de sinalização 230 VCA verde 3SB3252-6AA40 - fornecimento e
instalação unidade10.17 2,00 3,850,0039,58IE 094.2018 119,94PRÓPRIA 59,97

1,15Acabamento após passagem dos cabos alimentadores através da sala da
mamografica e CR até o comando UNID10.18 2,00 0,190,002,56IE 095.2018 7,80PRÓPRIA 3,90

3,95Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m10.19 28,00 0,220,0013,35S08070 490,56ORSE 17,52

2,32Conector parafuso fendido para cabo de 120mm2 - fornecimento e instalacao un10.20 8,00 0,150,0017,15S11771 156,96ORSE 19,62

0,00!em processo desativacao! eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, semi-pesado,
diametro 1 1/2", parede de 1,20 mm m10.21 7,00 0,000,0021,77I21130S 152,39ORSE 21,77

0,00CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") UN10.22 4,00 0,000,0018,5500002611 74,20SINAPI 18,55

73,06
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

UN10.23 4,00 18,030,0048,4593141 558,16SINAPI 139,54

73,06
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

UN10.24 2,00 18,030,0050,4193143 283,00SINAPI 141,50

52,68
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).
af_01/2016

un10.25 1,00 0,040,3341,85S93128S 94,90ORSE 94,90

0,00Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 150 mm² un10.26 5,00 0,000,0031,00S10426 155,00ORSE 31,00

0,00Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 150 mm² un10.27 1,00 0,000,00214,09S09902 214,09ORSE 214,09

2,79SOLDA EXOTÉRMICA UN10.28 5,00 0,000,0034,32C3909 185,55SEINFRA 37,11

0,00IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN10.29 5,00 0,000,003,41I7378 17,05SEINFRA 3,41

86,85ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN10.30 4,00 0,000,00136,91C0325 895,04SEINFRA 223,76

3,72Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (Sintenax ou
similar) m10.31 10,00 0,210,0010,23S09204 141,60ORSE 14,16

1,04CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M10.32 12,00 0,260,0027,4096977 344,40SINAPI 28,70

1,97CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M10.33 1,00 0,500,0014,4292984 16,89SINAPI 16,89
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CLIMATIZAÇÃO11 15.896,22

9,44Desinstalação e instalação de condicionador de ar tipo split teto, 18.000 BTU un11.1 3,00 550,000,000,00S08765 1.678,32ORSE 559,44

0,00FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU's  -
BDI = 15,07 UNIDADE11.2 1,00 500,002.558,1242,92IE 091.2018 3.101,04PRÓPRIA 3.101,04

0,00FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU's  -
BDI = 15,07 UNIDADE11.3 4,00 500,001.724,6042,92IE 092.2018 9.070,08PRÓPRIA 2.267,52

0,00FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU's  -
BDI = 15,07 UN11.4 1,00 500,001.503,8642,92IE 138.2018 2.046,78PRÓPRIA 2.046,78

RENOVAÇÃO DE AR12 7.808,22

43,18"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA
GALVANIZADA BITOLA 24 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. " M212.1 15,00 11,980,0077,15IE 124.2018 1.984,65PRÓPRIA 132,31

29,64FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN12.2 10,00 7,660,002,9990438 402,90SINAPI 40,29

12,14INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM
ALUMÍNIO SEM ISOLAMNETO DN 131 MM (5”) M12.3 15,00 3,510,008,87IE 130.2018 367,80PRÓPRIA 24,52

11,18INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM
ALUMÍNIO SEM ISOLAMNETO DN 109 MM (4”) M12.4 2,20 3,230,007,70IE 131.2018 48,64PRÓPRIA 22,11

8,11"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 131 MM (5”) PARA
DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO" UN12.5 9,00 9,850,000,91IE 132.2018 169,83PRÓPRIA 18,87

8,11"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 109 MM (4”) PARA
DUTO FLEXÍVEL CIRCULARP PARA AR CONDICIONADO." UN12.6 2,00 2,350,006,91IE 133.2018 34,74PRÓPRIA 17,37

62,21"VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO TD-500/150 MARCA
SOLER PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO" UN12.7 1,00 15,410,00605,03IE 126.2018 682,65PRÓPRIA 682,65

62,21VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO TD-800/200 MARCA
SOLER PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN12.8 1,00 15,410,00826,03IE 127.2018 903,65PRÓPRIA 903,65

62,21VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO TD-350/125 MARCA
SOLER PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN12.9 1,00 15,410,00416,03IE 128.2018 493,65PRÓPRIA 493,65

54,22CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-150 G4 SOLER PALAU,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN12.10 1,00 461,370,005,23IE 129.2018 520,82PRÓPRIA 520,82

54,22CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-200 G4 SOLER PALAU,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN12.11 1,00 13,370,00467,13IE 103.2018 534,72PRÓPRIA 534,72

23,39INSUFLADOR AIRFAN D15RMI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN12.12 2,00 284,800,002,24IE 134.2018 620,86PRÓPRIA 310,43

54,22VENEZIANA DE AR EXTERIOR MODELO TAE 400X200 TOSI, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN12.13 1,00 13,370,0072,23IE 104.2018 139,82PRÓPRIA 139,82

54,26VENEZIANA DE AR EXTERIOR TOSI TAE 200MM x 200MM UN12.14 2,00 13,4028,895,27IE 011.2018 203,64PRÓPRIA 101,82

6,48DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 125 UN12.15 9,00 1,360,0056,51IE 023.2018 579,15PRÓPRIA 64,35

6,48DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 100 UN12.16 2,00 1,360,0052,51IE 022.2018 120,70PRÓPRIA 60,35

REDE DE GASES MEDICINAIS13 4.715,40
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8,94
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M13.1 38,00 2,600,0028,4697344 1.520,00SINAPI 40,00

3,74
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN13.2 20,00 1,080,004,7692326 191,60SINAPI 9,58

4,98TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN13.3 5,00 1,440,005,5192332 59,65SINAPI 11,93

2,51
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15
MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN13.4 6,00 0,730,008,7693104 72,00SINAPI 12,00

2,51LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN13.5 6,00 0,730,002,5492329 34,68SINAPI 5,78

20,52VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA, INOX, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E
INSTALADA UN13.6 6,00 5,960,0070,25IE 097.2018 580,38PRÓPRIA 96,73

20,52POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO UN13.7 1,00 5,960,0070,45IE 098.2018 96,93PRÓPRIA 96,93

20,52POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN13.8 2,00 5,960,0070,45IE 099.2018 193,86PRÓPRIA 96,93

1,18

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA,
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015

M13.9 18,00 0,320,000,5091170 36,00SINAPI 2,00

0,92PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS
HORIZONTAIS. AF_05/2015 M13.10 18,00 0,240,0019,0790460 364,14SINAPI 20,23

7,73RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M13.11 3,40 2,000,000,7890443 35,73SINAPI 10,51

29,64FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN13.12 3,00 7,660,002,9990438 120,87SINAPI 40,29

13,65PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M213.13 6,00 3,850,008,7773924/003 157,62SINAPI 26,27

625,97TESTE DE ESTANQUEIDADE UN13.14 2,00 0,000,000,00IE 139.2018 1.251,94PRÓPRIA 625,97

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LIMPEZA FINAL DA OBRA14 14.382,49

12.738,09

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA TRANSIÇÃO ONCOLOGIA. MEDIÇÃO EM %
CONFORME AVANÇO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 1 HORA DIÁRIA
DE SERVENTE PARA LIMPEZA 3 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA 6 HORAS DIÁRIAS DE ENCARREGADO GERAL

UN14.1 1,00 1.206,120,0080,60IE 137.2018 14.024,81PRÓPRIA 14.024,81

1,69LIMPEZA FINAL DA OBRA M214.2 131,50 0,550,000,489537 357,68SINAPI 2,72

VALOR ORÇAMENTO: 171.372,42

VALOR BDI TOTAL: 36.962,18

VALOR BDI: 34.819,54
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VALOR BDI DIFERENCIADO: 2.142,64

VALOR TOTAL: 208.334,60


