UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Rua Gomes Carneiro nr. 01, - Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610

PRA TERMO DE REFERENCIA SERVICO C/CONTRATO

Processo n° 23110.016036/2024-49
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO
DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DA
UFPEL, nos termos da relacdo de itens, constante no Pedido n°® 5371/2024 [2647994], preenchido no
Cobalto, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contrataciio € de 2 (dois) anos, contados da assinatura do contrato,
prorrogével por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3.1. O servigo € enquadrado como continuado tendo em vista que visa suprir necessidades
permanentes da Administragdo Publica, por meio da prestacdo de um servi¢o ndo passivel de divisao
ou segmentacdo légica ou razodvel em unidades autdnomas, nem mddulos, nem fases, nem em
etapas independentes, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando as disposi¢des do
Estudo Técnico Preliminar.

1.4. Existe a necessidade de aquisi¢do por lote?
(X)Sim () Nao

1.4.1. Em caso afirmativo, justificar: os itens foram agrupados por lote para que sejam
contratados por uma unica empresa, a fim de garantir a padronizacio dos servicos a serem
executados. Isso visa assegurar um melhor gerenciamento do contrato. De igual modo, o
agrupamento acarretara vantagem a Administracdo, na medida em que se gera economia de escala,
pois implica em aumento de quantitativos e reduc@o de precos a serem pagos, bem como despertara
um maior interesse nos fornecedores em participar do certame em relagdo a esses itens, estimulando,
desse modo, a competitividade.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contrata¢o.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO
2.1. A Fundamenta¢ido da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratag@o estd previsto no Plano de Contratagcdes Anual [2025], conforme
detalhamento a seguir:

2.2.1. ID PCA no PNCP: 92242080000100-0-000001/2024

2.2.2. Data de publicagdo no PNCP: 19/05/2023

22.3. Id do DFD da demanda: 143/2024

2.24. Classe/Grupo: 871 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE

PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS

2.2.5. Identificador da Futura Contratacdo: Apds a consolidagdo do PCA, ndo € possivel
consultar os itens que compdem cada grupo de contratacdo no PNCP.

2.3. Justifica-se o pretendido objeto em razdo da imprescindivel necessidade de servigos
continuos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de pegas, em elevadores e
plataformas elevadoras da Universidade. Esta necessidade surge do desafio de manter esses equipamentos
operantes e seguros, considerando que falhas podem resultar em interrupgdes, afetando diretamente a
mobilidade e seguranca da comunidade universitdria, especialmente para individuos com dificuldade de
locomogao.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO



4.2.

4.3.

44.

4.1.1.

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,

devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentdveis:

4.2.1.

4.3.1.

4.1.1.1. Em caso de utilizag@o de frascos de aerossol nos servicos, a contratada deverd
providenciar o recolhimento dos mesmos, origindrios da contratacdo, recolhendo-os ao sistema
de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou
revendedor, para fins de sua destinagio final ambientalmente adequada.

4.1.1.2. Sdo proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposicdo
final de residuos sélidos ou rejeitos:

a) lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;
b) langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de minerag@o;

¢) queima a céu aberto ou em recipientes, instalacdes e equipamentos ndo licenciados
para essa finalidade;

d) outras formas vedadas pelo poder publico.

4.1.1.3. Nos termos do Decreto n® 2.783, de 1998, e Resolucio CONAMA n° 267, de
14/11/2000, é vedada a utiliza¢do, na execugdo dos servicos, de qualquer das Substancias que
Destroem a Camada de Ozo6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

4.1.1.4. Na execugdo dos servicos, a contratada deverd obedecer as disposi¢des da
Resolucio CONAMA n° 340, de 25 /09/2003 e da Instru¢do Normativa Ibama, n° 5, de 14 de
fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e
transporte das Substincias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDOs abrangidas pelo
Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as
seguintes diretrizes:

a) ndo € permitida a liberacéio intencional de substancia controlada na atmosfera durante
as atividades que envolvam sua comercializagdo, envase, recolhimento, regeneracéo,
reciclagem, destinagdo final ou uso, assim como durante a instalagdo, manutengéo,
reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas substancias;

b) durante os processos de retirada de substdncias controladas de equipamentos ou
sistemas, € obrigatdrio que as substincias controladas sejam recolhidas apropriadamente
e destinadas aos centros de regeneracio e/ou de incineragdo;

c) é obrigatéria a retirada de todo residual de substincias controladas de suas
embalagens antes de sua destinac¢do final ou disposicdo final;

d) as substincias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente
em recipientes que atendam a norma aplicavel;

e) ¢ vedado o uso de cilindros pressurizados descartiveis que ndo estejam em
conformidade com as especificagdes da citada Resolugdo, bem como de quaisquer
outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento,
armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-
502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de
manutencdo, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada
da SDO, ¢ proibida a liberacdo de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas
mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes
especificas do artigo 2° e pardgrafos da citada Resolugdo;

g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento
projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automdtico
antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades
de reciclagem ou centros de incineragéo, licenciados pelo 6rgéo ambiental competente.

Foi exigido préticas de sustentabilidade? (X) Sim ( ) Néo
Justifique: Obediéncia a legislag@o cabivel, em especial:
a) Lei 12.305 de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos;

b) Decreto 10.936 de 12 de janeiro de 2022 - Regulamenta a Lei 12.305 de 02/08/2010:
Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

¢) IN SLT/MPOG n.° 01/2010 de 19/01/2010 - Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras de
pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional e d4 outras
providéncias.

Indicacio de marcas ou modelos (41. inciso I. da Lei n® 14.133. de 2021)
N3o se aplica.

Da vedacao de utilizacao de marca/produto na execucao do servico


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art41

4.5.

4.6.

4.7.

4.4.1. Nao se aplica.

Subcontratacao
45.1. Nao € admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
4.5.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacio a

subcontrata¢do, caso admitida.
Garantia da contratacao

4.6.1. Serd exigida a garantia da contrata¢do nos moldes do art. 96, §1°, da Lei n® 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
devendo ser apresentada em até 10 dias uteis apds a assinatura do contrato, prorrogdveis por igual
periodo.

4.6.1.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a garantia da contratag@o.

Vistoria

4.7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, deverd ser realizada
pela empresa licitante uma MINUCIOSA VISTORIA nos equipamentos objeto dos servigos, para
conhecimento das condigdes técnicas em que se deverdo desenvolver os trabalhos, até 02 (dois) dias
uteis anteriores a data da realizacdo da licitacdio. Essa vistoria, conjuntamente com TERMO DE
REFERENCIA, subsidiard o levantamento quantitativo de material e da mao-de-obra necessdria 2
elaboracdo da proposta, ndo cabendo alegagdo posterior, sob qualquer hipétese, desconhecimento
acerca dos servigos.

4.7.2. Exige-se que a vistoria técnica seja efetuada por O1(um) Engenheiro Mecanico ou
Elétrico,e que seja o legitimo Responsdvel Técnico da licitante, a ser comprovado mediante a
apresentacdo da copia de registro da empresa no CREA. A realizacdo da vistoria nas instalagdes do
local de execucdo dos servicos deverd ser acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09 as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (53) 3284-3910, podendo sua realizacdo ser comprovada por:

4.7.2.1. Declaragdo de Vistoria (ATESTADO DE VISITA TECNICA), conforme
modelo anexo a este Edital (ANEXO I), de que o licitante, por intermédio de representante
legal, devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde serdo realizados os
servigos, de que € detentor de todas as informacdes relativas a sua execugdo. O licitante, deste
modo, assume que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que venham a ensejar avencas técnicas ou financeiras com
a UFPel.

4.7.3. Caso a Licitante ndo tenha interesse em fazer a visita técnica, deverd apresentar, em
substituicdo ao Atestado de Visita Técnica, Declaracido formal assinada pelo(s) responséavel(eis) da
empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que venham a ensejar avengas técnicas ou financeiras
com a UFPel, conforme modelo constante em modelo anexo a este edital (ANEXO II).

4.7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até 02 (dois) dias tteis anteriores a data prevista para a abertura da sessdo publica.
4.7.5. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverd estar devidamente
identificado.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de execucao
5.1.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1.1. Inicio da execucdo do objeto: o prazo para inicio dos servicos ndo poderd
exceder a 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, salvo no interesse da administracao.

5.1.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho:

5.1.1.2.1. A referente contratacio tem como objeto a Manuteng¢do continua,
preventiva e corretiva de 23 equipamentos entre elevadores e plataformas distribuidos
nos diversos Campi da UFPEL, sendo que as intervencdes deverdo ser executadas por
pessoal técnico comprovadamente qualificado, incluindo toda a mao-de-obra necessaria
a execucdo dos servigos e todas as pecas de reposicdo e componentes necessarios aos
funcionamento eficiente e seguro dos equipamentos, entendendo-se por:

a) Manuten¢do preventiva: aquela destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e
defeitos nas instalacdes dos elevadores, mantendo-as em perfeito estado de
funcionamento e conservagdo, conforme especificado em projeto, manuais e normas
técnicas especificas; e

b) Manutencdo corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos
apresentados nas instalagoes dos elevadores, mantendo-as em perfeito funcionamento.



5.1.1.2.2. A futura contratada devera atender, de imediato (prazo mdximo de
atendimento, apds a chamada, deverd ser de 30 minutos), as chamadas de emergéncia
para normalizacdo inadidvel do funcionamento dos elevadores e plataformas, feitas pela
contratante, dentro ou fora do horario normal de trabalho da contratada, durante os sete
dias da semana e em qualquer hordrio. Entende-se como “emergéncia” as situacdes nas
quais houver pessoas retidas nas cabinas dos elevadores, em casos de acidentes ou
quando a contratante julgar que hd riscos pessoais e/ou patrimoniais envolvidos na
situacdo. A retirada de passageiro(s) preso(s) na cabina deverd poderd ser realizada
prioritariamente pela contratada ou pelo Corpo de Bombeiros.

5.1.1.2.3. Nos demais casos, o prazo maximo de atendimento deverd ser 4 (quatro)
horas, contadas a partir da chamada;

5.1.1.2.4. O prazo de 4 (quatro) horas serd contado dentro do horario de
funcionamento normal da UFPel, ou seja, em dias tteis entre 8:00h e 23:00h,
interrompendo-se a contagem as 23:00h de um dia e reiniciando-se as 8:00h do dia util
seguinte;

5.1.1.2.5. A execucdo dos servicos deverd ser exclusivamente presencial pelos
empregados e/ou representantes da futura contratada. Esses empregados terdo vinculos
Unicos e diretos com a mesma, que ficard exclusivamente responsdvel pelo pagamento e
todos o0s encargos existentes, notadamente referentes as leis trabalhistas e
previdencidrias, ficando desta forma expressamente excluida a responsabilidade da
UFPEL.

5.1.1.2.6. A contratada deverd manter sede, filial ou escritério de atendimento na
cidade sede da Contratante, para uma melhor comunicacdo entre UFPel e contratada e,
assim, agilizar qualquer tipo de comunicagdo, notificagdo.

5.1.1.2.7. A empresa deve realizar um plano de manuten¢do para que a
manutencdo preventiva seja compativel com o equipamento e para que o tempo de
manutencdo seja reduzido o maximo possivel, sem reduzir a seguranca das pessoas, para
minimizar o tempo inoperante do equipamento.

5.1.1.2.8. Todas as irregularidades detectadas nas verificacdes/inspecdes/medi¢des
deverdo ser prontamente corrigidas e relatadas em um Relatério Técnico/Manutengao
Mensal.

5.1.1.2.9. Os servicos de manutengdo preventiva e corretiva, objeto dessa
contratagdo, deverdo ser prestados com fornecimento de todas as pecas e componentes
necessdrios sem Onus para a contratante, caso haja necessidade, com a anuéncia da
contratante.

5.1.1.2.10.  Toda necessidade de troca de pecas/componentes detectada nas
inspecdes de rotina, deverdo ser programadas para serem executadas em horario ndo
atil, devendo ser comunicado previamente ao gestor para conhecimento e providéncias
quanto a liberagdo da plataforma.

5.1.1.2.11.  No caso de parada inesperada de elevador que demande a substitui¢do de
qualquer peca/componente para normalizacdo do funcionamento, a Contratada deverd
executar os servicos de imediato, comunicando também de imediato a fiscaliza¢do do
contrato, de forma a reduzir ao maximo o tempo de parada do elevador.

5.1.1.2.12. A Contratada deverd seguir, no que for aplicdvel, as seguintes normas e
suas atualizagdes:
e NBRNM 207 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranca para
construgdo e instalagdo.

e NBR 196 Elevadores de passageiros e monta-cargas — guias para carros e
contrapesos — perfil T.

e NBR 9050 Acessibilidade a Edifica¢des, Imobilidrio, espagos e equipamentos
urbanos.

e NBRNM 195 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Requisitos de seguranga
para construgdo e instalag@o.

e NBR 16083 Manutencao de Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes —
Requisitos para instru¢des de manutencéo.

e NBRNM 267 Elevadores hidrdulicos de passageiros — requisitos de seguranga
para construgdo e instalacéo.

e NBR 5665 Célculo de trafego de elevadores.
e NBR 10982 Elevadores elétricos — dispositivos de operacio e sinaliza¢do.

e NBR 12892 Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com
mobilidade reduzida — requisitos de seguranga para construcdo e instalacio.

e NBR 14712 Elevadores elétricos — elevadores de carga, monta-cargas e



elevadores de maca — requisitos de seguranca para projeto, fabricacdo e
instalagdo.

e NBR 15597 Requisitos de seguranca para a construcdo e instalacdo de
elevadores — elevadores existentes — requisitos para a melhoria da seguranca dos
elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e
cargas.

e NBR 15655-1 (ISO 9386) Plataforma de elevacdo motorizadas para pessoas
com mobilidade reduzida — requisitos para seguranga, dimensdes e opera¢ao
funcional:

o Parte 01: Plataformas de elevacdo vertical;

o Parte 02 — Elevadores de escadaria para usudrios sentados, em pé e em
cadeira de rodas, deslocando-se em um plano inclinado.

e NBR 5666 Elevadores Elétricos

e NBR 14611 Desenho técnico — representacdo simplificada em estruturas
metélicas.

e NBRNM 313 Elevadores de passageiros — requisitos de seguranca para
construgdo e instalagdio — requisitos particulares para a acessibilidade das
pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.

e NBR 16042 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranga para
construgdo e instalagdo de elevadores sem casa de maquinas.

e NBR 14364 Elevadores e Escadas Rolantes — Inspetores de Elevadores e
Escadas Rolantes — Qualificacao.

e NBR 10147 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Inspecdes e ensaios de
aceitacdo, periddicos e de rotina.

e MB 129 Inspecdo de elevadores e monta-cargas novos MB 130 Inspegdo
periddica de elevadores e monta-cargas.

5.1.1.2.13. A Contratada deverd atender as exigéncias da versdo mais atual das
normas do Ministério do Trabalho e Emprego:

e NR 33 - Seguranca e Satde nos Trabalhos em Espacos Confinados;
e NR 35 - Trabalho em Altura.

5.1.1.2.14. A Contratada deverd atender as exigéncias da versao mais atual da norma
NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata de seguranca em servigos
envolvendo eletricidade, tendo o prazo de 20 (vinte) dias tteis, a contar da data do inicio
de vigéncia do contrato para adequacio se necessdrio. Assim, a contratada deve:

e adotar medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos
adicionais em todas as interveng¢des no sistema elétrico dos elevadores, mediante
técnicas de andlise de risco, de forma a garantir a seguranca e a saide no
trabalho;

e manter os esquemas elétricos unifilares das instalagdes dos elevadores
atualizados, bem como os esquemas de comando, devendo, para cada elevador,
haver, junto ao quadro de comando, apenas uma cdpia atualizada e integra do
seu esquema elétrico;

e apresentar documentacdo comprobatéria da qualificacdo, habilitacdo,
capacitacdo e autorizacdo dos trabalhadores e dos treinamentos realizados,
conforme disposi¢des da NR-10:

o a contratante s6 concederd autorizacdo formal para intervencdes nas
instalagoes  elétricas dos elevadores aos trabalhadores da(s)
CONTRATADAC(S) cuja documentagdo comprobatdria esteja regular:

o os trabalhadores da CONTRATADA deverdo atuar sob a
responsabilidade de profissional habilitado e autorizado pela
CONTRATADA;

5.1.1.2.15. A futura contratada compete enviar A contratante, com antecedéncia,
relagdo nominal e nimero da carteira de identidade, de todos os funcionarios da empresa
que trabalhardio na manutengdo relativa ao objeto desta, inclusive engenheiros,
encarregados e preposto, do inicio da execucdo dos servicos. Qualquer alteracdo na
relacdo referida deverd ser imediatamente comunicada a UFPEL.

5.1.1.2.16. A contratada compete garantir que seus empregados estejam com
uniformes completos em boas condi¢gdes de apresentacdo, devidamente identificados
portando crachd de identificagdo, utilizando equipamentos, ou demais itens de uso
obrigatério.



5.1.2.

5.1.1.2.17. A substitui¢do de pecas e componentes deve ocorrer sempre dentro das
especificagdes originais e sem adaptagdes, sendo responsabilidade da contratada
providenciar junto ao fabricante dos equipamentos as pegas de reposi¢cdo. Para tanto,
ndo poderd ultrapassar o prazo de trés dias tteis, para colocar o equipamento em
funcionamento. A critério da fiscalizagdo, quando devidamente justificado e
comprovado pela contratada, poderd estender-se o prazo até 10 (dez) dias quando tratar-
se de peca ou componente que precise ser adquirida fora do Estado do Rio grande do
Sul.

5.1.1.2.18. E vedado o pagamento de manutencio do equipamento inoperante,
devendo ser restabelecido somente quando o equipamento estiver em perfeito estado de
funcionamento.

5.1.1.2.19. Deve ser de responsabilidade da contratada, caso a contratante nao
possua, providenciar junto ao fabricante do equipamento, senhas, diagramas, manuais e
demais documentos orientadores pertinentes.

5.1.1.2.20.  As adaptacdes que forem imprescindiveis a continuidade de operag@do
dos elevadores deverdo ser precedidas de avaliagdo e aprovagdo do engenheiro
responsavel da contratante, mediante apresentagdo, por parte da Contratada, de relatério
circunstanciado, no qual deverd constar a motivagdo técnica, bem como atestado de que
as adaptagdes preservardo os parametros de operacdo originais, sem conflito com as
normas vigentes.

5.1.1.2.21. A contratada cabe executar os servicos contratados com alto nivel de
qualidade, podendo a contratante recusar os servigos que ndo atenderem a tal requisito,
ficando a contratada obrigada a refazé-los e a fornecer todo o material gasto, sem
nenhum custo adicional para a contratante.

5.1.1.2.22.  Entende-se por servicos de alto nivel de qualidade aqueles que ndo
apresentarem incorre¢des construtivas e de acabamento, observadas as normas
pertinentes.

5.1.1.2.23.  Ressalvadas as hipéteses do caso fortuito ou for¢a maior, mencionadas
no Cddigo Civil, a Contratada respondera pela cobertura integral de quaisquer prejuizos
sofridos diretamente pela contratante ou causados a terceiros, por ato ou fato da
contratada ou de seus prepostos, comissivos ou omissivos, tais como os decorrentes de
danos, acidentes, extravios, furtos ou roubos de pecas e equipamentos, ocorridos
quando sob os seus cuidados, ou em razdo de omissdo, em tempo oportuno, na
realizagdo dos reparos necessarios.

DESCRICAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREVENTIVA

5.1.2.1. Verificagdes SEMESTRAIS

1. Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos motores de tragdo a CC a
plena carga, meia carga e vazio.

Acionar o sistema de seguranca, ajustando as velocidades de desarme.

Testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotag@o.

5.1.2.2. Verificagdes MENSAIS

I- Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras:

e Fazer a remogao dos residuos de carvao e poeira das escovas e porta-escovas.
e Movimentar as escovas de carvdo no interior dos seus porta-escovas.

e Fazer a remog¢do da poeira acumulada e do 6leo vazado.

e  Verificar o nivel do 6leo, completando-o se necessario.

e Ajustar a altura dos porta-escovas em relacdo a superficie de contato dos
elevadores.

e Ajustar a superficie de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na
comutagdo e/ou trepidacdes excessivas.

e Manter limpos e desimpedidos os espacos fisicos das casas de mdquinas
instaladas no subsolo e cobertura do edificio, informando a fiscalizacdo a
existéncia de irregularidades, quando houver.

1I- Freios:

e Remover da superficie de contato do tambor todo o residuo de dleo e graxa.

e Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superficie de contato dos
tambores de freio.

1II - Quadro de comando:



VI-

VII -

IX -

Fazer a remocdo da poeira e aplicag@o de fina camada de dleo com querosene na
estrutura externa dos quadros.

Verificar, ajustar e substituir, se necessdrio, os temporizadores, fusiveis, relés,
contatoras, chaves com mau contato, relés de cola, relés de carga dos geradores
e circuitos de protecdo.

Efetuar teste dos “hardware” de controle através de “software” de controle.

Observar se as conexdes ndo apresentam aquecimento anormal ou oxidacdo, se
apresentarem, limp4-las;

Reapertar fiagdes em geral;
Nos andares

Fazer a remogdo de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro
(apoio das carretilhas) e aplicacdo de fina camada de dleo com querosene na
estrutura externa dos quadros.

Proceder a limpeza, em toda a extensdo, das soleiras, das roldanas e dos trincos,
procedendo-se a lubrificag@o dos eixos.

Ajustar qualquer folga excessiva nos roletes excéntricos das suspensdes das
folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos.

Verificar o funcionamento dos botdes de chamada e indicadores de direcdo,
mantendo o nivel de visibilidade original e substituindo-os quando necessario.

Cabines:

Fazer a remocao do lixo acumulado em toda a extensdo das soleiras.

Remover toda a poeira das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina
camada de 6leo com querosene.

Remover todo o material depositado nas suspensdes, aplicando, em seguida, fina
camada de 6leo, retirando todo o excesso.

Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicagdo de 6leo fino nas
articulagoes.

Fazer a remocio da poeira das grades de ventilagdo.

Remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicagdo de fina camada de 6leo
com querosene, retirando o excesso.

Fazer a remocdo da poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificacdo das
buchas.

Liberar o dispositivo de desengate para aplicagdo de fina camada de dleo.

Verificar a partida, a parada e o nivelamento do carro, a abertura e o fechamento
das portas, o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergéncia, a
graxa dos conjuntos operadores das portas, o funcionamento dos aparelhos de
comunicagdo, a sapata de seguranga e a foto-célula.

Contrapesos:

Fazer a remocéo da poeira da suspensao, aplicando, em seguida, fina camada de
6leo com querosene nos materiais ferrosos.

Verificar e ajustar o desgaste e a folga excessiva entre as corredicas deslizantes.
Poco/Para-choque:

Proceder a limpeza geral.
Verificar o nivel do 6leo, completando-o, se necessario.
Verificar o aperto das porcas das bracadeiras de apoio.

Verificar a fiagdo do poco.
Cabos de ago:

Ajustar as tensdes dos cabos de tragdo e compensacdo.

Existéncia de limalhas de ferro e desgaste nas polias (o cabo ndo pode estar
encostando-se ao fundo do canal da polia);

Existéncia de cabos rompidos.

Polias de Compensacio e Tensoras:



e Ajustar a distAncia da polia de compensagdo ao piso do contato elétrico e o
prumo e a distancia da polia tensora ao piso.

X - Fita Seletora:

e Ajustar a folga entre os contatos fixos e os cones (meias-luas).

e Ajustar as distincias entre as molas “pick-ups” e os rebites de metal.
XI- Verificagdes Gerais:

e Verificar as corredicas das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma
operacdo silenciosa e mantendo as guias adequadamente lubrificadas.

e Verificar os cabos de aco e todos os dispositivos de seguranga e reguladores,
eliminando os eventuais defeitos mecanicos.

e Verificar a tensdo dos cabos condutores, mantendo o equilibrio entre fases.

e Verificar os bancos das cabines dos elevadores, mantendo-os em perfeitas
condicdes de uso.

e Verificar os acrilicos dos tetos das cabines dos elevadores, bem como o piso.

e Verificar as sapatas das portas dos elevadores, substituindo-as quando
danificadas.

e Verificar as portas dos elevadores, alinhando-as quando necessario.

e Verificar as lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos e
lampadas sobre cabines.

e Verificar todas as pecas e lampadas que compdem as botoeiras.

e Verificar o sistema de ventilacdo eletromecanica existente na cabine de cada
elevador.

e Verificar os exaustores existentes nas casas de maquinas.

5.1.2.2.1. Além das rotinas discriminadas acima, deverdo ser adotadas pela
CONTRATADA as recomendacdes dos fabricantes e as instru¢cdes constantes de
normas técnicas, indicadas para a elevacdo da vida util e melhoria do rendimento dos
equipamentos.

5.1.2.2.2. A CONTRATADA devera zelar pela integridade fisica das instalacdes,
devendo reportar imediatamente 3 FISCALIZACAO sempre que forem verificadas
infiltracdes, corrosdes e outras avarias que possam prejudicar o perfeito funcionamento
e/ou a vida util dos elevadores e suas instalacdes.

5.1.2.3. EXTENSAO DO FORNECIMENTO DE PECAS

5.1.2.3.1. Os servicos de manutengdo preventiva e corretiva, objeto da presente
licitagcdo, serdo prestados com fornecimento de todas as pegas, componentes e acessorios
genuinos dos respectivos fabricantes, necessdrios ao adequado funcionamento dos
elevadores.

5.1.2.3.2. Nao fazem parte da cobertura as seguintes pecas e componentes, desde
que as gastos nfo ultrapassem o valor mdximo mensal previsto no Item 2 "Fornecimento
de materiais e pecas que ndo fazem parte da cobertura do item 1", constante no
documento Pedido 5371/2024 [2647994]:

e instalacdes da casa de maquinas, passadico e poco, circuitos para alimentagdo
do quadro de for¢a da casa de maquinas e respectivos dispositivos de protecao
desse quadro, instalagdes de pdra-raios, janelas, iluminacgdo, sistema de
ventilagdo ou exaustdo forgada, extintor de incéndio, alvenaria e pinturas;

e aqueles oriundos de alteragdes de caracteristicas originais ou, no caso de
acessorios, substituicdo por outros de tecnologia mais recente, desde que tais
alteracdes e substitui¢des tenham sido solicitadas pela UFPel;

e todos cuja substituicdo seja necessaria face a ocorréncia de atos de vandalismo
ou de incéndio, desde que esse ultimo ndo tenha sido originado por falha na
manutencio dos elevadores.

5.1.2.3.3. A comprovacdo da procedéncia das pecas a serem utilizadas na
manutencdo dar-se-4 por meio de nota fiscal do fabricante, a ser encaminhada
juntamente aos relatorios de manutengao.

5.1.2.3.4. A CONTRATADA deverd apresentar 2 CONTRATANTE a relagdo
dos equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC), de acordo
com a necessidade dos servicos prestados, elaborada pela drea técnica de seguranga do
trabalho da CONTRATADA, devidamente assinada pelo responsédvel. Essa lista devera
ser apresentada juntamente com a relag@o das ferramentas e equipamentos.



5.1.2.35. A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos
antes de sua execucao.

5.1.2.3.6. Nio serdo aceitos materiais de reposicdo com marcas distintas das
existentes, exceto quando caracterizar-se como material “fora de linha”, ou seja, que ndo
mais € fabricado, ou comprovada a equivaléncia técnica de outra marca, o que,
necessariamente, deverd ser comprovado através de testes e ensaios previstos por
normas a serem submetidos a andlise e aceite prévios da CONTRATANTE.

5.1.2.3.7. Se julgar necessidrio,b, a CONTRATANTE podera solicitar a
CONTRATADA a apresentagdo de informagdo, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade
dos materiais empregados na instalacdo dos equipamentos. Os ensaios e as verificacoes
serdo providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratérios aprovados
pelo fiscal do contrato. Os custos de ensaios, verificacdes e testes de equivaléncia, de
recebimento ou quaisquer outros, deverdo estar implicitos nos respectivos custos de
equipamentos e materiais ndo cabendo qualquer reivindicacdo de ressarcimento pela

CONTRATADA.
5.2. Local e horario da prestacio dos servicos
5.2.1. } Os servicos serdo ~prestados nos seguintes enderecos: vide TABELA -
LOCALIZACOES E ESPECIFICACOES
5.2.2. Os servicos serdo prestados no seguinte hordrio: hordrio de funcionamento normal da

UFPel, ou seja, em dias tteis entre 8:00h e 23:00h, interrompendo-se a contagem as 23:00h de um
dia e reiniciando-se as 8:00h do dia qtil seguinte. Outras disposi¢des sdo tratadas em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

5.3. Materiais a serem disponibilizados:

5.3.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

5.3.1.1. Todos os componentes e pegcas a serem empregados nos servicos de
manutencdo dos elevadores e plataformas elevatérias deverdo ser novos, de primeiro uso,
originais, e estar de acordo com as especificacdes técnicas e legislacdo/normatizagdo
pertinentes.

5.4. Informacoées relevantes para o dimensionamento da proposta:
54.1. A demanda do 6rgédo tem como base as seguintes caracteristicas:

54.1.1. Servico de manutenciio preventiva e corretiva mensal em 23 (vinte e trés)
grupos elevadores com fornecimento de pecas, sendo 5 (cinco) localizados no Capdo do Ledo
e 18 (dezoito) em Pelotas-RS, conforme as caracteristicas contidas no Anexo III - TABELA -
LOCALIZACOES E ESPECIFICACOES e em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

5.5. Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de
2021)
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n® 8.078. de
11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas

avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo,
das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sanc¢des aplicdveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.6.1. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

objeto contratado.

6.6.2. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto
durante o periodo no qual a manutencéo estiver sendo realizada.

6.6.3. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdio ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio
da atividade.

Fiscalizacao
6.7.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133. de 2021. art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados

para a Administragdo. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 22, VI);

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133. de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22. 1);

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto

n° 11.246, de 2022, art. 22, IIT);

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo hébil, a
situacdo que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 22. IV);

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

(Decreto n° 11.246. de 2022, art. 22, V);

6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag@o ou a prorrogagdo
contratual (Decreto n° 11.246. de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.10.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes
e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, IV).

6.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execug@o do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246. de
2022. art. 21.1I).

6.10.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotard os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidag¢@o e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n®
11.246. de 2022, art. 21, IT).

6.10.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro

de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 21. VIII).

6.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo
de que trata o art. 158 da Lein® 14.133. de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
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consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246. de 2022, art.
21. VD).

6.10.7. O gestor do contrato deverd enviar a documentag@o pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizac@o e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execug@o do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR), conforme previsto no Anexo IV.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucido do
servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestacdo dos servigos.
7.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:
7.3.0.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacdo a avaliacdo da execugdo contratual.
7.4. Do recebimento

7.4.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico e administrativo. (Art. 140.1.a.dalein® 14.133 e Arts. 22. X e 23. X
do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.1.1. O prazo da disposi¢@o acima serd contado do recebimento de comunicacgio de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.4.1.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter

técnico. (Art. 22. X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter

administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246. de 2022).

7.4.1.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonincia com o0s
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.2.1. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.42.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou tnica medigdo de servigcos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.2.3. A fiscalizag@o ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medicdo de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lein® 14133, de 2021).

7.4.2.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.2.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

7.4.3. Quando a fiscalizacdo for exercida por um dnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.5.

7.4.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apdés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceita¢do
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.4.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21. VIIL
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.4.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.4.4.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.4.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo;

7.445. Enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizacio dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

7.4.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133. de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugido do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.4.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢@o do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.4.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato.

Liquidacao
7.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
dez dias tteis para fins de liquidag¢do, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

N

7.5.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133. de 2021.

7.5.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.5.3.1. o prazo de validade;

7.5.3.2. a data da emissdao;

7.5.3.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.5.3.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.5.3.5. o valor a pagar; e

7.5.3.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
7.5.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a

liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizacio da situacdo, sem Onus a
contratante.

7.5.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 da Lein® 14.133/2021.

7.5.6. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengio
das condi¢ées de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notifica¢@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.5.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
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7.6.

1.7.

7.8.

a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.5.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.5.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.6.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77. de 2022.

7.6.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realiza¢@o, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicacio das seguintes féormulas:

I=(TX/100)
365

EM=I1xN x VP ,onde:

I = indice de atualizacéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Forma de pagamento

7.7.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.7.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

7.7.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao
aplicdvel.

7.7.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

7.74. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a reteng¢do tributdria quanto aos impostos e contribui¢oes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido

previsto na referida Lei Complementar.
Cessio de crédito

7.8.1. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, conforme as regras deste presente tGpico.

7.8.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de
todas as condigdes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de
cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade
fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da I.ei n°
8.429. de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01. de 18 de maio de 2020.

7.8.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado & cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excecdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administragio. INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)
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7.8.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execug@o do objeto contratado, que continuard sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO
8.1. Forma de selecfo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de

LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocio do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO pelo grupo tinico.

8.2. Regime de Execuciao
8.2.1. O regime de execucéo do contrato serd empreitada global.
8.3. Exigéncias de habilitacao
8.3.1. Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.3.1.1. Habilitacio juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: inscricio no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

c) Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEIL cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

d) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77. de 18 de

marco de 2020;
f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas

Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz;

h) Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n°5.764. de 16 de dezembro 1971;

i) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de
dezembro de 2021;

j) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB
n. 971. de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

k) Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidag@o respectiva.

8.4. Habilitacio fiscal, social e trabalhista

8.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
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8.5.

8.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.4.5. Prova de inscricio no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicio mediante a
apresentacdo de declara¢do da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

8.4.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo juridica, fiscal,

social e trabalhista que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

8.6.

8.7.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.6.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°

[Tt

inciso 11, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116. de 2021), ou de sociedade simples;

8.6.2. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°®
14.133. de 2021, art. 69, caput, inciso II);
8.6.3. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.6.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral

(SG) superiores a 1 (um);

8.6.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contibeis pelo
balango de abertura; e

8.6.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.6.3.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contdbil Digital -
ECD ao Sped.

8.6.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido
para fins de habilitacdo patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou item pertinente.

8.6.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contibeis pelo balango de abertura.
(Lein® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.6.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da drea contdbil, apresentada pelo
fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.7.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

8.7.1.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaragido formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacio.

8.7.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA-RS (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), em plena validade, com a indicacdo do seu Responsavel Técnico, da drea
de engenharia mecanica ou profissional detentor de outras titulacdes que comprove atribui¢des
na drea de manutencio de elevadores.

8.7.2.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

8.7.3. Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
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ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.7.3.1. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.7.3.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

8.7.3.3. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.7.4. Justifica-se a exigéncia de qualificaciio técnica em decorréncia do alto valor dos
equipamentos e da complexidade das atividades relacionadas a manutencdo de elevadores e
plataformas. Sendo assim, a fim de garantir um atendimento correto e devidamente qualificado,
exige-se que a empresa apresente as devidas comprovacdes. Da mesma forma, exige-se que o
técnico responsdvel pelas manutengdes possua formagdo compativel com as atividades a serem
realizadas. Para que a solugdo permaneca estivel e funcional, exigimos as devidas comprovacdes
técnicas, ficando clara a necessidade de manter-se a integridade, mobilidade e seguranca da
comunidade universitdria, especialmente para individuos com dificuldade de locomogao.

8.8. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo
complementar:

8.8.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagio de
que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso
XL 21.inciso T e 42, §§2°a 6° da Lein. 5.764. de 1971;

8.8.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.8.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacdo do servico;

8.8.4. O registro previsto na Lein. 5.764. de 1971, art. 107;

8.8.5. A comprovacio de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados

que executardo o contrato;

8.8.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.8.7. A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaragio, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida
pelo 6rgio fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 953.353,92 (novecentos e cinquenta e trés
mil trezentos e cinquenta e trés reais e noventa e dois centavos), conforme custos unitirios apostos no
Pedido n° 5371/2024 [2647994], preenchido no Cobalto.

9.2. O valor estimado foi obtido com base em pelo menos trés orcamentos, em
conformidade Art. 6°, §5°, da IN Seges n° 65/2021?

(X)Sim ( )Nao
9.2.1. Em caso negativo, justificar:

9.3. Caso o preco,de todos os itens ou de algum deles, tenha sido obtido unicamente com base
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Precos ou banco de pregos em saude, deverd ser
certificado que o valor estimado ndo € superior a mediana do item nos sistemas consultados, conforme
preconiza o art. 6°, §6°, da IN SEGES n° 65/2021. Para comprovar esta verificacido foi anexada a tela
inicial da busca no painel de precos que indica o valor mediano, antes de fazer a escolha das atas?

(X)Sim ( )Nao
9.3.1. Em caso negativo, justificar:

9.4. Foram utilizados apenas os parimetros estabelecidos nos incisos I e II, do art. 5° da
Instrugdo Normativa n°065/2021/SEGES (I - composi¢ao de custos unitdrios menores ou iguais a mediana
do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Precos ou banco de precos em
saide, observado o indice de atualizacdo de precos correspondente; II - contratagdes similares feitas pela
Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 9 (nove) meses anteriores a data da
pesquisa de pregos (a alteracdo no prazo indicado na IN justifica-se pela necessidade de tempo hdbil
para tramitar internamente o processo e as atas estarem vdlidas até a publicagcdo do certame no site do
comprasgovernamental), inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondente)?


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112

(X)Sim ( )Nao
94.1. Em caso negativo, justificar:
9.5. Teve alguma pesquisa de preco realizada diretamente com fornecedor?

()Sim (X)Nao
Em caso afirmativo responder as questoes que seguem:

9.5.1. O prazo de resposta concedido foi compativel com a complexidade do objeto da
licitagdo? (Art. 5° e §2°, inc. I, da IN Seges 65/2021)

()Sim ( )Nao

9.5.2. Em caso negativo, justificar:
9.6. Consta dos autos a relacdo de fornecedores que foram consultados e ndo enviaram
propostas como resposta a solicitaco feita?
()Sim ( )Nao
9.6.1. Em caso negativo, justifique:
9.7. Qual a justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispde o
inciso IV do art. 5° da IN Seges 65/2021:
Nao se aplica.
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contrataciio correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.
10.2. A contratacio serd atendida pela seguinte dota¢do orcamentdria:
10.2.1. UGR: UNIDADE: 154183 - NUCLEO DE CONTRATOS, DESPESAS FIXAS
DA UFPEL,;
10.2.2. Esfera Or¢amentdria: 1 - ORCAMENTO FISCAL;
10.2.3. Fonte de Recursos: 1000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO;
10.2.4. Programa de Trabalho: 230927 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR;
10.2.5. Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA;
10.2.6. Plano Interno: MCONTQO107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO
DE ELEVADORES.
10.3. A dotacdo or¢amentdria relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada na
Nota de Empenho.
11. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE EM CONFORMIDADE COM O ART.48
DA LEI 14.133/2021
11.1. Declaramos que os servicos que serdo atendidos por esta demanda se enquadram como

atividades materiais acessdrias, instumentais ou complementares aos assuntos que constituem area de
competéncia legal da Instituicao, em conformidade com o art.48 da Lei 14.133/2021.

12. CERTIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA

12.1. Certifico que foram atendidas as regras e os procedimentos previstos na IN da SEGES/ME
n°081/2022, de 25 de novembro de 2022.

12.2. Certifico que foi utilizado o modelo de minuta padrdo da Advocacia-Geral da Unido para

o termo de referéncia , e que as as alteragdes necessdrias nas redacGes consideradas invaridveis de acordo
com a minuta foram justificadas conforme segue:

Cor do texto Indicacao
preto Texto modelo original da AGU
grifado em amarelo Modificacoes feitas pela Unidade e/ou pela CMP/PRA
grifado em verde Texto incluido pela Unidade
grifado em azul Texto incluido pela CMP (em relagdo ao modelo original da AGU)
I- Id do item no PCA: apds a consolidacido das demandas para a formagdo do PCA a Unidade Demandante ndo
consegue localizar o seu item individual. A UFPel trabalha com as demandas das Unidades de forma descentralizada o que




inviabiliza a indica¢@o da identificacdo do item no PCA, desta forma a Unidade Demandante estd indicando o nimero do DFD
correspondente a sua demanda.

II - [...]

«1 ) Documento assinado eletronicamente por ALENCAR IBEIRO DE OLIVEIRA,
JeII t‘l Contramestre-oficio, em 01/07/2024, as 13:17, conforme horério oficial de
assinawa = | Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n° 10.543, de 13 de

«5 ) Documento assinado eletronicamente por LUIS ANTONIO BORGES
'3E|! ) | TEIXEIRA, Chefe, Secéo de Suporte a Manutencdo, em 01/07/2024, as
assinstura 13:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49, § 39, do
; Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

E! A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

= http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
verificador 2645243 e o c6digo CRC EE74A16D.

Referéncia: Processo n? 23110.016036/2024-49 SEINn? 2645243
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